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Стадия проекта – РП  
 

                                                                            Проект соответствует действую- 
                                                               щим нормам и правилам. 
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В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: 
 
 

Раздел проекта Должность  Ф.И.О. Примеча-
ние  

Генеральный план Архитектор  Байменов Е.  
Архитектурно-
строительная часть 

Главный  
специалист 

Рашев А.  

Технологическая 
часть 

Главный  
специалист  

Рашев А.  

Водопровод и ка-
нализация 

Ведущий 
специалист 

Ахметов К.  

Отопление и вен-
тиляция 

Ведущий 
специалист 

Избасар М.  

Электроснабже-
ние, электроосве-
щение  

Ведущий 
специалист 

 
Саулебаев Г. 

 

Пожарная сигна-
лизация, устрой-
ство связи 

Ведущий 
специалист 

 
Саулебаев Г. 

 

Газоснабжение Вед.специалист Жаксылыкова Б.  
ПОС Вед.специалист Оксикбай А.  
Сметный раздел  Вед.специалист Алиев М.  
Нормоконтроль 
ПСД 

 Бекенова А.  

Главный инженер 
проекта 

Главный инже-
нер проекта 

Саулебаев Г. 
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СОСТАВ ТОМОВ И ПРОЕКТА 
 

№
№ 

Обозначение Наименование Приме-
чание  

1 2 3 4 
1 Том I, книга –1 Общая пояснительная записка (ОПЗ)  
2 Том II, Альбом-1 Генеральный план (ГП)  
3 Том II, Альбом-2 Наружные сети водопровода и канализации (НВК)  
4 Том II, Альбом-3 Наружные тепловые сети (ТС)  
5 Том II, Альбом-4 Наружные сети электроснабжения 10/0,4 кВ (ЭС)  
6 Том II, Альбом-5 Наружные сети газоснабжение (НГС)  
7 Том II, Альбом-6 Слаботочные устройства. Пожарная сигнализация 

(ПС) 
 

8 Том II, Альбом-7 Архитектурные решения (АР)  
9 Том II, Альбом-8 Конструкции металлические (КМ)  
10 Том II, Альбом-9 Конструкции железобетонные (КЖ)  
11 Том II, Альбом-10 Технологическая часть (ТХ)  
12 Том II, Альбом-11 Санитарно-техническая часть. Внутренний водо-

провод (В1) 
 

13 Том II, Альбом-12 Санитарно-техническая часть. Отопление и венти-
ляция (ОВ) 

 

14 Том II, Альбом-13 Электротехническая часть (ЭОМ)   
15 Том III, книга-1 Сводный сметный расчет стоимости строитель-

ства. Локальная смета 
 

16 Том III, книга-2 Прайс-листы  
17 Том IV книга 1 Паспорт проекта (ПП)  
18 Том IV книга 2 Проект организации строительства (ПОС)  
19 Том IV книга 3 Раздел охраны окружающей среды (РООС)  
20 Книга Отчет топографических изысканий  
21 Книга  Отчет геологических изысканий  
22 Книга 1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструк-

ций 
 

23 Книга 2 Расчет воздухообмена  
24 Книга 3 Отчет расчетов конструкций цеха бетонных изде-

лий 
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1. Общая часть. 
1.1. Месторасположение и краткая характеристика района 

Рабочий проект: «Строительство цеха бетонных изделий на террито-
рии производственной базы ТОО «Транс Азия Констракшн» в городе Кызы-
лорда» разработан на основании технического задания на проектирование и 
других документов приведенных в разделе «Исходные данные» настоящей 
пояснительной записки.  

Данный рабочий проект разработан для производства железобетонных 
изделий на территории производственной базы ТОО «Транс Азия Кон-
стракшн» в городе Кызылорда, мкр. Саяхат, ул. Саяхат-35,22. 

 
1.2. Климатические, основные топографические и инженерно-

геологические данные 
Инженерно-геологические работы по объекту: «Строительство цеха 

бетонных изделий на территории производственной базы ТОО «Транс Азия 
Констракшн» в городе Кызылорда» проводились ТОО «КызылордаВодГаз-
Проект» 19 февраля 2026 года, в соответствии с техническим заданием заказ-
чика. 

Климат участка работ резко континентальный. Основные его черты: 
большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и 
ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно не-
большое количество осадков. Климатический подрайон IV-А. 

    Климатические данные приводятся по метеостанции Кызылорда. 
Температура наружного воздуха 0С 
Средняя максимальная наиболее теплого месяца года (июля)    +27,8 
Средняя месячная наиболее холодного месяца года (январь)      -7,7 
Абсолютная максимальная                     +45,6 
Абсолютная минимальная                       -37,2 
Средняя из наиболее холодных суток (0,92)                           -27,1 
Средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92)                 -23,4 
Нормативная глубина промерзания грунтов:                                                        
Песок мелкий, м                                                                1,33 

     Геоморфология и рельеф 
В геоморфологическом отношении участок работ сложен аллювиаль-

ными отложениями верхнечетвертично-современного возраста и техноген-
ными отложениями современного возраста. 

Рельеф рассматриваемой территории относительно ровный. Высотная 
отметка поверхности земли изменяется от 126,619 м до127,000м. 

Геолого-литологическое строение 
С поверхности земли сложен почвенно-растительный слой, мощно-

стью 0,3 м. Ниже почвенно-растительного слоя до глубины 0,3-2,0 м залегает 
супесь. Ниже супеси до разведанной глубины 6,0 м залегает песок мелкий.  
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Гидрогеологические условия  
Подземные воды инженерно-геологическими выработками, пройден-

ными 19.02.2026г. были вскрыты на глубине 2,5 м от поверхности земли, т.е. 
на высотной отметке 124,50-124,11 м.  

Предполагаемый максимальный уровень подземных вод, с учетом ам-
плитуды колебания уровня подземных вод, влияния оросительных сетей во 
время поливов (июнь-август), паводков период, а также атмосферных осад-
ков, принять на высотной отметке 150,0 м. 

Физико-механические свойства грунтов 
В пределах литологического разреза участка работ по номенклатур-

ному виду выделен 2 (два) инженерно-геологических элемента: 
1) Инженерно-геологический элемент – супесь, темно-коричневая 

от пластичной до текучей консистенции с мощностью 1,7 м.  
2) Инженерно-геологический элемент – песок мелкий серый, водо-

насыщенного состояния, полимиктовый, вскрытой мощностью 4,0 м. Песок 
мелкий в водонасыщенном состоянии обладает плывунными свойствами. 

По содержанию сухого остатка грунты – среднезасоленные. Тип засо-
ления – сульфатный. 

По содержанию сульфатов грунты сильноагрессивные к бетонам на 
портландцементе и среднеагрессивные к бетонам на шлакопортландцементе, 
и неагрессивные к бетонам на сульфатостойким виде цементе марки W8. 

Коррозийная активность грунтов на глубине 1,0 м, 2,0 м: по 
отношению к железу – высокая. 

Сейсмичность района 
Сейсмичность района работ по СП РК 2.03-30-2017* составляет 6 бал-

лов. Категория природных грунтов по сейсмическим свойствам – II вторая.  
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2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 Данный рабочий проект включает в себе следующее виды работ: 

1. Строительство здания цеха бетонных изделий - однопролетное, 
одноэтажное, каркасное из металлоконструкций размером в плане 
12,22х66,55 метров с пропарочной камерой для железобетонных изделий, мо-
стовым краном грузоподъемностью 5 тн, бетонно-смесительным узлом на 50 
м3, с котельным -1 комп; 

2. В бетонном заводе предусмотрены две производственной линей-
ки размещенных в двух площадках: 

-1 - заготовочная линейка арматурных и закладных изделий; 
-2 - совмещенная линия производства железобетонных опор СВ-105-

3,5, плит ПАГ-14, ФБС, нестандартные железобетонные изделия. 
3. Пропарочные камеры размерами в осях 20,6 х 8,6 м, высотой каме-

ры 3,5м. 
4. Установка парогенератора; 
5. Строительство площадки складирования инертных материалов; 
6. Строительство открытой площадки складирования инертных ма-

териалов; 
7. Строительство открытого склада для готовой продукции; 
8. Технологический раздел с установками оборудовании; 
9. Генеральный план площадки проектируемого цеха; 
10. Прокладка наружных и внутренних сетей по водопроводу цеха 

согласно задания на проектирования; 
11. Прокладка наружных и внутренних  электрических сетей цеха со-

гласно задания на проектирования; 
12. Прокладка тепловых сетей от котельной до здания цеха; 
13. Прокладка наружных сетей газоснабжения от котельной до паро-

генератора; 
14. Внутренние системы отопления и вентиляции цеха; 
15. Пожарная сигнализация. 

 
3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1. Генеральный план 
Генеральный план разработан на основании задания на проектирования 

и на основе топосъемки, выполненной ТОО “КызылордаВодГазПроект” в 
масштабе 1:500 в 2026г. 

Система высот – Балтийская, система координат – местная. 
Генеральный план разработан на основании требований следующих 

нормативных документов: 
-СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городские и сельских поселений» 
-ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации гене-

ральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 
объектов» 
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-СН РК 3.01-05-2013; СП РК 3.01-105-2013 «Правила по благоустрой-

ству территории населенных пунктов» 
           Функциональное зонирование территории 

           «Строительство цеха бетонных изделий на территории производ-
ственной базы ТОО «Транс Азия Констракшн» в городе Кызылорда» на 
участке свободной от застройки и инженерных коммуникаций.  

Генеральный план выполнен в соответствии с существующей ситуа-
цией, технологическим зонированием, эффективным использованием терри-
тории, а также условиями подхода и подъезда. Участок расположен   южный 
части стороны   г. Кызылорда. 

Проектом предусмотрено строительство цеха бетонных изделий раз-
мером 66,55х12,22 м.  

На участке размещена автостоянка для легковых и мусорный контей-
нер. 

Площадь участка под строительства здания -7600,0 м2. 
 
 Генплан характеризуется следующими технико-экономическими пока-

зателями:                                                  
 

№
№ 

Наименование Ед. 
изм 

Кол-во  % от об-
щей пло-

щади 

Примечание 

1 Площадь участка по гос АКТ-у га 5,3270 --  
2 Площадь участка м2 7600.0 100  
3 Площадь застройки м2 840.7    11.06  
4 Площадь покрытий  м2 4430.0    58.28  
5 Площадь озеленения  м2 2329.3    30.66  
 

3.1.1. План организации рельефа 
 Вертикальная планировка решена с учетом отвода поверхностных вод 
от зданий и сооружений в увязке с отметками прилегающей территории и 
выполнена в проектных красных горизонталях сечением 0,1 м.  

Принятые планировочные отметки обеспечивают отвод ливневых и та-
лых вод от зданий и сооружений. 

3.1.2. Благоустройства и озеленение 
        Покрытия проездов приняты из однослойного асфальтобетона типа I, 
тротуары из бетонных плиток – типа 2. Озеленение предусмотрено. 

 
3.1.3. Разбивочный план 

 Основой для проведения разбивочных работ служит координатная при-
вязка.  Размеры даны по осям в метрах.  
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3.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Целевое назначение – производство бетонных изделий, также 
заготовка товарного бетона (ЖБ завод). 

Производительная мощность бетонного завода - 50 м3/сут. 
 

3.2.1. Данные о производственной программе, мощности 
Производственная программа бетонного завода – изготовление бетон-

ных сборных изделий для гражданской, промышленной и ирригационной 
строительной индустрий. 

В бетонном заводе предусмотрены две производственной линейки 
размещенных в двух площадках: 

-1 - заготовочная линейка арматурных и закладных изделий; 
-2 - совмещенная линия производства железобетонных опор СВ-105-

3,5, плит ПАГ-14, ФБС, нестандартные железобетонные изделия. 
 
 

3.2.2. Состав и обоснование применяемого оборудования,  
в том числе импортного 

В цехе предусмотрены необходимые оборудования для соответству-
ющего функционирования для каждого этапа технологической стадий. 

Перечень принятых оборудований помещений производственного 
назначения: 

- Балочный кран грузоподъемность 5т; 
- Металлоформа для производства опоры СВ-105-3,5; 
- Металлоформа для производства плиты ПАГ-14; 
- Виброплощадка для плит ПАГ-14 мощность 0,9 кВт; 
- Металлоформа для производства ФБС блоки; 
- Гидравлический домкрат ДНА 25Р (ход штока 120 мм, управление 

на ручке гидронатяжителя) мощность 4,0 кВт; 
- Вывозная телега (6000х2000, г/п 5 т) привод мотор-редуктор с кабе-

леукладчиком.  мощность 20,0 кВт; 
- Бадья "Колокольчик" (объем 2 м3); 
- Станок для рубки арматуры СМЖ 172 мощность 3,0 кВт; 
- Станок для гибки арматуры GW40 (макс Ø арматуры 40 мм, с пнев-

мопедалями); 
- Станок для сварки сеток каркасов МТР 928 (вылет хобота 800 мм) 

мощность 3,0 кВт; 
- Правильно-отрезной станок ССМ 12 мощность 3,0 кВт; 
- Бухторазмотчик СМЖ-800, с тормозом; 
- Прибор для проверки прочности бетона Оникс 2.5 версия 2; 
- Прибор для проверки натяжения арматуры ИНК 2.4; 
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- Верстак 1000х3000; 
- Бетоносмесительная установка БСУ 50м3/час, мощность 101,7 кВт. 
 

3.2.3. Число рабочих мест и их оснащенность; 
Общее количество специалистов(человек) в смену: 
Общее количество специалистов(человек): 
-сервисный супервайзер - 1; 
-супервайзер по складам - 1; 
-старший сервисный механик - 2; 
-сервисный механик - 2; 
-технический специалист -4; 
-инженер по планированию -1. 
 

3.2.4. Вид, состав и объем отходов производства, подлежащих 
регенерации или утилизации и захоронению 

 
Хранение металлически отходов производства из чёрных металлов 

(выбракованные детали; узлы и агрегаты автомобилей, листовая обрезь, 
стружка) и отходы цветных металлов (свинцовый глет) предусмотрено на от-
крытом площадке с твёрдым покрытием. См. раздел ГП. 

Количество отходов из чёрных металлов принимать в размере 60% от 
веса списываемого автомобиля. 

Хранение отходов производства из цветных металлов, а также утиль-
ных деталей, сдача которых обязательна при получении новых (аккумуля-
торные батареи, блоки цилиндров, головки блоков, подшипники и пр.), сле-
дует предусматривать в закрытых помещениях.  

Хранение неметаллических отходов производства (бумага, пластиче-
ские массы и пр.) предусмотрено на открытом площадке с твёрдым покрыти-
ем. См. раздел ГП. Их утилизация должна предусматриваться по согласова-
нию с местными органами санитарного надзора. 

Расстояние от площадок для хранения неметаллических отходов про-
изводства до зданий и сооружений - АТП следует принимать не менее 15 (м). 

Отработавшие моторные и трансмиссионные масла автомобилей под-
лежат сбору, хранению и отгрузке для их последующей регенерации на спе-
циализированных предприятиях. 

Смешение отработавших моторных и трансмиссионных масел в ре-
зервуарах и трубопроводах не допускается. 

 
3.2.5. Решения по организации ремонтного хозяйства 

Ремонтные работы осуществляется специалистами соответствующего 
профиля и разряда. 
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3.3. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Здание цеха бетонных изделий принят 1 этажное с прямоугольной 

формы в плане с размерами в осях 12,22 х 66,55 м. 
Параметры и состав помещении приняты согласно задания на проек-

тирования, технологических решений и согласованным планам и разрезам. 
Зона заготовительной- сварочный цех, оборудованный мостовым кра-

ном грузоподьемностью -5т, высотой до низа крюка -5,50м. В цеху преду-
смотрен два дверных выходов непосредственно в наружу, одна производ-
ственно-служебная ворота и одна ворота для интенсивной вентиляций по за-
казу заказчика. Окна расположения на один уровнях; 

 
Технико-экономические показатели здания 

№ 
 
Наименование 

Ед. изм Кол-во Примеча-
ние 

 Строительный объем м3 8407,0  
 Общая площадь  м2 816,9  
 Площадь застройки м2 840,7  

 
Высота помещения – 8.3м.  
В зале расположены производственные линейки, агрегат парогенера-

тора и пропарочные камеры. 
Пропарочные камеры размерами в осях 20,6 х 8,6 м, высотой камеры 

3,5м. 
Степень огнестойкости – IIIa. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.  
Эвакуация людей из помещений осуществляется:  
-из залов цеха непосредственно наружу.  
Расстояние между эвакуационными выходами принято с учетом про-

тивопожарных требований. 
Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных 

мероприятий с применением металлопластиковых окон со стеклопакетами и 
эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен. 

Внутренняя отделка 
Во внутренней отделке помещений с учетом их назначения, для со-

здания плоской поверхности, санитарно-гигиенических и противопожарных 
требований используются современные отделочные материалы: 

стены – сэндвич-панель; 
полы – полимерцементное покрытие. 
Наружная отделка: 
цоколь – облицован, сэндвич-панели; 
стены - сэндвич-панели трехслойные с металлической облицовкой, 

толщиной 100 мм; 
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окна – металлопластиковые профили с двухкамерными стеклопакета-
ми и энергосберегающим остеклением по ГОСТ 23166-99; 

наружные входные двери и ворота - металлические, утепленные по 
ГОСТ 31173-2003; 

кровля – трехслойные сэндвич-панели с металлической облицовкой, 
толщиной 100 мм; 

отмостка – из асфальтобетона шириной 1000 мм. 
 

3.4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Степень огнестойкости – IIIа. 
Конструктивная схема здания – рамно связевая.  
Пространственная жесткость здания обеспечивается за счёт жесткого 

защемления колон на к фундаментам и вертикальных связей по колоннам.  
Несущие конструкции здания - стальной каркас из горячекатаных 

профилей. 
Элементы покрытия – металлические прогоны по металлическим тре-

угольным фермам. 
Основание фундаментов – суглинок. Рельеф участка строительства не 

постоянная, следовательно мощности инженерно-геологических элементов 
(ИГЭ) не постоянны. Для посадки здания на однородный грунтовый про-
слойки принято выровнять основание фундаментов на уровень второй ИГЭ 
грунт гравийный с песчаным заполнителем. 

Пространственный расчет конструкции и фундаментной плиты вы-
полнены на расчетном программном комплексе Лира Сапр 2018. 

В связи с негативными инженерно-геологическими условиями участка 
строительства предусмотрены мероприятия: 

-защита грунтов основания от промерзания до и после строительства; 
-выполнение земляных работ при низком уровне грунтовых вод; 
-использование машин и механизмов на пневмоколесах; 
-недопущение ударных воздействий на основание; 
-устройство отмостки – шириной 1,00м; 
-обратная засыпка пазух фундаментов местным непучинистым грун-

том оптимальной влажности с послойным уплотнением до Рd=16,5кН/м3.  
Конструкция фундаментов - монолитные железобетонные отдельно-

стоящие, бетон кл. В20. 
Колонны - №40Ш1 по СТО АСЧМ 20-93, материал сталь марки С255 

по ГОСТ 27772-88. 
Фахверки - №40Ш1 по СТО АСЧМ 20-93, материал сталь марки С255 

по ГОСТ 27772-88. 
Фермы – из двутавров №45Б1 по СТО АСЧМ 20-93, материал сталь 

марки С255 по ГОСТ 27772-88. 
Перекрытие пропарочной камеры – сборные железобетонные плиты 

Серия ИЖ 568/13-1. 
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Стены пропарочной камеры – сборные бетонные блоки по ГОСТ 
13579-78*. 

Прогоны – швеллеры стальные сталь С255 по ГОСТ 8240-97; 
Связи вертикальные - спаренные уголки 90х7 по ГОСТ 8509-93, мате-

риал сталь марки С255 по ГОСТ 27772-88. 
Горизонтальные и вертикальные связи по фермам – спаренные уголки 

90х7 по ГОСТ 8509-93, материал сталь марки С255 по ГОСТ 27772-88. 
Пожарные стремянки выхода на кровлю – стальные уголки по 

ГОСТ 8509-93, материал сталь марки С255 по ГОСТ 27772-88; 
Наружные ограждающие стены - Сэндвич панели вертикальной уста-

новки. 
Отмостка - бетонная по гравийной подготовке с уклоном 3%, шири-

ной 1,0 м. 
3.4.1. Мероприятия по защите конструкции от коррозии 

Защита стальных строительных конструкций, изготавливаемых на за-
воде, осуществляется в заводских условиях. 

Все бетонные и железобетонные конструкции, находящиеся в грунте, 
приняты на сульфатостойком портландцементе марок по водонепроницаемо-
сти W6 и морозостойкости F50.  

Под подошвами фундаментов и площадок выполнена подготовка из 
щебня с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100мм по 
уплотненному основанию. Предусмотрена обмазка горячим битумом боко-
вых поверхностей подземных конструкций, соприкасающихся с грунтом. 

Надземные поверхности стальных элементов конструкций подлежат 
окрашиванию в установленном порядке огнезащитной краской по ГОСТ Р 
53295-2009. 

Подземные поверхности стальных элементов конструкций подлежат 
окрашиванию лакокрасочными пентафталевыми эмалями марки ПФ-115 в 
два слоя по грунтовке ГФ-021 и забетонированию. 

 
3.4.2. Мероприятия по противопожарной безопасности 

Противопожарные мероприятия выполнены с учетом  требований: 
-СНРК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
-СН РК 3.02.07-2014 «Общественные здания и сооружения»; 
-СН РК 3.01.01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 
В объекте применены несгораемые и трудносгораемые отделочные 

материалы, которые должны иметь сертификат качества, в обязательном 
порядке согласованный с Госпожинспекцией и санэпидстанцией.     

Деревянные элементы подлежат антисептированию и пропитке анти-
пиреновым составом согласно СН РК 2.01-01-2013.  

К зданию обеспечен подъезд пожарных машин.  
Электропроводки предусматриваются скрытой в слое штукатурки. Ро-

зетки заземлены.  
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4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

4.1. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
 
Исходные данные: 
- Архитектурно -планировочное задание №КZ10VUA02466318 от 

13.03.2026 года 
-  Технологическое задания на проектирование;  
-  СП РК 4.02-101-2012 - Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха; 
-  СП РК 2.04-01-2017    - Строительная климатология; 
-  СП РК 3.02-127-2013 - Производственные здания; 
-  СП РК 4.01-102-2013 - Внутренние санитарно-технические системы. 
 

4.1.1. Отопление и вентиляция 
Расчетные температуры в холодный период года: 
- наружного воздуха минус 23,44°С по СП РК 2.04-01-2017; 
- внутреннего воздуха по СП РК 3.02-127-2013. 
Суммарный часовой расход тепла составляет – 122,0 кВт. 
 

Наименование   
потребителя 

Расход тепла, Вт 
на отопле-

ние 
на  

вентиляцию 
на горячее 

 водоснабже-
ние 

общий 

Цех ЖБИ 122 000 - - 122 000 
 
Параметры теплоносителя:  
- в системе отопления Т12 и Т22 - 80°С - 60°С. 
Система отопление присоединяются по зависимой схеме через безэле-

ваторной узел управление. 
Проектом предусмотрены 2 отдельные системы отопления.  
Схемы систем отопления приняты: 
Система отопления №1 - двухтрубная горизонтальная разводка; 
Система отопления №2 - двухтрубная горизонтальная разводка. 
Типы нагревательных приборов:  
- воздушно-отопительный агрегат AEROCK R1.  
Трубопроводы систем отопления приняты: 
- магистральные трубопроводы из стальных электросварных труб 

ГОСТ 10704-91;  
- гнутые участки и участки соединений на резьбе из стальных водога-

зопроводных труб (обыкновенных) ГОСТ 3262-75.  
Трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.   
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Проектом предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным по-

буждением, согласно требованиям по СП РК 3.02-127-2013. 
Вытяжная вентиляция предусмотрена через воздуховоды с установкой 

на кровле вытяжных шахт. 
Воздуховоды систем вентиляции выполнить из оцинкованной стали 

ГОСТ 14918-2020.   
Монтаж систем отопления и вентиляции вести в соответствие с требо-

ваниями СП РК 4.01-102-2013.  
 

4.1.2. Теплоснабжение 
Прокладка теплового сети выполнено надземная из стальных электро-

сварных труб Ø65 мм., отдельно стоящих опорах. Ширина опор 0,9 м. Высота 
опор 1,0 м.; 5,0 м.   

Протяженность теплого сеты   -   96,0 м. 
Источник теплоснабжения       -   существующая котельная. 
Категория надежности теплоснабжения - вторая. 
Теплоноситель - вода с параметрами Т1 - Т2 - 80°С - 60°С. 
Система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная. 
Трубопроводы тепловых сетей выполнить из стальных электросвар-

ных труб ГОСТ 10704-91, изготовленных из качественной углеродистой ста-
ли марки 10 ГОСТ 26877-2008, поставка по группе "В" ГОСТ10705-80* при 
100% контроле качества сварных швов неразрушающим методом. 

Трубопроводы изолируются цилиндры из минеральной ваты на синте-
тическом связующем марки - 150.  

Толщина слоя изоляции 40 мм. 
Покровный слой из оцинкованной стали.  
Антикоррозийное покрытие выполнить излом в 2 слоя по холодной 

изольной мастике. 
Компенсация удлинений трубопроводов осуществляется за счет "П" - 

образных компенсаторов и углов поворота трассы. 
В высших точках теплосети предусмотрена установка вентилей для 

выпуска воздуха, в низших точках - для спуска воды.  
Гидравлическое испытание трубопроводов выполнить на пробное 

давление 16 кгс/см². 
Произвести контроль сварных швов трубопроводов неразрушающими 

методами (просвечиванием гамма-лучами), согласно требованиям СП РК 
4.02-104-2013 и "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопрово-
дов пара и горячей воды" Гостехнадзора. 

Проектом предусмотрено промывка и дезинфекция, гидравлическое 
испытание трубопровода теплового сети.   
 

 
 
 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 ЗАКАЗ №01-02-26           ПЗ 

Пе
рв

. п
ри

ме
н.
 

 

Сп
ра

в.
 №

 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
4.2.1. Наружные сети водоснабжения 

Проект выполнен в соответствии:                                                                                                                                          
-с заданием на  проектирование; 
-архитектурно-планировочного задания.  
Водоснабжение объекта предусматривается от наружных существую-

щих сетей водопровода ∅900 мм, согласно технических условий.  
Расход воды на наружное пожаротушение согласно Технического ре-

гламента "Общие требования к пожарной безопасности" прил.7. составляет 
10л/с пожара.  

Подключение производится от существующего водопроводного ко-
лодца. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых пить-
евых труб полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17  ∅110х6.6 мм, ∅32х2.0 мм  
"питьевая"  по ГОСТ 18599-2001.  Соединение труб - на "сварке", а также 
фланцевое - осуществляется с помощью отформованных буртиков на концах 
труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами.           

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого по-
жарного гидранта. На месте расположения пожарных гидрантов   устанавли-
ваются пожарные указатели с флуоресцентным или светоотражающим по-
крытием по  ГОСТ 12.4.026-2015.  

Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести со-
гласно СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013 и СН РК 4.01.05-2002. По-
сле испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции.        

Все стальные и фасонные части, укладываемые в земле и покрыть 
изоляцией типа "Весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-89 п.4.1.     

При пересечении с действующими подземными коммуникациями раз-
работку грунта траншеи выполнить вручную по 2,0 метра в каждую сторону.       

 Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести со-
гласно СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013 и СН РК 4.01.05-2002. Ис-
пытание на герметичность производится дважды:  

- Предварительное до засыпки траншеи;   
- Приемочное (окончательное) после засыпки траншеи.     
Пазухи колодцев засыпаются местными грунтами оптимальной влаж-

ности, определяемой по ГОСТ 22733-77. Грунты обратных засыпок должны 
соответствовать требованиям "Инструкция по устройству обратных засыпок 
в стесненных местах" СН 536-81, СНиП 3-8-76 и СНиП 3-30-74*. Грунты об-
ратных засыпок должны быть уплотнены до проектной плотности скелета 
грунта Y ск.пр., определяемой по п.1.10 СН 536-81. Уплотнение производит-
ся в соответствии с указаниями раздела 2 СНиП 3-30-74*, п.п. 3,42; 3.46 и 
раздела СНиП 3-8-76 и раздела 10 СНиП 3-8-76 и СН 536-81. 

Укладка полиэтиленовых трубопроводов осуществляется двумя ос-
новными способами. Это традиционная укладка труб в открытую траншею и 
бестраншейная укладка - метод глубокого направленного бурения. 
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Трубопроводы из полиэтилена при открытом методе укладываются в 
траншею, ширина которой определяется необходимостью создания условий 
для работы. Оборудование водопровода и канализации требует ширины 
траншеи на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. Эти параметры 
чаще всего прописаны в проекте.  

Длинномерные полиэтиленовые трубы часто укладывают в траншею, 
вырытую с помощью узкозахватного цепного экскаватора. При этом ширина 
траншеи уменьшается.       Траншею следует правильно подготовить. Ее обу-
стройство зависит от состояния грунта. Если дно траншеи твердое и плотное, 
то необходимо устройство подушки. Дно засыпается слоем (около 10-15 см) 
песка или другим гранулированным материалом и выравнивается. На рассто-
янии 2 метров от смотрового колодца подушка трамбуется. На дне не должно 
быть камней, комков мерзлого грунта.  

При работе с рыхлым грунтом, который имеет опасность к смещению, 
требуется укрепить дно. В таких случаях дно траншеи укрепляется геотек-
стилем.     

При трассировке соблюдены расстояния от здании и сооружении со-
гласно СН РК 3.01-01-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений".           

Основание под трубопроводы принято песчаное h=100мм.     
Фасонные части в водопроводных колодцах - трубы приняты из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоля-
цией. Арматуры подсоединяются с трубами с помощью фланцев по ГОСТ 
33259-2015.  Испытательное давление 1,0МПа.                  

Полив зелёных насаждений принят предусмотрено от поливочных 
кранов. 

Проектируемые сети водопровода подлежат испытанию в два этапа: 
- предварительное испытание; 
- приемочное испытание. 
Допускается промывка пластмассовых трубопроводов водой с темпе-

ратурой не более 600С. Продувка трубопроводов паром не допускается. 
                      

Таблица расчетных расходов 
табл.№4 

НАИМЕНОВАНИЕ  
СИСТЕМЫ 

Требуемое  
давление  
на вводе, 
мПа. 

Q, м3/сут Q, м3/ч q, л/с Примечание 

Производство 
Водопровод общий В1  11    

Персонал   15 человек в смену 
Водопровод общий В1  0,21 0,28 0,23  
Канализация К1  0,38 0,54 1,60  
Наружное пожаротуше-
ние 

   10,0  
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Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП РК 4.01-02-

2009 составляет – 10л/с.  
 

4.2.2. Внутренний водопровод 
Рабочий проект водопровод и канализация выполнен на основании: 
-архитектурно-планировочного задания (АПЗ); 
- задания на проектирование; 
- архитектурно-строительных чертежей, 
-в соответствии с действующими нормами; 
-СН РК 4.01-01-2011«Внутренний водопровод и канализация зданий и 

сооружений»; 
-СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы». 

 
Таблица расчетных расходов 

табл.№5 

Наименование 
системы 

Потреб-
ный 

напор на 
вводе, м 

Расчетные расходы 

Установ-
ленная 
мощность 
электро-
двигателей, 
кВт 

м³/сут м³/час л/с 
при по-
жаре, 
(л/сек) 

 

Производство 
В1 общий  11     

Персонал 15 человек в смену 
В1  0,21 0,28 0,23   

В т.ч. Т3  0,17 0,26 0,22   
К1  0,38 0,54 1,60   

       
 
В запроектированы следующие системы водопровода: хозяйственно-

питьевой водопровод (В1).  
Запроектированная система внутреннего водопровода холодной воды 

принята тупиковой объединенной хозяйственно с присоединением к наруж-
ной сети одним проектируемыми вводом из полиэтиленовых напорных труб 
ПЭ100 SDR17 "питьевая" диаметром 110мм. 

Гарантированный напор в наружной сети - 20м.  Для учета расхода 
воды, на вводе водопровода, установлен водомерный узел с водомером ка-
либра 20мм.    

Магистральные трубы предусматривается стальные электросварных 
труб диаметром от 25-108 мм по ГОСТ 10704-91 и окрашиваются эмалевой 
краской в 2 слоя.  
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Проектируемые сети водопровода подлежат испытанию в два этапа: 
- предварительное испытание; 
- приемочное испытание. 
Допускается промывка пластмассовых трубопроводов водой с темпе-

ратурою не более 600С. Продувка трубопроводов паром не допускается. 
Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельство-

вания скрытых работ по внутренним системам водоснабжения и канализа-
ции: 

 1. Сварные соединения стальных оцинкованных труб при скрытой 
прокладке. 

 2. Монтаж и герметизация стыковых раструбных соединений трубо-
проводов. 

 3. Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов водо-
снабжения, скрываемые последующими видами работ или монтируемые в 
местах, недоступных для контроля. 

4. Гидравлические испытания трубопроводов канализации, проложен-
ных в земле, подпольных каналах или скрываемых последующими видами 
работ. 

5. Антикоррозийная окраска трубопроводов. 
6. Тепловая изоляция, изоляция от конденсации влаги на наружных 

стенках трубопроводов. 
7. Промывка систем холодного и горячего водоснабжения. 
Проект выполнен в соответствии с нормами и правилами, действую-

щими на территории Республики Казахстан. 
По окончании работ, подрядчику необходимо составить акты освиде-

тельствования скрытых работ и приемки систем: 
1. Акт приемки и испытания внутреннего водопровода. 
2. Акт приемки и испытания внутреннего горячего водоснабжения. 
3. Акт приемки и испытания бытовой канализации. 
4. Акт проверки систем водоснабжения, канализации и регулировки 

санитарно-технических приборов.     
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5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

5.1. Основание для разработки проекта 
Настоящий рабочий проект «Строительство цеха бетонных изделий 

на территории производственной базы ТОО «Транс Азия Констракшн» в 
городе Кызылорда» разрабатывается на основании:   

-Архитектурно -планировочного задания №КZ10VUA02466318 от 
13.03.2026года 

-Задания на проектирование  
-СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы». 
Проектируемый подводящий газопровод низкого давления 0,003МПа 

будет подключен от проектируемого ГРПШ с выходом трубы Д57 с задвиж-
кой DN50.  

5.2. Подводящий газопровод низкого давления PN-0,003 МПа 
В рамках данного проекта рассматривается трасса подводящего газо-

провода низкого давления к подключению газа парагенераторов. 
Подводящий газопровод низкого давления PN-0,003 МПа запроекти-

рован из полиэтиленовых труб ПЭ 100SDR 11 Д63х5,8 мм по СТ РК ГОСТ 
50838-2011 с коэффициентом запаса прочности (С-2,8). Протяженность газо-
провода низкого давления составляет Д63х5,8 мм-165,0 м.   Для определения 
пропускной способности и диаметра проектируемых газораспределительных 
сетей были произведены расчеты с применением программы «Hydraulic 
Calculator Standart». Расчетный расход газа согласно технических условии 
составляет Q=200,0м³/ч. 

Подземный газопровод проложен в среднем на глубине 1,5 м.  
Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется 

за счет углов поворота и подъемов газопровода из грунта. Отводы, переходы, 
тройники для подземного газопровода приняты по переченью нормативных 
правовых актов и нормативных технических документов в области архитек-
туры, градостроительства и строительства (АГСК-1). 

Газопровод на подземных участках прокладывается ниже глубины 
промерзания грунтов. Переходы подземного газопровода через автодороги 
предусмотрены открытым способом с заключением в полиэтиленовый фу-
тляр, с укладкой газопровода внутри футляра на полиэтиленовые ложементы 
с установкой контрольной трубкой под ковер. При пересечении газопровода 
с коммуникациями: водопровод, канализация, газопровод необходимо закла-
дывать в полиэтиленовый футляр, если газопровод проложен ниже коммуни-
кации; при прокладке выше коммуникации футляр не предусмотрен.  
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Для отключения подачи газа устанавливаются отключающие устрой-

ства: 
-полиэтиленовый шаровый кран Ду63, устанавливается подземно. 
Для монтажа газопровода разрешается использовать трубы, имеющие 

сертификат качества завода изготовителя. Не допускается использовать для 
строительства газопроводов трубы сплющенные, имеющие уменьшение диа-
метра, более чем на 5% от номинального и трубы с надрезами и царапинами 
глубиной более 0,7мм. 

Соединение полиэтиленовых труб выполняются сваркой нагретым 
инструментом встык и применением деталей трубопроводов с закладными 
нагревателями. Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусмат-
ривается неразъемными усиленного типа. Неразъемные соединения усилен-
ного типа должны иметь разрешения Госгортехнадзора республики Казах-
стан на применение их на территории Казахстана. 

На расстоянии 0,20 м от верха трубы проложить полиэтиленовую сиг-
нальную детекционную ленту шириной не менее 0,2 м с несмываемой надпи-
сью «ГАЗ», предупреждающую при выполнении земляных работ о прохож-
дении полиэтиленового газопровода на данном участке.  

При поступлении партии труб и соединительных деталей произвести 
входной контроль качества путем внешнего осмотра и измерений основных 
геометрических параметров изделий на соответствие нормативной докумен-
тации. Внешний осмотр необходимо производить по методикам, указанным в 
нормативной документации на изделие.   

Сварку полиэтиленовых производить при температуре окружающего 
воздуха от -15 до 40 ºС. 

Сварка труб при более низких температурах должна производиться в 
специальных укрытиях (в вагончиках, палатках и т. п.). 

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикаль-
ной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изги-
бом с радиусом не менее 25 наружных диаметров. К строительству газопро-
вода можно приступать при полном обеспечении трубами и соединительны-
ми деталями. 

Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений 
должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. 

Присыпку производить летом в самое холодное время суток, зимой в 
самое теплое время суток. 
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Предусмотреть врезку газопровода без сброса газа, без вырезки кату-
шек и врезки тройников, с применением оборудования УВГ-100 – с целью 
минимизации выбросов природного газа в атмосферу, а также минимизации 
затрат на пуско-наладочные работы по пуску газа к потребителям газа. Уста-
новка врезки в газопровод УВГ-100 применяется для присоединения новых 
трубопроводов к функционирующим сетям без понижения давления, а также 
выхода в атмосферу нефти, газа или воды.  

Врезка под давлением осуществляется путем фрезерования стенок 
труб кольцевой фрезой. Диаметр фрезы немного меньше, чем диаметр про-
хода задвижки, которая предварительно устанавливается на приваренный 
фланец отвода. Фреза выводится через задвижку с вырезанным «блином» ме-
талла. Подача фрезы – механическая. Врезка газопровода под давлением в 
действующий трубопровод ― процесс, на первый взгляд, сложный и опас-
ный. Установки УВГ для врезки газопроводов позволяют обеспечить макси-
мальную технику безопасности и сократить процедуру врезки до 10-15 ми-
нут. Установки УВГ 200 и УВГ 100 разрешены федеральной службой по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору. Зачастую врезка газо-
провода проводится с понижением давления в действующей магистрали, что 
приводит к прямым потерям газа и недовольству потребителей. Установки 
УВГ 200 и УВГ 100 позволяют производить врезку под номинальным давле-
нием трубопровода, не отключая при этом потребителей.  

5.3. Механические испытания 
Механическим испытаниям подлежат: 
- пробные (допускные) сварные стыки, выполняемые при квалифика-

ционных испытаниях сварщиков и проверке технологии сварки стыков 
стальных и полиэтиленовых газопроводов; 

 - сварные стыки стальных газопроводов, не подлежащие контролю 
физическими методами и стыки подземных газопроводов, сваренных газовой 
сваркой. Стыки отбирают в период производства сварочных работ, в количе-
стве 0,5 % общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщи-
ком, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и менее и 1 стыка диаметром 
свыше 50 мм, сваренных им в течение календарного месяца. Стыки стальных 
газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб или сплю-
щивание по ГОСТ 6996-66*. Допускные стыки полиэтиленовых газопроводов 
испытывают на растяжение. Механические свойства стыков стальных труб с 
условным диаметром свыше 50 мм определяют испытаниями на растяжение 
и изгиб (вырезанных равномерно по периметру каждого отобранного стыка) 
образцов со снятым усилением в соответствии с ГОСТ 6996-66*.  

 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 ЗАКАЗ №01-02-26           ПЗ 

Пе
рв

. п
ри

ме
н.
 

 

Сп
ра

в.
 №

 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты механических испытаний стыка считаются неудовлетво-
рительными, если: 

- среднее арифметическое предела прочности трех образцов при ис-
пытании на растяжение менее нормативного предела прочности основного 
металла трубы; 

- среднее арифметическое угла изгиба трех образцов при испытании 
на изгиб менее120°- для дуговой сварки и менее 100° - для газовой сварки; 

- результат испытаний хотя бы одного из трех образцов по одному из 
видов испытаний 

на 10 % ниже нормативного значения прочности или угла изгиба. 
 

5.4. Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты, меро-
приятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Проектом выполнены нормативные требования, которые учитывают 
все возможные чрезвычайные обстоятельства при эксплуатации объекта.  Не 
учитываемыми чрезвычайными дополнительными ситуациями в норматив-
ных требованиях могут быть ситуации, связанные с техногенными и природ-
ными ситуациями, сверхкритических параметров, не предусмотренных нор-
мативными документами, а также с действиями террористического или воен-
ного характера. 

Такие ситуации предусматриваются при разработке внутренних об-
щих планов предприятия мероприятий по ликвидации последствий таких си-
туаций. 

В соответствии с законом РК от 11 апреля 2014 года №188-V (дей-
ствующий с изменениями и дополнениями. Проверено 30.04.2018г.) по во-
просам предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, предприятие 
обязано выполнить декларацию безопасности промышленного объекта 

документ, информирующий о характере и масштабах возможных 
чрезвычайных ситуаций на промышленном объекте и объявляющий о приня-
тых собственником мерах по их предупреждению и ликвидации на этапах 
ввода в эксплуатацию, его функционирования и вывода из эксплуатации. 

В процессе строительства заказчиком должен осуществляться кон-
троль за качеством строительства; 

В соответствии с Законом РК «О чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера», Законом РК «О гражданской обороне» от 
11.04.14 №188-V в процессе эксплуатации объектов должна быть разработана 
необходимая нормативно-техническая документация по следующим направ-
лениям:  
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Защита рабочих и служащих от оружия массового поражения, эвакуа-
ция в загородную зону, обеспечение индивидуальными средствами защиты; 

Разработка планов ГО на мирное время и особый период; 
Организация и подготовка руководящего состава, органов управления, 

сил ГО и ЧС к активным действиям угрозы и возникновения ЧС; 
Подготовка и участие в командно-штабных учениях и тренировках, 

проводимыми органами ЧС; 
Взаимодействие с другими службами города по локализации и ликви-

дации ЧС природного и техногенного характера; 
Разработка и проведение мероприятий по устойчивой работе системы 

теплогазоснабжения.  
В плановом порядке должны будут проводиться учебно-

тренировочные занятия. Команды оснастить необходимым инвентарем и 
оборудованием. 

-организация временных источников сетей водо-тепло и электроснаб-
жения, устройство телефонной и радиосвязи, организацию диспетчерской 
службы. 

-последовательную перебазировку в район строительства производ-
ственных подразделений. 

В первую очередь перебазируются производственные подразделения, 
которые занимаются обустройством пунктов приема грузов, жилых городков, 
производственных баз, освоением района строительства, инженерно-
технической подготовкой и др., первоочередными работами, затем перебази-
руются основные подразделения, входящие в производственные потоки, бри-
гады и участки. 

Комплекс мероприятий, рассчитанный на сохранение и защиту строи-
тельных конструкции от обрушения при пожаре, сводится в основном, к по-
вышению предела огнестойкости несущих и ограждающих конструкции, к 
организации необходимых проходов и надежных путей эвакуации для об-
служивающего персонала. 

 
5.5. Условия и охрана труда работающих 

Руководство предприятия обязано обеспечить соответствие санитар-
но-бытовых помещений и их оснащенность условиям работы и количеству 
персонала объектов во время строительства газопровода. Организация работ, 
трудовой распорядок персонала должен соответствовать трудовому законо-
дательству и санитарно-гигиеническим правилам и нормам Республики Ка-
захстан. 
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Применяемые инструмент и приспособления должны отвечать усло-
виям технической эксплуатации и требованиям технической и пожарной без-
опасности. 

Работник до начал работы обязан проверить состояние своего рабоче-
го места, а также исправность, соответствие предназначенного для предсто-
ящей работы оборудования, инструментов, материалов, средств индивиду-
альной защиты и в случае обнаружения неисправностей принять меры к их 
устранению.  

Территория площадок строительства должна постоянно содержаться в 
порядке и чистоте. Разлитые горючие продукты должны своевременно уби-
раться, а загрязненная территория зачищаться от загрязненного грунта смы-
ваться водой или засыпаться чистым грунтом. 

Проектом предусматривается максимальная механизация трудоемких 
работ, имеющих место в процессе строительства объектов линейных соору-
жений. 

Механизация труда предусматривает: 
-применение передвижных подъемно-транспортных средств – пнев-

моколесных и автомобильных кранов, автопогрузчиков, трайлеров и других 
подъемно-транспортных механизмов; 

-механизацию монтажных и демонтажных работ по всему комплексу 
оборудования объектов; 

-компоновочные решения, позволяющие использование передвижных 
подъемно-транспортных средств. 

Для монтажа-демонтажа трубопроводной арматуры и ГРПШ преду-
сматриваются въезды для подъемно-транспортных средств. 

С целью охраны труда, обеспечения промышленной санитарии и без-
опасной эксплуатации газопроводов в проекте предусматривается: 

-стальные трубы соединять ручной электродуговой сваркой; 
-все сварные стыки контролировать физическими методами. 
Важнейшими условиями безопасной работы газопровода являются 

следующие мероприятия, выполнение которых в процессе эксплуатации обя-
зательно: 

Соблюдение технологических параметров режима работы газопрово-
да. 

Соблюдение правил, норм, положений, руководящих материалов по 
безопасному ведению работ. 

Действенный контроль за утечкой газа, принятие мер по их немедлен-
ному устранению. 
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Разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков опове-

щения ответственных лиц в свободное время, систематические тренировки 
обслуживающего персонала. 

Знание обслуживающим персоналом технологической схемы газопро-
вода, чтобы при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно 
произвести требующиеся действия. 

Своевременное оснащение участников газоопасных работ соответ-
ствующей газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью и предохра-
нительными приспособлениями. 

При разрывах газопровод необходимо немедленно отключить. 
Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна уста-

навливаться главным инженером эксплуатирующей организации дифферен-
цированно в зависимости от технического состояния газопровода, продолжи-
тельности эксплуатации давления газа характера местности, сейсмичности, 
но реже двух раз в неделю. 

Строительно-монтажными организациями должны быть разработаны 
и утверждены в установленном порядке рабочие инструкции по технике без-
опасности, по видам работ и профессиям применительно к местным услови-
ям. 

Весь персонал, занятый на строительстве газопровода, должен быть 
предварительно обучен безопасным методам производства работ, ознакомлен 
с инструкциями и правилами по технике безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ. 

Огневые работы на трубопроводах, находящихся под давлением, 
должны выполняться в соответствии с Типовой инструкцией по безопасному 
ведению огневых работ на газовых объектах. 

При строительстве переходов через коммуникации и сооружения все 
строительно-монтажные работы должны производиться на основании пись-
менного разрешения организации, эксплуатирующей коммуникацию или со-
оружение, в присутствии ответственного представителя этой организации. 
При этом должны соблюдаться меры по обеспечению безопасной эксплуата-
ции пересекаемых коммуникаций и сооружений в месте их пересечения. 

Руководство работ по охране труда и соблюдению инструкций и пра-
вил техники безопасности, а также ответственность за ее состояние в строи-
тельно-монтажных организациях возлагается на управляющих, начальников 
и главных инженеров. 
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Снижение вредного влияния непосредственного контакта персонала с 

окружающей средой будет достигнуто за счет использования средств инди-
видуальной защиты, спецодежды, перчаток, средств первой медицинской 
помощи.  

Учитывая, что строительство газопровода будет выполняться в усло-
виях города, то предполагается, что питание строителей будет осуществлять-
ся в пунктах общественного питания.  

Персонал, привлекаемый Заказчиком на период строительства объек-
та, обеспечивается всеми необходимыми помещениями, оборудованием и 
средствами соблюдения личной гигиены, обеспечение данных требований 
является обязанностью Подрядчика. 

Персонал, занятый эксплуатацией газопровода перед допуском на ра-
бочие места: 

пройдет медицинский осмотр; 
пройдет инструктаж по технике безопасности и пожарной опасности; 
пройдет обучение по необходимой программе на данное рабочее ме-

сто; 
пройдет аттестацию на рабочее место и при положительной аттеста-

ции получит допуск на рабочее место. 
Для того, чтобы обеспечить требования по защите персонала, каждый 

получит спецодежду, индивидуальные средства защиты, защитную обувь и 
шлемы, рукавицы и другие средства индивидуальной защиты и первой меди-
цинской помощи. 

5.6. Охрана окружающей среды 
 С целью охраны окружающей среды проектом предусмотрено 

предотвращение загрязнения почвы и воздушного бассейна углеводородны-
ми газами, которые сами по себе не являются вредными или ядовитыми. 

Газопроводы, оборудование предусмотренные в проекте представля-
ют собой замкнутую герметическую систему. Газопроводы после монтажа 
подвергаются испытанию на прочность и герметичность. Кроме того, для 
предотвращения разрушения металла, стенок газопроводов от атмосферного 
воздействия и от почвенной коррозии проектом предусмотрено нанесение 
защитного покрытия на надземные газопроводы и весьма усиленная изоляция 
на подземные ст. футляры на выходе газопровода из земли. 

При выполнении строительно-монтажных работ по прокладке газо-
проводов   необходимо   соблюдать требования защиты  окружающей  среды,  
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сохранение его устойчивого экологического равновесия и не нарушать усло-
вия землепользования, установленные законодательством об охране окружа-
ющей среды.  

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строитель-
ной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и 
рациональному использованию природных ресурсов. 

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться с 
учетом требований СанПин 2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к ор-
ганизации строительного производства и строительных работ». Работы сле-
дует выполнять только в пределах полосы временного отвода земель. 

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается 
осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды: 

- обязательное сохранение границ территории, отводимых для строи-
тельства; 

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бе-
тонов; 

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пы-
лящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных 
средств); 

- завершение строительства уборкой и благоустройством территории с 
восстановлением растительного покрова; 

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными 
контейнерами для бытовых и строительных отходов; 

- использование специальных установок для подогрева воды, матери-
алов; 

- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных 
и оборудованных для этой цели местах; 

- выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленых 
насаждений. 

Способ прокладки газопровода и наличие существующих подъездных 
автодорог исключает загрязнение и порчу земель. Технологический процесс 
газораспределения исключает попадание природного газа и других вредных 
веществ в окружающую среду за счет применения герметичной запорной ар-
матуры и трубопровода.                                      
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6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

6.1. Исходные данные 
Исходные данные для проектирования: 
-Задание на проектирование; 
Данным разделом рассматривается электроосвещение, электрообору-

дование, пожарная сигнализация следующих электроприемников проекти-
руемого объекта: 

- Вводно-распределительное устройство, ВРУ 
-  ВРУ1-21-10УХЛ4 
- Щиток освещения, ЩАО (для внутреннего аварийного освещения 

помещений) 
 -  ЩРВ-1х6-1 УХЛ4 (в кол. 1 к-т) 
 - Щиток освещения, ЩО (для внутреннего рабочего освещения по-

мещений) 
-  ЩРВ-1х12-1 УХЛ4 (в кол. 1 к-т) 
- Прибор приемно-контрольный и управления  
- ППК «Гранит-8». 
 
В настоящем разделе все технические решения по электроосвещению 

и электрооборудованию приняты в полном соответствии со следующими 
действующими нормами и правилами: 

-«Правила устройства электроустановок» - ПУЭ РК, 2015г.; 
-«Естественное и искусственное освещение» СП РК 2.04-104-2012; 
-«Правила проектирования силового и осветительного оборудования 

промышленных предприятий СП РК 4.04-109-2013»; 
- «Электротехнические устройства» СП РК 4.04-107-2013; 
-«Пожарная автоматика зданий и сооружений» СП РК 2.02-102-2012; 
-«Оборудование зданий, помещений и сооружений системами автома-

тической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожароту-
шения и оповещения людей о пожаре» СП РК 2.02-104-2014. 

 Во время разработки рабочей документации все указанные в данном 
разделе документы были приняты как руководящие. 

 
6.2. Электрооборудование 

Питание электроприемников выполняется по трехфазной 5- провод-
ной электрической сети напряжением 380 / 220В с глухозаземленной нейтра-
лью система (ТN-С-S). 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропри-
емники относятся к III-й категории.   В качестве Вводно-распределительного 
устройства принять распределительный щит ВРУ1-21-10УХЛ4.  
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6.3. Электрическое освещение 
В цехе предусмотрен общее рабочее освещение. Типы светильников, 

количество и мощность ламп, высота установки и нормируемая освещен-
ность указаны на планах. Управления освещением складских зон по месту от 
выключателя. Групповые осветительные сети выполняются кабелями с мед-
ными жилами ВВГнгLS прокладываемыми в винипластовых трубах, открыто 
по тросам. Высота установки выключателей 1,2м от пола. 

 
6.4. Пожарная сигнализация 

Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к 
противопожарной защите здания. Автоматическая пожарная сигнализация 
обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещении и выдает сигнал на 
системы: оповещения и эвакуации людей, обеспечивающие безопасное 
нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях. 
Сигналы от шлейфов автоматической пожарной сигнализации передаются на 
ПКП «Гранит-8» 

Здание оснащается автоматической пожарной сигнализацией: 
-места общественного пользования (МОП), коридоры, холлы, офис-

ные помещения - дымовые пожарные извещатели ИПД-3.1; 
-по путям эвакуации – ручные пожарные извещатели ИПР-И. 
  

6.5. Молниезащита 
Молниезащита согласно СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молние-

защиты зданий и сооружений» здание подлежит молниезащите III категории. 
В качестве молниеприемника использованы металлическая кровля. 
Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложе-

ны от кровли к заземлителям по наружным стенам здания и соединяется к 
наружному контуру заземления. 

 
6.6. Защитное заземление 

Для защиты персонала от поражения электрическим током при повре-
ждении изоляции проектом предусматривается защитное заземление или за-
нуление: 

Связь глухозаземленной нейтрали питающих трансформаторов с нуле-
вой шиной ВРУ-0,4кВ осуществляется с помощью нулевых жил или оболочек 
питающих кабелей. 

К нулевой шине ВРУ-0,4кВ в двух местах присоединяется магистраль 
зануления, к которой в свою очередь присоединяется все электрооборудова-
ния и металлоконструкции, подлежащие занулению. 

Защитному заземлению по проекту подлежат также все нетоковеду-
щие металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под 
напряжением вследствие нарушения изоляции. Заземление производится при-
соединением к магистрали при помощи специально проложенного проводни-
ка и стальной полосы.  
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Заземляющие контуры необходимо выполнить очагового типа, как 

указано на чертежах. Вертикальные электроды принять стальные ∅16 мм 
длиной 3,5 м. В качестве проводников контура заземления использовать по-
лосовую сталь сечением 40х4 мм. Соединение частей заземлителя между со-
бой, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками вы-
полнить cваркой. Сварные швы, расположенные в земле, покрыть битумным 
лаком для защиты от коррозии, а на открытой площадке краской, стойкой к 
химическим воздействиям. 

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. 

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нор-
мами, правилами и стандартами. 

                    
6.7. Защитные мероприятия 

Проектом предусмотрена система уравнивания потенциалов на вводе 
в здание. Сопротивление заземляющих устройств на вводе должно состав-
лять не более 4 Ом. 

Для защиты от поражения электрическим током все металлические 
нетоковедущие части электроустановок (кожухи щитов, корпуса пусковой 
аппаратуры, светильников, которые могут оказаться под напряжением вслед-
ствие повреждения изоляции, присоединить к защитному проводнику РЕ 
электропроводки). 

Защитный провод прокладывается таким образом, чтобы при монтаже 
не происходило разрыва цепи заземления. 

Монтажные работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ 
РК. 

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства 
могут быть заменены на идентичные при условии соблюдения электротехни-
ческих параметров и степени защиты. 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Мероприятий по охране окружающей среды в процессе производства 
строительно-монтажных работ и факторы эффективности.  

1. Уменьшение загрязнения окружающей среды: 
-транспортировка битумных вяжущих веществ автогудронаторами;  
2. Устранение загрязнения почвы:   
-транспортировка товарного бетона и раствора централизованно в ав-

тосамосвалах с закрытыми кузовами; 
-транспортировка и хранение сыпучих материалов в контейнерах;  
-использование металлических ящиков (поддонов) для хранения то-

варного бетона и раствора на площадке;  
3. Уменьшение шума в вечернее и ночное время:  
-транспортирование строительной техники на площадку в дневное 

время;  
-максимальное использование работы строительной техники в первую 

смену. 
4. Уменьшение запыления окружающей среды:  
-максимальное сохранение зеленых насаждения на площадке строи-

тельства;  
5. Уменьшение воздушной и водной эрозии грунтов:  
-завершение строительства качественной уборкой и благоустройства 

территории с восстановлением растительного покрова.  
 

8. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

При производстве работ необходимо руководствоваться правилами 
СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строитель-
ства предприятий, зданий и сооружения» и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана тру-
да и техника безопасности в строительстве», а также действующими на стро-
ительстве инструкциями по охране труда и технике безопасности, правилами 
электро и пожарной безопасности и производственной санитарии. При про-
изводстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать правила 
обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъем-
ных механизмов, также техники безопасности, утверждённых органами госу-
дарственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами.  

В связи с нахождением стройплощадки на территории действующего 
комплекса, обратить особое внимание на опасные зоны за пределами строи-
тельной площадки. При необходимости должны быть установлены зоны 
ограничения действия монтажного крана и защитные ограждения.  

Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных 
организаций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности 
и производственной санитарии, обязательные для всех организаций, участ-
вующих в строительстве.  
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К строительно-монтажным работам разрешается приступать только 

при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработа-
ны все мероприятия по обеспечению техники безопасности и производствен-
ной санитарии. Этот проект должен быть согласован со службами техники 
безопасности эксплуатирующих и строительно-монтажных организаций.  

Расположение постоянных и временных дорог, сетей электроснабже-
ния, механизмов, временных сооружений, площадок для временного склади-
рования стройматериалов должны строго соответствовать указанному в про-
ектах производства работ.  

На территории строительства должны быть установлены указатели 
проездов и проходов как для техники, так и для рабочих. Опасные зоны сле-
дует ограждать либо выставлять на их границах предупредительные сигналы, 
видимые в дневное и ночное время.  

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в 
каждом конкретном случае должны быть согласованы со всеми участниками 
строительства, службами техники безопасности.  

Производить монтажные работы на высоте, в открытых местах, при 
силе ветра 6 баллов (скорость ветра 9,9 – 12,4 м/сек) запрещается.  

Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не 
должна превышать 10 км/час, а на поворотах и в рабочих зонах – 5 км/час. 

Перед гидравлическим испытанием трубопроводов необходимо:  
-руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испыта-

ниях, с порядком проведения работ и с мероприятиями по безопасному их 
выполнению;  

-предупредить работающих на смежных участках о времени проведе-
ния испытаний; 

-крепления оборудования, состояния изоляции и заземления электри-
ческой части, наличия и исправности арматуры, контрольно-измерительных 
приборов и заглушек;  

-оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний;  
-определить места и условия безопасного пребывания лиц, занятых 

испытанием; 
-обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк; 
-определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обес-

печению безопасности, предусмотренных программой испытаний.  
Одновременное гидравлическое испытание нескольких трубопрово-

дов, смонтированных на одних опорных конструкциях или эстакаде, допус-
кается в случае, если опорные конструкции или эстакады рассчитаны на со-
ответствующие нагрузки.  

При продувке оборудования и трубопроводов после испытания перед 
открытыми люками и штуцерами должны быть установлены защитные 
ограждения (экраны). 
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Начинать испытание оборудования разрешается только после свое-

временного предупреждения окружающих лиц и получения разрешения ру-
ководителя испытаний.  

При пневматическом испытании трубопроводов предохранительные 
клапаны должны быть отрегулированы на соответствующее давление.  

Обстукивание сварных швов непосредственно во время испытаний 
трубопроводов и оборудования не допускается.  

Присоединение и разъединение линий, подводящих воздух от ком-
прессора к испытываемому трубопроводу, разрешается только после пре-
кращения подачи воздуха и снижения давления до атмосферного.  

Осмотр трубопроводов разрешается производить только после сниже-
ния давления, МПа:  

-в стальных и пластмассовых трубопроводах - до 0,3;  
-в чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводах - до 

0,1.  
Дефекты трубопроводов следует устранять после снижения давления 

до атмосферного. 
 

9.Санитарно-эпидемиологические правила по организации строитель-
ной площадки, условий труда и бытового обслуживания, мероприятия 

по охране  труда рабочих на период строительства 
Согласно пункта 5 санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания 
при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов 
строительства" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 
16 июня 2021 года № КР ДСМ-49. 

Для строительных площадок и участков работ предусматривается об-
щее равномерное освещение. Искусственное освещение строительных пло-
щадок, строительных и монтажных работ внутри зданий предусматривается в 
соответствии с документами государственной системы санитарно-
эпидемиологического нормирования. 

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площа-
док и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, 
и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и 
комбинированного освещения (к общему добавляется местное). 

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны 
более двух люкс (далее– лк), в дополнение к общему равномерному освеще-
нию следует предусматривать общее локализованное освещение. Для тех 
участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни 
освещенности допускается снижение до 0,5 лк. 

Для освещения строительных площадок и участков не допускается 
применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной 
колбой. 
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Освещенность, создаваемая осветительными установками общего 

освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, со-
ответствует требованиям документов государственной системы санитарно-
эпидемиологического нормирования. 

На строительной площадке выполняются требования санитарных пра-
вил "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям труда и быто-
вого обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, экс-
плуатации объектов строительства" Приказ Министра здравоохранения Рес-
публики Казахстан от 16 июня 2021 года № КР ДСМ-49, которые определяют 
требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, 
реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства». 

Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, 
отвечающих требованиям настоящих Санитарных правил. 

Бытовые административно-хозяйственные помещения рассчитаны на 
работающих в  наиболее многочисленную смену и размещены в контейнер-
ных помещениях. 

Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны 
на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бунке-
ров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вред-
ные пары и газы. 

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается 
следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжи-
тельности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для пе-
реодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для 
укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погод-
ных условий. 

Медицинское обеспечение – создается медпункт, укомплектованный 
средствами первой помощи пострадавшим (аптечка с медикаментами, носил-
ки, фиксирующие шины и тд). 

Питание строительных рабочих обеспечить доставкой горячих блюд в 
термосах заключив договор с рядом расположенным кафе. (141) 

На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабже-
ния. Питьевой режим обеспечивается установкой диспенсеров и подвозом  
бутилированной воды на рабочие места и в вагончики. Предусматривается 
выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напит-
ков. Оптимальная температура жидкости плюс 12 – 15 C°. (105) 

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в со-
ответствии с порядком и работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами нормами обеспечения индивидуальной и кол-
лективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за 
счет средств работодателя. (108) 
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Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответ-

ствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой рабо-
ты и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вред-
ных и опасных факторов производства. (109) 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивиду-
альной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стир-
ку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной 
одежды и обуви. (110) 

Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных 
рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельно-
го белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижно-
го типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от 
числа работающих. (136) 

Канализацию строительной площадки обеспечить установкой биотуа-
летов. 

Душевые разместить в инвентарном типовом вагончике с подводкой 
воды по временным сетям водопровода в летнее время использовать откры-
тую площадку для умывания, которую отсыпать щебнем. 

Для оперативного руководства и управления строительством устано-
вить телефонную связь с подключением к существующим сетям. Обеспечить 
прорабов и мастеров мобильной связью. 

В целях пожарной безопасности на площадке оборудовать противо-
пожарные посты в составе: щита с набором инструментов необходимых для 
тушения пожара, огнетушителя, ящика с песком и бочки с водой. 

При производстве работ на строительной площадке соблюдать прави-
ла согласно СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация 
строительства предприятий, зданий и сооружений», СН РК 1.03-05-2011, СП 
РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» 
«Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 
работ». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пе
рв

. п
ри

ме
н.
 

 

Сп
ра

в.
 №

 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 ЗАКАЗ №01-02-26             ПЗ 



Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының бірыңғай инфрақұрылымдық деректер 
геоақпараттық порталы
Единый геоинформационный портал инфраструктурных данных государственного 
градостроительного кадастра

Өтініш нөмірі 213508

Номер заявления

Өтініштің жіберілген күні 2026-03-03 
10:56:10Дата отправки заявления

Коммунальное Государственное
учреждение "Отдел архитектуры и
градостроительства г. Кызылорда"

ӘҚНЖК|НИКАД: KZ10VUA02466318

Жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ) Архитектурно-
планировочное задание (АПЗ) на проектирование

Номер: 213508 Берілген күні|Дата выдачи: 2026-03-13

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы, инвестор) |Заказчик (застройщик, инвестор): 
Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
БСН| БИН : 050740006657  Наименование юридического лица | Заңды тұлғаның атауы : 
Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
Объектің атауы|Наименование объекта: Строительство цеха бетонных изделий, по адресу: 
Южная промышленная зона,мкр.Саяхат 35 дом 22
Жобаланатын объектінің мекенжайы|Адрес проектируемого объекта: Южная промышленная 
зона,мкр.Саяхат 35 дом 22
ОБН|УНО: 336600722817727232
МҚҚК тіркеу нөмірі|Регистрационный номер ГГК: 13032026000606
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Сәулет-жоспарлау  тапсырмасын  (СЖТ)
әзірлеу үшін негіздеме
Основание  для  разработки  архитектурно-
планировочного задания (АПЗ)

Жергілікті  атқарушы  органның  құқық
белгілейтін  құжатының |  Решение  местного
исполнительного  органа  и  (или)
правоустанавливающий  документ  №
Передаточный акт - от 28.04.2005
Берілген күні:|Дата выдачи:
2005-04-28

Сатылылығы|Стадийность Рабочий проект
Қосымша|Дополнительно Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  экономика

министрінің  2015 жылғы 30 қарашадағы №
750  бұйрығымен  бекітілген  құрылыс
саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру
және  рұқсат  беру  рәсімдерінен  өту
қағидаларының  (Бұдан  әрі-Қағидалар)
талаптарын  сақтау.  Қағидалардың  22
тармақшасына  сәйкес  келесі  кезеңдерде
жүзеге  асырылсын:  1)  құрылыс  жобаларын
әзірлеу үшін бастапқы материалдарды алу; 2)
эскизді  (эскиздік  жобаны)  әзірлеу  және
келісу;  (Эскиздік  жобаның  құрамы
қағидалардың  3-ші  қосымшасына  сәйкес
әзірлену  қажет).  3)  жобалау-сметалық
құжаттамасын (бұдан әрі – жобалау) әзірлеу
және құрылыс жобаларын ведомстводан тыс
кешенді  сараптамадан  (бұдан  әрі  –
сараптама)  өткізу;  4)  мемлекеттік  сәулет-
құрылыс  бақылауын  және  қадағалауын
жүзеге  асыратын  органдарға  құрылыс-
монтаждау  жұмыстарының  басталғаны
туралы  хабарлау  және  құрылыс-монтаждау
жұмыстарын  жүзеге  асыру;  5)  салынған
объектіні  қабылдау және пайдалануға  беру./
Соблюдать требований Правилы организации
застройки  прохождения  разрешительных
процедур  в  сфере  строительства
утвержденный  Приказом  Министра
национальной  экономики  Республики
Казахстан  от  30  ноября  2015  года  №  750
(Далее  -  правила).  Реализовать  проектов  по
строительству  согласно  пункта  22  и
следующими  этапами:  1)  получение
исходных  материалов  для  разработки
проектов  строительства;  2)  разработка  и
согласование  эскиза  (эскизного  проекта);
Эскиз должен  соответствовать придложении
3 вышеуказанным  правилам.  3)  разработка
проектно-сметной  документации  (далее  -
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проектирование)  и  проведение  комплексной
вневедомственной  экспертизы  проектов
строительства  (далее  –  экспертиза);  4)
уведомление  органов,  осуществляющих
государственный  архитектурно-
строительный  контроль  и  надзор  о  начале
производства строительно-монтажных работ,
осуществление  строительно-монтажных
работ;  5)  приемка  и  ввод  в  эксплуатацию
построенного объекта.

1. Учаскенің сипаттамасы
Характеристика участка

1.  Учаскенің  орналасқан  жері| 1.
Местонахождение участка

Южная  промышленная  зона,мкр.Саяхат  35
дом 22

2. Салынған учаскенің болуы (учаскеде бар
құрылымдар  мен  иматтар,  оның  ішінде
коммуникациялар,  инженерлік  құрылғылар,
абаттандыру элементтері және басқалар)
2. Наличие  застройки  (строения  и
сооружения,  существующие  на  участке,  в
том  числе  коммуникации,  инженерные
сооружения,  элементы  благоустройства  и
другие)
3.  Геодезиялық  зерттелуі  (түсірілімдердің
болуы, олардың масштабы)
3.  Геодезическая  изученность  (наличие
съемок, их масштабы)

Бас  жоспарды  СН  РК  1.02-03-2011
«Құрылысқа  арналған  жобалау
құжаттамасын  әзірлеу,  келісу,  бекіту  тәртібі
және  оның  құрамы»  құрылыс  нормасының
9.5.14-тармағына  сәйкес  жобаланатын  және
қолданыстағы  (сақталатын  және  бұзылуға
жататын) ғимараттарды, құрылыстарды, өзге
де  құрылыстарды,  инженерлік  және  көлік
коммуникацияларын,  аббатандыру
элементтері және көпжылдық жасыл екпелері
көрсетілген,  аумақтың  қолданыстағы  және
жоспарлы  белгілері  салынған  1:500  немесе
1:1000 масштабтағы топографиялық негіздегі
сызбаға  орындау  қажет./  Выполнить
генеральный план согласно пункта-9.5.14 СН
РК  1.02-03-2011.  "Порядок  разработки,
согласования,  утверждения  и  состав
проектной  документации  на  строительство"
чертежи  на  топографической  основе  в
масштабе  1:500  или  1:1000  с  указанием
проектируемых  и  существующих
(сохраняемых и подлежащих сносу)  зданий,
сооружений,  иных строений,  инженерных и
транспортных  коммуникаций,  элементов
благоустройства  и  многолетних  зеленых
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насаждений,  нанесением  существующих  и
планировочных отметок территории.

4.Инженерлік-геологиялық  зерттелуі
(инженерлік-гаологиялық,
гидрогеологиялық,  топырақ  -ботаникалық
материалдардың  және  басқа  да
іздестірулердің болуы
4.Инженерно-геологическая  изученность
(имеющиеся  материалы  инженерно-
геологических,  гидрогеологических,
почвенно-ботанических и других изысканий)

Тапсырма  беруші  сәйкесті  құрылыс
қызметіне  лицензиясы  бар  ұйымға
инженерлік-геологиялық,  гидрогеологиялық,
топырақ-ботаникалық  материалдардың  және
басқа да іздестірулергетапсырыс беру қажет./
Заказчик  обязан  заказать  инженерно
геологические,  гидрогеологические,
почвенно-ботанические  материалы и  другие
изыскания  в  организацию,  имеющую
лицензию  на  осуществление
соответствующей  строительной
деятельности.

2. Жобаланатын объектінің сипаттамасы
Характеристика проектируемого объекта

1. Объектінің функционалдық мәні
1. Функциональное значение объекта

Ангар

2. Қабат саны
2. Этажность

1

3. Жоспарлау жүйесі
3. Планировочная система

По проекту

4. Конструктивтік схемасы
4. Конструктивная схема

По проекту

Қосымша|Дополнительно Объектінің  функционалдық  мәнін  ескере
отырып, жоба бойынша/По проекту с учетом
функционального назначения объекта

5.  Инженерлік  қамтамасыз  ету  |  5.
Инженерное обеспечение

Бөлген  жер  телімінің  шегінде  инженерлік
және  алаңішілік  дәліздер  көздеу./
Предусмотреть  коридоры  инженерных  и
внутриплощадочных  сетей  в  пределах
отводимого участка.

6. Энергия тиімділігі класы
6. Класс энергоэффективности

Жобаға сәйкес/Согласно проекту

Қосымша|Дополнительно Строительство цеха ЖБИ, по адресу: Южная
промышленная зона,мкр.Саяхат 35 дом 22

3. Қала құрылысы талаптары
Градостроительные требования

1. Көлемдік кеңістіктік шешім
1. Объемно-пространственное решение

По проекту

Қосымша|Дополнительно Учаске  бойынша  іргелес  объектілермен
байланыстыру/Увязать  со  смежными  по
участку объектами

2. Бас жоспардың жобасы
2. Проект генерального плана

Бас  жоспарды  СН  РК  1.02-03-2011
«Құрылысқа  арналған  жобалау
құжаттамасын  әзірлеу,  келісу,  бекіту  тәртібі
және  оның  құрамы»  құрылыс  нормасының
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9.5.14-тармағына  сәйкес  жобаланатын  және
қолданыстағы  (сақталатын  және  бұзылуға
жататын) ғимараттарды, құрылыстарды, өзге
де  құрылыстарды,  инженерлік  және  көлік
коммуникацияларын,  аббатандыру
элементтері және көпжылдық жасыл екпелері
көрсетілген,  аумақтың  қолданыстағы  және
жоспарлы  белгілері  салынған  1:500  немесе
1:1000 масштабтағы топографиялық негіздегі
сызбаға  орындау  қажет./  Выполнить
генеральный план согласно пункта-9.5.14 СН
РК  1.02-03-2011.  "Порядок  разработки,
согласования,  утверждения  и  состав
проектной  документации  на  строительство"
чертежи  на  топографической  основе  в
масштабе  1:500  или  1:1000  с  указанием
проектируемых  и  существующих
(сохраняемых и подлежащих сносу)  зданий,
сооружений,  иных строений,  инженерных и
транспортных  коммуникаций,  элементов
благоустройства  и  многолетних  зеленых
насаждений,  нанесением  существующих  и
планировочных отметок территории.

2-1 тігінен жоспарлау
2-1 вертикальная планировка

Увязать  с  высотными  отметками
прилегающей территории

2-2 абаттандыру және көгалдандыру
2-2 благоустройство и озеленение

ҚР ҚН 3.01-05-2013 және ҚР ЕЖ 3.01-105-
2013  "Елді  мекендердің  аумағын
абаттандыру"  ережесіне  сәйкес,  жақын
орналасқан  территорияны  көрсетуді  ескере
отырып  жобалау.  Учаске  аймағын  барынша
көгалдандыру,  көркейту  және  КСФ-ды
жарықтандырғыштардың  кешкі  уақытта
жарық  түсіру  мақсатында  орнатылуын
қарастыру.   Құрылысты  бастар  алдында
салынатын  құрылыстың  паспортын  ілу./  В
соответствии СН РК 3.01-05-2013 и  СП РК
3.01-105-2013  «Благоустройство  территорий
населенных пунктов» проектирование вести
с  учетом  благоустроиства"  прилегающей
территории.  Максимально  озеленить  и
благоустроить  территорию  участка  и
предусмотреть  установку  МАФ,
светильников для освещения в ночное время,
увязав  со  смежными  объектами.  Перед
началом  строительства  вывесить  паспорт
строящегося объекта.

2-3 автомобильдер тұрағы
2-3 парковка автомобилей

Қағидалардың  15-тармағына сәйкес тұрғын
және  қоғамдық  ғимараттардың  аумағында
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орналасатын автомобиль тұрақтарын жобалау
кезінде  халықтың  iс-қимылы  шектеулi
топтарының жеке автокөлік құралдары үшін
орындар  көзделуі  қажет.  Автокөлікпен
қамтамасыз  ету  нормасы  ҚР  ЕЖ  3.01-101-
2013*  «Қала  құрылысы.  қалалық  және
ауылдық  елді  мекендерді  жоспарлау  және
құрылысын салу» ережелер жинағына сәйкес
Д.1-кестесіне және 3, 4, 5 кестелеріне сәйкес
айқындалады.  Эскиздік  жобаны  әзірлеу
барысында ҚР ЕЖ 3.01-101-2013* ережелер
жинағына  сәйкес  Д.1-кестесін  және  3,  4,  5
кестесін  басшылыққа алу қажет.  /  Согласно
пункта  15  правилы  при  проектировании
автомобильных  стоянок,  размещаемых  на
территории жилых и общественных зданий,
предусматриваются  места  для  личных
автотранспортных  средств  маломобильных
групп населения.  Нормы автотранспортного
обеспечения  РК  СП  3.01-101-2013*
«Градостроительство.  планировка  и
застройка городских и сельских поселений» в
соответствии с табл. Д.1 и табл. 3, 4, 5. При
разработке  эскизного  проекта  рекомендуем
руководствоваться таблицей Д.1 и таблицами
3,  4,  5  в  соответствии  с  СП  РК  3.01-101-
2013*.

2-4 жердің құнарлы қабатын пайдалану
2-4 использование плодородного слоя почвы

Жер қыртысы тегіс, тыныш./ Рельеф ровный,
спокойный.

2-5 шағын сәулеттік пішіндер
2-5 малые архитектурные формы

ҚР ҚН РК 3.01-05-2013 жәнеҚР  ЕЖ   3.01-
105-2013   Елді  мекендердің  аумағын
абаттандыру  ережесі  талаптары  сақталсын.
Өз  жер  учаскеңіздің  аумағында  қоршау,
отырғыштар  (ең  кемі),  урналар  (ең  кемі)
жарықтандыру  және  ақпараттық  жабдығы.
Периметралдық  көгалдандыруды  қарастыру
ұсынылады./  Соблюдать  требовании СН РК
3.01-05-2013  и  СП  РК  3.01-105-2013
«Благоустройство  территорий  населенных
пунктов».   На  территории  предусмотрет
ограждение, скамья (как минимум), урна (как
минимум), осветительное и информационное
оборудование.  Рекомендуется
предусматривать  периметральное
озеленение.

2-6 жарықтандыру
2-6 освещение

ҚР ҚН РК 3.01-05-2013 и ҚР  ЕЖ   3.01-105-
2013 Елді мекендердің аумағын абаттандыру
ережесіне  сәйкес,  жақын  орналасқан
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территорияны  көркейтуді  ескере  отырып
жобалау.  Учаске  аумағына
жарықтандырғыштардың  кешкі  уақытта
жарық  түсіру  мақсатында  орнатуын
қарастыру. / В соответствии СН РК 3.01-05-
2013  и  СП  РК  3.01-105-2013
«Благоустройство  территорий  населенных
пунктов»  проектирование  внести  с  учетом
благоустройства  прилегающей  территории.
Предусмотреть  установку  светильников  для
освещения  в  ночное  время,  увязав  со
смежными объектами.

4. Сәулет талаптары
Архитектурные требования

1. Сәулеттік бейненің стилистикасы
1. Стилистика архитектурного образа

Согласно проекта

Қосымша|Дополнительно Объектінің  функционалдық  ерекшеліктеріне
сәйкес  сәулеттік  келбетін
қалыптастыру/Сформировать  архитектурный
образ  в  соответствии  с  функциональными
особенностями объекта

2.  Қоршап  тұрған  ғимараттармен  өзара
үйлесімдік сипаты
2.  Характер  сочетания  с  окружающей
застройкой

В соответствии с местоположением объекта и
градостроительным значением

3. Цветовое решение
3. Цветовое решение

Согласно согласованному эскизному проекту

4.  Жарнамалық-ақпараттық  шешім,  оның
ішінде:
4. Рекламно-информационное решение, в том
числе:

Предусмотреть  рекламно-информационные
установки  согласно  статье  21  Закона
Республики Казахстан от 11 июля 1997 года
"О языках в Республике Казахстан"

4-1 түнгі жарықпен безендіру
4-1 ночное световое оформление

ҚР ҚН РК 3.01-05-2013 и ҚР  ЕЖ   3.01-105-
2013  Елді мекендердің аумағын абаттандыру
ережесіне  сәйкес,  жақын  орналасқан
территорияны  көрсетуді  ескере  отырып
жобалау./ В соответствии СН РК 3.01-05-2013
и  СП  РК  3.01-105-2013  «Благоустройство
территорий  населенных  пунктов»
проектирование  внести  с  учетом
благоустройства прилегающей территории.

5. Кіреберіс тораптар
5. Входные узлы

Предложить акцентирование входных узлов

6.Халықтың  мүмкіндігі  шектеулі
топтарының  тіршілік  әрекеті  үшін  жағдай
жасау
6. Создание условий для жизнедеятельности
маломобильных групп населения

Предусмотреть мероприятия в соответствии с
указаниями  и  требованиями  строительных
нормативных  документов  Республики
Казахстан;  предусмотреть доступ инвалидов
к  зданию,  предусмотреть  пандусы,
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специальные подъездные пути и устройства
для проезда инвалидных колясок

7.Дыбыс-шу  көрсеткіштері  бойынша
шарттарды сақтау
7.  Соблюдение  условий  по  звукошумовым
показателям

Согласно  требованиям  строительных
нормативных  документов  Республики
Казахстан

Д. Сыртқы әрлеуге қойылатын талаптар
Д. Требования к наружной отделке

1. Жертөле
1. Цоколь

Аумақтың,  көшенің  сәулеттік  келбетін
қалыптастыру  мақсатында,  ғимараттың
қасбетін  заманауи  жоспарлау  және  оның
түсін  және  сыртқы  әрлеу  материалдарына
заманауи үлгідегі материалдарды қолдануды
талап  етіледі./  В  целях  формирования
архитектурного  облика  района  и  улицы
требуется  современная  планировка  фасада
здания  и  использовать  современных
материалов для наружной отделки фасадов.

2. Қасбет/Қоршау құрастырмалары
2. Фасад / Ограждающие конструкций

Аумақтың,  көшенің  сәулеттік  келбетін
қалыптастыру  мақсатында,  ғимараттың
қасбетін  заманауи  жоспарлау  және  оның
түсін  және  сыртқы  әрлеу  материалдарына
заманауи үлгідегі материалдарды қолдануды
талап  етіледі./  В  целях  формирования
архитектурного  облика  района  и  улицы
требуется  современная  планировка  фасада
здания  и  использовать  современных
материалов для наружной отделки фасадов.

5. Инженерлік желілерге қойылатын талаптар
Требования к инженерным сетям

1. Жылумен жабдықтау
1. Теплоснабжение

Техникалық  шартқа  сәйкес/  Согласно
техническому условий

2. Сумен жабдықтау
2. Водоснабжение

Техникалық  шартқа  сәйкес/  Согласно
техническому условий

3. Кәріз
3. Канализация

Техникалық  шартқа  сәйкес/  Согласно
техническому условий

4. Электрмен жабдықтау
4. Электроснабжение

Техникалық  шартқа  сәйкес/  Согласно
техническому условий

5. Газбен жабдықтау
5. Газоснабжение

Техникалық  шартқа  сәйкес/  Согласно
техническому условий

6. Телекоммуникация
6. Телекоммуникация

Техникалық  шартқа  сәйкес/  Согласно
техническому условий

7.  Дренаж  (қажет  болған  жағдайда)  және
нөсерлік кәріз)
7.  Дренаж (при необходимости)  и  ливневая
канализация)

Техникалық шартқа сәйкес/ Согласно 
техническому условий
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8. Стационарные поливочные системы техническому условий
Құрылыс салушыға жүктелетін міндеттер

Обязательства, возлагаемые на застройщика
1. Инженерлік іздестірулер бойынша
1. По инженерным изысканиям

Приступать  к  освоению земельного  участка
разрешается  после  проведения  инженерно
геологического исследования, геодезического
выноса и закрепления его границ в натуре (на
местности)

2.Қолданыстағы  құрылыстар  мен
құрылғыларды бұзу (ауыстыру) бойынша
2.По  сносу  (переносу)  существующих
строений и сооружений

Құрылыс  жұмыстары  басталмас  бұрын
бұрыннан бар  ғимараттар  мен  үймереттерді
бұзу  (көшіру)  аймақты  қоқыстан  тазартып,
территорияны  жоспарлау  жұмыстарын
жүргізу.  Жер  үстінде  және  жер  асты
коммуникацияларын сонымен қатар көгалды
көшіру  мәселелерін  жобаны  дайындау
кезінде  қаланың  тиісті  қызметтік
орындарымен  нақтылап  алу.  /  До  начала
строительства  произвести снос или перенос
существующих  строений  и  сооружений  и
сооружений, если токовые имеются, очистить
площадку  от  мусора  и  произвести
планировку  территории.  Вопросы  переноса
подземных  и  наземных  коммуникаций,  а
также  зеленых  насаждений,  уточнить  на
стадии  разработки  проекта  с
заинтересованными службами города.

3.Жер  асты  және  жер  үсті
коммуникацияларын ауыстыру бойынша
3.По  переносу  подземных  и  надземных
коммуникаций

Согласно техническим условиям на перенос
(вынос) либо на проведения мероприятия по
защите сетей и сооружений

4.Жасыл  екпелерді  сақтау  және  /немесе
отырғызу бойынша
4.  По сохранению и/или  пересадке  зеленых
насаждений

Жақын  орналасқан  территорияны  көрсетуді
ескере отырып жобалау. ҚР ҚН РК 3.01-05-
2013  и  ҚР   ЕЖ    3.01-105-2013   Елді
мекендердің  аумағын  абаттандыру  ережесі./
Проектирование  внести  с  учетом
благоустройства  прилегающей  территории.
СН РК 3.01-05-2013 и СП РК 3.01-105-2013
«Благоустройство  территорий  населенных
пунктов».

5.Учаскені  уақытша  қоршау  құрылысы
бойынша
5. По строительству временного ограждения
участка

Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  экономика
министрінің  20.03.2015  жылғы  №  235
бұйрығымен  бекітілген  қалалар  мен  елді
мекендердің  аумақтарын  абаттандырудың
үлгілік  қағидаларының  (Бұдан  әрі  -
абаттандырудың  үлгілік  қағидалары)  3-
тарауы,  1-Параграфы,  26-тармағы,  17)-
тармақшасына сәйкес аумақтарды күтіп ұстау

ЭЦҚ қол қойылды/Подписано ЭЦП

Құжат түпнұсқалығын  https://ezsigner.kz/
сайтының  “Құжатты  тексеру”  бөлімінде
CMS  файлды  жүктеу  арқылы  тексеруге
болады https://ezsigner.kz/#!/checkCMS

Подлинность  документа  возможно
проверить  на  сайте  https://ezsigner.kz/ в
разделе  “Проверить  документ”  загружая
CMS файл https://ezsigner.kz/#!/checkCMS

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

https://ezsigner.kz/#!/checkCMS
https://ezsigner.kz/
https://ezsigner.kz/#!/checkCMS
https://ezsigner.kz/


Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының бірыңғай инфрақұрылымдық деректер 
геоақпараттық порталы
Единый геоинформационный портал инфраструктурных данных государственного 
градостроительного кадастра

Өтініш нөмірі 213508

Номер заявления

Өтініштің жіберілген күні 2026-03-03 
10:56:10Дата отправки заявления

мыналарды  қамтиды:  аяқталмаған  құрылыс
объектілерін,  құрылыс  алаңдарын
қоршайтын  қоршауларды  тиісті  жағдайда
күтіп-ұстау.  Жұмыс  жүргізілмейтін
аяқталмаған  құрылыс  объектілері  құрылыс
торларымен  немесе  сәндік  баннерлермен
немесе  жарнама  баннерлерімен  жабылады.
Құрылысты  бастамай  тұрып,  құрылыс
салушы  құрылыс алаңы мен жақын маңдағы
бес  метр  аумақты  тазалауға  тиісті.
Тұрмыстық,  құрылыстық  қоқыс,  сондай-ақ
қар  жергілікті  атқарушы  билік  орнатқан
тәртіп  пен  белгіленген  уақытта  шығарылып
отыру  керек.  Согласно  подпункта  17),  26-
пункт,  параграф  1,  глава  3,  утвержденным
Приказом  Министра  национальной
экономики Республики Казахстан от 20 марта
2015  года  №  235  Типовых  правил
благоустройства  территорий  городов  и
населенных  пунктов  и  Правил  оказания
государственной услуги «Выдача разрешения
на  вырубку  деревьев»  содержание  в
надлежащем  состоянии  объектов
незавершенного  строительства,  заборов,
ограждающих  строительные  площадки.
Объекты  незавершенного  строительства,  на
которых  не  ведутся  работы,  закрываются
строительными сетками либо декоративными
баннерами  или  баннерами  рекламы.  Перед
началом  строительства  лицо,
осуществляющее  строительство
осуществляет  уборку  территории
стройплощадки  и  пятиметровой
прилегающей зоны. Бытовой и строительный
мусор,  а  также  снег  следует  вывозить
своевременно  в  сроки  и  в  порядке,
установленном  местными исполнительными
органами.   Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика  министрінің  2015  жылғы  30
қарашадағы  №  750  бұйрығымен  бекітілген
Құрылыс  саласындағы  құрылыс  салуды
ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен
өту  қағидаларының  74-тармағына  сәйкес,
құрылыс  алаңында  дайындық  жұмыстарын
жүзеге  асырған  кезде  құрылыс  объектісінің
паспорты  бар  маңдайша  жазу  орнатылады,
онда тапсырыс берушілер, мердігерлер, жоба
авторлары,  авторлық  қадағалау  мен
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техникалық  қадағалауды  жүзеге  асыратын
тұлғалар  туралы  ақпарат,  жүргізілетін
құрылыс-монтаждау  жұмыстары  туралы
(оның  ішінде  құрылыстың  басталу  және
аяқталу  мерзімдері  туралы)  мәліметтер
көрсетіледі. Осы талап ЖТҚ құрылысын салу
жағдайларына  қолданылмайды.    Согласно
пункту 74  Правилы утвержденным приказом
Министра  национальной  экономики
Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года
№ 750 организации застройки и прохождения
разрешительных  процедур  в  сфере
строительства,  при  осуществлении
подготовительных  работ  на  строительной
площадке размещается вывеска с паспортом
строительства,  в  котором  отражаются
информация  о  заказчиках,  подрядчиках,
авторах  проекта,  лицах,  осуществляющих
авторский  надзор  и  технический  надзор,
сведения  о  производимых  строительно-
монтажных  работах  (в  том  числе  о  сроках
начала и завершения строительства). Данное
требование  не  распространяется  на  случаи
строительства ИЖС.

Қосымша талаптар
Дополнительные требования

Эскиздік  жобаны  және  жұмыс  жобасын
әзірлеген кезде сәулет, қала құрылысы және
құрылыс  қызметі  саласындағы  ҚР
қолданыстағы  заңнамаларының,  құрылыс
нормаларын,  ереже,  қағидаралды
басшылыққа алу.  При разработке эскизного
проекта  и  рабочего  проекта  необходимо
руководствоваться  нормами  действующего
законодательства,  правилами,
строительными  нормами  РК  в  сфере
архитектурной,  градостроительной  и
строительной  деятельности.   ҚР  ЕЖ  3.01-
101-2013* «ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ. ҚАЛАЛЫҚ
ЖӘНЕ  АУЫЛДЫҚ  ЕЛДІ  МЕКЕНДЕРДІ
ЖОСПАРЛАУ  ЖӘНЕ  ҚҰРЫЛЫСЫН
САЛУ»  ережелер  жинағының  22-кесетіне
сәйкес,  I,  II  және  I,  II  ғимараттың  отқа
төзімділік  деңгейлері  кезіндегі  ең  кіші
қашықтық,  6-метр  көрсетілген.   Терезе
ойығы  жоқ  ғимараттар,  құрылыстар  және
құрылыс  арасындағы  өртке  қарсы
қашықтықты отқа төзімділігі III, IIIа, IIIб, IV,
ІVа  және  V  деңгейдегі  ғимараттарды
қоспағанда, 20 % кішірейтуге рұқсат етіледі.
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Ережелер  жинағының  22-кестесінің  7-
тармағына сәйкес, 7 Отқа төзімділігі I және II
деңгейдегі  ғимараттары  арасындағы  өртке
қарсы  қашықтықты,  егер  басқа  ғимаратқа
қарсы  орналасқан  одан  жоғары  ғимарат
қабырғасы өртке қарсы болып табылса, 6 м
дейін  арттыруға  рұқсат  етіледі.    Учксть
требования  таблицы  22  СП  РК  3.01-101-
2013*  «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА  И  ЗАСТРОЙКА
ГОРОДСКИХ  И  СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» Расстояние, м,
при  степени  огнестойкости  зданий,  между
зданиями  I,  II  и  I,  II  –  минимальное
расстояние  -6  метров.   Расстояние  между
стенами  зданий  без  оконных  проемов
допускается  уменьшать  на  20%,  за
исключением зданий IIIа,  IIIб,  IV,  IVа и  V
степеней огнестойкости.  Согласно таблицы
22, пункта 7 указано что, расстояния между
зданиями  I  и  II  степеней  огнестойкости
предусматривают  менее  6  м  при  условии,
если  стена  более  высокого  здания,
расположенная  напротив  другого  здания,
является  противопожарной.    Қазақстан
Республикасындағы  сәулет,  қала  құрылысы
және  құрылыс  қызметі  туралы  Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі
N 242 Заңның 27-2 бабы 4-тармағына сәйкес,
салынып  жатқан  ғимараттар  өзге
объектiлерден белгiленген нормаларға сәйкес
қажеттi  арақашықтықта  аулақ
орналастырылуға  тиiс.   В  соответствии
пункта  4,  статьи  27-2  Закона  Закона
Республики Казахстан от 16 июля 2001 года
№  242  «Об  архитектурной,
градостроительной  и  строительной
деятельности  в  Республике  Казахстан»
строящиеся  сооружения  должны  быть
удалены от  иных объектов  на  необходимое
расстояние в соответствии с установленными
нормами.     Қазақстан  Республикасы
Денсаулық  сақтау  министрінің  м.а.  2022
жылғы  11  қаңтардағы  №  ҚР  ДСМ-2
бұйрығымен бекітілген "Адамның өмір сүру
ортасы  мен  денсаулығына  әсер  ету
объектілері  болып табылатын объектілердің
санитариялық-қорғаныш  аймақтарына
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қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық
талаптар"  санитариялық  қағидаларының
талаптарын  сақтау.  Соблюдать  требования
Санитарных  правил  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к
административным  и  жилым  зданиям
утвержденным  Приказом  Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 16
июня 2022 года № ҚР ДСМ-52.

2.  Применить  материалы  по
ресурсосбережению  и  современных
энергосберегающих технологий.

Жалпы талаптар
Общие требования

Қағидалардың 79-1-тармағына сәйкес, 
тапсырыс беруші объектіні пайдалануға 
қабылдау актісі бекітілгенге дейін 
инженерлік желілердің және (немесе) 
ғимараттардың (құрылыстардың) нақты 
орналасуының атқарушылық геодезиялық 
түсірілімін мемлекеттік қала құрылысы 
кадастрына тіркеу үшін "Қала құрылысы 
жобаларын, жобалау алдындағы және 
жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын, 
сондай-ақ сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі объектілерін мемлекеттік 
қала құрылысы кадастрының деректер 
базасында тіркеу қағидаларын бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Өңірлік даму 
министрінің 2014 жылғы 16 маусымдағы № 
172/НҚ бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 9603 болып тіркелген) Қала 
құрылысы жобаларын, жобалау алдындағы 
және жобалау (жобалау-сметалық) 
құжаттамасын, сондай-ақ сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс қызметі 
объектілерін мемлекеттік қала құрылысы 
кадастрының деректер базасында тіркеу 
қағидаларына сәйкес жолдайды. Согласно 
пункта 79-1 Правилы заказчик до 
утверждения акта приемки объекта в 
эксплуатацию направляет исполнительную 
геодезическую съемку фактического 
положения инженерных сетей и (или) зданий 
(сооружений) в государственный 
градостроительный кадастр для регистрации 
в информационной системе государственного
градостроительного кадастра в соответствии 
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Правилами регистрации в базе данных 
государственного градостроительного 
кадастра градостроительных проектов, 
предпроектной и проектной (проектно-
сметной) документации, а также объектов 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, утвержденных 
приказом Министра регионального развития 
Республики Казахстан от 16 июня 2014 года 
№ 172/ОД "Об утверждении правил 
регистрации в базе данных государственного 
градостроительного кадастра 
градостроительных проектов, предпроектной
и проектной (проектно-сметной) 
документации, а также объектов 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности" 
(зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за 
№ 9603).
1. При разработке проекта (рабочего проекта)
необходимо руководствоваться нормами 
действующего законодательства Республики 
Казахстан в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной 
деятельности.
2. Согласовать с главным архитектором 
города (района).
3. Провести экспертизу проекта 
строительства (в случаях, установленных 
законодательством Республики Казахстан в 
сфере архитектурной и строительной 
деятельности).
4. Подать уведомление о начале строительно-
монтажных работ.
5. Приемка и ввод в эксплуатацию 
построенного объекта (тип приемки).

Қосымша|Дополнительно Тиісті лицензиясы бар жобалау ұйымы 
әзірлеген жаңа құрылыс объектілері үшін 
жобалау алдындағы сатыда әзірленетін 
эскиздің (эскиздік жобаның) құрамы мен 
мазмұны:       1. 1:1000; 1:2000; 1:5000 
(аталғанның бірі) масштабындағы ахуалдық 
жоспар;       2. 1:500; 1:1000; 1:2000 
(аталғанның бірі) масштабындағы объектінің 
бас жоспары;       3. 1:50; 1:100; 1:200; 1:400 
(аталғанның бірі) масштабындағы сыртқы 
әрлеудің ведомосімен қоса, қасбеттер;       4. 
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1:100; 1:200; 1:400 (аталғанның бірі) 
масштабындағы үй-жайлардың 
экспликациясы бар қабаттардың жоспары, 
бөліністер;       5. 1:50; 1:100; 1:200; 1:400 
(аталғанның бірі) масштабындағы шатыр 
жоспары;       6. 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000 
(аталғанның бірі) масштабындағы 
инженерлік желілердің жоспарлары;       7. 
Ғимараттың негізгі конструктивтік және 
сәулет-жоспарлау шешімдері, әрлеу 
материалдары мен қасбеттің түсіне қатысты 
шешімін таңдау, сондай-ақ негізгі көлемдік-
жоспарлау көрсеткіштері (сыйымдылығы, 
өткізу қабілеті, қуаты, құрылыс көлемі, 
ғимараттың, құрылыс алаңының, 
көгалдандырылған және абаттандырылған 
учаске аумағының жалпы және пайдалы 
алаңы, әрлеу материалдары мен қасбеттің 
түсі) келтірілген абаттандыру мен 
көгалдандыру элементтері сипатталған 
жалпы деректер./ Тиісті лицензиясы бар 
жобалау ұйымы әзірлеген жаңа құрылыс 
объектілері үшін жобалау алдындағы сатыда 
әзірленетін эскиздің (эскиздік жобаның) 
құрамы мен мазмұны:       1. 1:1000; 1:2000; 
1:5000 (аталғанның бірі) масштабындағы 
ахуалдық жоспар;       2. 1:500; 1:1000; 1:2000 
(аталғанның бірі) масштабындағы объектінің 
бас жоспары;       3. 1:50; 1:100; 1:200; 1:400 
(аталғанның бірі) масштабындағы сыртқы 
әрлеудің ведомосімен қоса, қасбеттер;       4. 
1:100; 1:200; 1:400 (аталғанның бірі) 
масштабындағы үй-жайлардың 
экспликациясы бар қабаттардың жоспары, 
бөліністер;       5. 1:50; 1:100; 1:200; 1:400 
(аталғанның бірі) масштабындағы шатыр 
жоспары;       6. 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000 
(аталғанның бірі) масштабындағы 
инженерлік желілердің жоспарлары;       7. 
Ғимараттың негізгі конструктивтік және 
сәулет-жоспарлау шешімдері, әрлеу 
материалдары мен қасбеттің түсіне қатысты 
шешімін таңдау, сондай-ақ негізгі көлемдік-
жоспарлау көрсеткіштері (сыйымдылығы, 
өткізу қабілеті, қуаты, құрылыс көлемі, 
ғимараттың, құрылыс алаңының, 
көгалдандырылған және абаттандырылған 
учаске аумағының жалпы және пайдалы 
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Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының бірыңғай инфрақұрылымдық деректер 
геоақпараттық порталы
Единый геоинформационный портал инфраструктурных данных государственного 
градостроительного кадастра

Өтініш нөмірі 213508

Номер заявления

Өтініштің жіберілген күні 2026-03-03 
10:56:10Дата отправки заявления

алаңы, әрлеу материалдары мен қасбеттің 
түсі) келтірілген абаттандыру мен 
көгалдандыру элементтері сипатталған 
жалпы деректер.

Ескертпелер:
Примечания:
      1. Жер учаскесін таңдау актісі негізінде СЖТ берілсе, СЖТ жер учаскесіне тиісті құқық
туындаған кезден бастап күшіне енеді.
      СЖТ және ТШ жобалау (жобалау-сметалық)  құжаттаманың құрамында бекітілген
құрылыстың бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.
      В  случае  предоставления  АПЗ  на  основании  акта  выбора  земельного  участка,  АПЗ
вступаетв силу с момента возникновения соответствующего права на земельный участок.
      АПЗ  и  ТУ  действуют  в  течение  всего  срока  нормативной  продолжительности
строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.
      2.  СЖТ  шарттарын  қайта  қарауды  талап  ететін  жағдайлар  туындаған  кезде,  оған
өзгерістерді тапсырыс берушінің келісімі бойынша енгізілуі мүмкін.
      В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий АПЗ, изменения
в него вносятся по согласованию с заказчиком.
      3.  СЖТ-да  жазылған  талаптар  мен  шарттар  меншік  нысанына  және  қаржыландыру
көздеріне қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылары үшін міндетті.
      Требования  и  условия,  изложенные  в  АПЗ,  обязательны  для  всех  участников
инвестиционного  процесса  независимо  от  форм  собственности  и  источников
финансирования.
      4.  Тапсырыс  берушінің  СЖТ-да  қамтылған  талаптармен  келіспеуі  сот  тәртібімен
шағымдалуы мүмкін.
      Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, обжалуется в судебном
порядке.

ЭЦҚ қол қойылды/Подписано ЭЦП
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«ТРАНС АЗИЯ КОНСТРАКШН» ЖШС 

ТОО «ТРАНС АЗИЯ КОНСТРАКШН» 

TRANS ASIA CONSTRUCTION LLP 

�аза�стан Ресnубликасы, 120016 

�ызылорда �-сы, Е. Кешербаев к-сi, 94 

Тел.: +7 (7242) 23 54 19 

Факс: +7 (7242) 23 54 02 

БСН 050740006657 

Республика Казахстан, 120016 

г. Кызылорда, ул. Е. Кошербаева, 94 

Тел.: +7 (7242) 23 54 19 

Факс: + 7 (7242) 23 54 02 tac@tac.kz 

БИН 050740006657 

E-mail: tac@tac.kz • www.transasiaconstruction.kz 

20/А. 

94, Е. Kosherbayev Str., Kyzylorda 

120016, RepuЫic of Kazakhstan 

Tel.: +7 (7242) 23 54 19 

Fax: +7 (7242) 23 54 02 

BIN 050740006657 

Директору 

ТОО «КызылордаВодГазПроект» 

Нигиметовой А. 

По рабочему проекту: «Строительство цеха бетонных изделий на 

территории производственной базы ТОО «Транс Азия Констракшн» в городе 

Кызылорда» сообщаю: 

1) Срок начало строительства по данному объекту намечено на II 

квартал 2026 года. 
2) Источник финансирования - собственные средства.
3) Вывоз строительного мусора осуществляется компанией ТОО

«Кызыл орда тазалыгы» в полигон, расстояние от объекта составляет 1 О 

(десять) км. 

Генеральный директор q Шайменов И.А. 
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