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Состав проекта  

 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 К-09-24-ИГИ Альбом 1.Инженерно – геодезические  

изыскания 

 

 К-09-24-ИГИ Альбом 2.Инженерно – геологические  

изыскания 

 

2 К-09-24-ОПЗ Общая  пояснительная  записка  

3  Чертежи марки:    

 К-09-24-ГП Альбом 1. Генеральный план  

 К-09-24-ТХ Альбом 2. Технологические решения  

 К-09-24- АС Альбом 3. Архитектурно-строительние 

решения 

 

 К-09-24-ЭС Альбом 4. Электроснабжение. 

Внутриплощадочные сети 

 

 К-09-24-МЗ Альбом 5.  Молниезащита  

 К-09-24-ОС Альбом 6. Пожарная безопасность  

 К-09-24-СЗЗ Альбом 7. Проект обоснования 

санитарно-защитной зоны 

 

4 К-09-24-ПОС Проект организации строительства  

    5 К-09-24-СД Сметная документации  
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Рабочий   проект   «Строительство асфальтобетонной установки  и 

сопутствующей инфраструктуры по адресу: ЗКО, Сырымский район, 

Жымпитинский с/о, с.Жымпитинский»  выполнен  на основании: 

 Задания на проектирование №7 от-2025-07, утвержденное 

заказчиком. 

Для разработки рабочего проекта заказчиком представлены следующие 

документы: 

 АКТ на земельный участок № 08-122-033-537 

 Очет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО 

«Даумшар» в июне 2025г  

 Очет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО 

«Даумшар» в июне 2025г 

 Технические условия на электроснабжение № 7-32-3/108 от 18.12.24г. 

 Технические условия для газоснабжения  № 07-СГХ-2025-0000000059  от 

19.02.25г. 

 Паспорт Эксплуатационной гидрогеологической скважины  

 

Оборудование: 

 Паспорт. Асфальтобетонная установка RD105 

 Барабан сушильный с комбиироаной горелкой 

 Предарительное дозирование 

 Элеватор горящих материалов 

 Грохот 

 Бункер горящих материалов 

 Весы 

 Смеситель 

 Устроиство пылеочистки 

 Шнек подачи пыли в элеватор 

 Силос минерального порошка 

 Шнек подачи минерального порошка 

 Емкость битума 

 Маслонагревательная станция с кобинированной горелкой 

 Битумный насос с трубопроодами. 

 Компрессор с дополниттельным осущителем 

 Стойки опорные, лестниы и помосты 

 Кабина управления 

 Элеватор минерального порошка с бункером   

 Трансформаторы распределительные масляные серия 11 и 12 типов ТМ, 

ТМФ, ТМГ и ТМГФ мощностью 25-2500 кВА.класса напряжение 10 кВ 

 

Источник финансирования строительства - собственные средства. 
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1.2. Выбор участка под площадку и изыскательские работы 
 

Заказчиком с заинтересованными организациями (архитектурно-

планировочным управлением, отделом по делам строительства и архитектуры, 

органами экологии, санэпиднадзора и гидрогеологической службой) определен 

район, в котором выбран участок для размещения асфальтобетонной установки 

(АБУ). Установка размещается за пределами населенных пунктов. Размер 

санитарно-защитной зоны от границы площадки более 1000 м согласно 

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду 

обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Минздрава РК от 11 

января 2022 года № ҚР ДСМ-2 и Проекта обоснования СЗЗ  (санитарно-

защитной зоны), разработанного ТОО «Даумшар»   

      Геология участка представлена ТОО «Даумшар» от июня месяца 2025 

года  

Площадь участка составляет 2.0000га по акту на землю в соответствии 

с кадастровым № 08-122-033-537. 

 

 1.3. Краткая характеристика участка строительства 

 

      Генеральный план проектируемого объекта «Строительство 

асфальтобетонного завода и сопутствующей инфраструктуры»  выполнен на 

основе топогеодезической съемки участка в масштабе 1:500, проведенной ТОО 

«Даумшар» в июне месяце 2025 года 

Местоположение участка находится вдоль трассы Жымпита-Уральск, 

закрепленное государственным актом на временное землепользование. 

Тип грунтовых условий площадки строительства - II категории 

сложности. 

Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки 

возникают только во время ливневых дождей и обильного снеготаяния. 

Участок, выделенный под строительство площадки, свободен от строений, 

инженерных коммуникаций и зеленых насаждений.  

 

   1.4. Климатическая характеристика района 

Согласно геологического отчета ТОО «Даумшар»: климатическая 

характеристика приводится по СП РК 2.04-01-2017. 

Климатический район – III В. 

Дорожно-климатическая зона – IV. 

Снеговой район – II, снеговая нагрузка -1,2(120) кПа (кг/см2). 

Ветровой район скоростных напоров - III. 

Ветровая нагрузка – 0,56(56) кПа (кг/см2). Преобладающее направление 

ветра за июнь-август – СЗ; 
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Ветровой режим обусловлен циркуляционными процессами в атмо­сфере и 

орфографией. В зимний период с декабря по февраль наибольшую 

повторяемость имеют юго-восточные ветра. Максимальная из средних 

ско­ростей ветра по румбам за январь -6,3 м/с. В период с июня по август 

пре­обладают северо-западные ветра. Средняя расчетная скорость ветра 2,6 

м/сек  

Снежный покров устойчиво залегает в течение 3-5 месяцев в году. 

Средняя многолетняя, наибольшая высота снега перед началом снеготаяния 

составляет 25-30см (минимум -15см, максимум 40-50см). Максимальная высота 

снежного покрова района составляет 34,7 см. Климат территории является 

резко континентальным, с холодной ясной погодой зимой и жарким засушливым 

летом, с резкими годовыми и суточными колебаниями температур. [2, 25].  

Наиболее холодным месяцем является январь. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0,98 -(-33.40С);   0,92 -(-29.60С);   

Климатические параметры холодного периода года: 

Зима продолжительная и устойчивая, иногда наблюдаются оттепели. С 

февраля начинается повышение температуры воздуха. Особенно интенсивным 

оно бывает при переходе от марта к апрелю и составляет в среднем 11-13°С.  

Наиболее теплым периодом является июль месяц.  

Средняя месячная температура в июле 22,9 °С. Абсолютная максимальная 

температура воздуха достигает +42-44ОС. Средняя суточная амплитуда 

температуры воздуха наиболее теплого месяца 29,5ОС. 

Средняя годовая температура воздуха 5,9°С. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в данном регионе 

составляет для:  

- суглинков и глин 1,40 м; 

- супесей и песков мелких и пылеватых 1,70 м. 

Нормативная глубина проникновения нулевых температур до 2,00 м. 

Грунтовые воды на период изысканий не вскрыты скважинами глубиной 

10,0 м, влияние на фундаменты воды оказывать не будут (период изысканий 

28.07.17). 

1.5. Сейсмичность района и изыскательские работы 

Участок №2. 

 

Сейсмичность территории равна 6 баллам (по картам ОСЗ-2475, ОСЗ-

22475).  

Участок №2 В современных четвертичных техногенных отложениях 

(tQIV) выделен один инженерно-геологический элемент:    

В геолого-генетическом комплексе среднечетвертичных аллювиальных 

отложений (aQ11) выделено один инженерно-геологических элемента:  

ИГЭ - 1. Насыпной грунт. Смесь песка, гравия, щебня и суглинка тяжѐлого 
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пылеватого почвенно-растительного покрова буровато-чѐрного слабовлажные, 

твѐрдые.  

   Слой вскрыт в районе пробуренных скважин № 2, 3 с поверхности и 

распространѐн до глубины 0,3м. Вскрытая мощность слоя до 0,3м. 

  

   В верхнечетвертичных аллювиальных отложениях долины реки Урал (aQIII) 

выделено три инженерно-геологических элемента:   

ИГЭ – 2 Суглинки лѐгкие песчанистые коричневые пористые, трещиноватые, 

слабовлажные, твѐрдой консистенции, с прослойками супеси песчанистой и 

мелкозернистых песков. Суглинки обладают просадочными свойствами средней 

степени с коэффициентом относительной просадочности при нагрузке 

2,0кгс/см2 в них до 0,026д.ед. Суглинки обладают повышенной степенью 

сжимаемости под действием внешней нагрузки с модулем осадки при нагрузке 

2,0кгс/см2 в них до 32мм/м.  

    Слой вскрыт в районе пробуренных скважин № 2, 3 под грунтами ИГЭ-1 с 

глубины 0,3м и распространѐн до глубины 1,4-1,5м. Вскрытая мощность слоя до 

1,1-1,2м.    

ИГЭ - 3. Супеси песчанистые коричневые слабовлажные, твѐрдой консистенции, 

с прослойками суглинков лѐгких песчанистых и мелкозернистых песков. Супеси 

обладают просадочными свойствами средней степени с коэффициентом 

относительной просадочности при нагрузке 2,0кгс/см2 в них до 0,031-0,034д.ед. 

Супеси обладают повышенной степенью сжимаемости под действием внешней 

нагрузки с модулем осадки при нагрузке 2,0кгс/см2 в них до 20-25мм/м.  

     Слой вскрыт в районе пробуренных скважин № 2, 3 под суглинками ИГЭ-2 с 

глубины 1,4-1,5м и распространѐн до глубины 8,5-8,8м. Вскрытая мощность слоя 

до 8,2-8,5м. 

ИГЭ - 4. Пески мелкозернистые коричневые маловлажные, средней 

плотности, с прослойками суглинков лѐгких песчанистых и мелкозернистых 

песков. Пески не обладают просадочными свойствами с коэффициентом 

относительной просадочности при нагрузке 2,0кгс/см2 в них до 0,004д.ед. Пески 

обладают средней степенью сжимаемости под действием внешней нагрузки с 

модулем осадки при нагрузке 2,0кгс/см2 в них до 13мм/м.  

 Слой вскрыт в районе пробуренных скважин № 2, 3 под супесями ИГЭ-3 с 

глубины 8,2-8,5м и распространѐн до глубины 10,0м. Вскрытая мощность слоя до 

1,2-1,5м. 

Выводы и рекомендации участка №2  

В верхней части исследуемой толщи с поверхности до глубины 0,3м 

вскрыты насыпные грунты ИГЭ-1, представленные смесью песка, гравия, щебня и 

суглинка почвенного покрова буровато-чѐрного слабовлажные, твѐрдые.  

С глубины 0,3м до глубины 1,4-1,5м вскрыты суглинки лѐгкие песчанистые 

ИГЭ-2 коричневые слабовлажные, пористые, трещиноватые, твѐрдые по 



 

 

№ докум. Подп. Дата Лист Изм. 

Лист 
 

2026-00-ОПЗ 9 

консистенции, повышен-носжимаемые, с условным расчѐтным сопротивлением до 

220кПа.  

С глубины 1,4-1,5м до глубины 8,5-8,8м вскрыты супеси песчанистые ИГЭ-3 

коричневые слабовлажные, твѐрдые по консистенции, повышенносжимаемые, с 

условным расчѐтным сопротивлением до 250кПа.   

С глубины 8,5-8,8м до глубины 10,0м вскрыты пески мелкозернистые ИГЭ-4 

коричневые маловлажные, средней плотности, среднесжимаемые, с условным 

расчѐтным сопротивлением до 300кПа.   

Нормативные и расчѐтные характеристики грунтов по выделенным 

инженерно-геологическим элементам даны в таблицах № 2.1.1 и № 2.1.2.  

На участке работ до глубины 8,5-8,8м залегают суглинки и супеси ИГЭ-2, 

3, обладающие просадочными свойствами средней степени. Коэффициент 

относительной просадочности при нагрузке 2,0кгс/см2 в них до 0,026-0,034д.ед. 

Пески ИГЭ-4, залегающие с глубины 8,5-8,8м до глубины 10,0м не обладают 

просадочными свойствами. Суммарная величина просадочных деформаций при 

бытовом давлении грунтов составляет до 13,79см. Грунтовые условия участка 

работ № 2 по просадочности II типа. Расчѐт просадки грунтов дан в таблице 

№ 2.1.3.  

Основанием фундамента проектируемого сооружения и коммуникаций, 

закладывае-мых до глубины 2,0-3,0м будут служить супеси песчанистые ИГЭ-3, 

залегающие с глубины 1,4-1,5м до глубины 8,5-8,8м. Супеси слабовлажные, 

твѐрдые, повышенносжимаемые, с условным расчѐтным сопротивлением до 

250кПа.  

Передача деформационных напряжений будет происходить на 

нижележащие пески мелкозернистые ИГЭ-4 маловлажные, среднесжимаемые, с 

условным расчѐтным сопротивлением до 300кПа.  

Учитывая просадочные свойства грунтов средней степени и повышенную и 

среднюю степень сжимаемости под действием внешней нагрузки при 

проектировании необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия.           

Грунты на участке № 2 с поверхности до глубины 3,0м незасолѐнные 

сульфатного типа, с плотным остатком солей до 0,068-0,084%. Содержание 

солей в грунтах составляет: 

 хлоридов до 90-180мг/кг, сульфатов до 180-190мг/кг.   

По отношению к бетонным конструкциям на портландцементе, на 

шлакопортланд-цементе и на сульфатостойком цементе (марки бетона W6, W8, 

W10-W14, W16-W20) грунты не обладают агрессивностью.  

По отношению к арматуре железобетонных конструкций марки бетона по 

водопроницаемости W4-W6, W8 и W10-W14 грунты не обладают агрессивностью.      

При проектировании необходимо предусмотреть гидроизоляцию всех 

бетонных и железобетонных конструкций фундамента, соприкасающихся с 

грунтом.  
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Также необходимо предусмотреть защиту стальных металлических 

конструкций и кабелей в алюминиевых и свинцовых оболочках от коррозионной 

агрессивности грунтов высокой степени. 

Подземные воды не вскрыты до глубины 10,0м и при глубине заложения 

фундамента сооружения и коммуникаций до 2,0-3,0м не будут оказывать 

влияние при строительстве.  

Потенциальная подтопляемость территории III типа. Во время 

эксплуатации сооружения при возникновении коммуникационных утечек воды и 

при попадании дождевых и талых вод в котлован при строительстве возможен 

подъѐм уровня подземных вод. Скорость подъѐма уровня подземных вод в 

первые 10 лет может достигать 0,1-0,3м в год, далее в период 10-15 лет – 

0,03-0,1м в год, 15-20лет – 0,035-0,08м в год и 20-25лет – 0,02-0,06м в год 

(Пособие к СНиП 2.02.01-83, п.2.84-2.105). Во избежание этих нежелательных 

процессов в основании сооружения необходимо исключить коммуникационные 

утечки, предусмотреть устройство отмостки вокруг сооружения и отвод 

дождевых и талых вод от котлована в процессе строительства и в процессе 

эксплуатации. При водонасыщении грунты приобретают большую сжимаемость и 

влекут за собой большую деформацию фундамента сооружения. 

Сейсмичность территории оценивается до 6 баллов в соответствии с 

сейсмическим районированием территории Казахстана (СП РК 2.03-30-2017, 

приложение А). Грунтовые условия участка работ до глубины 10,0м 

представлены суглинками, супесями и песками слабовлажными. Суглинки и 

супеси твѐрдые по консистенции. пески средней плотности.   

Исходя из этого, грунтовые условия участка работ по сейсмическим 

свойствам относятся к II типу (СП РК 2.03-30-2017, таблица 6.1, примечания б, 

в).   

Сейсмическая опасность площадки строительства в горизонтальных 

ускорениях находится в пределах: ag475 = 0,033-0,048; ag2475 = 0,055-0,080 (СП 

РК 2.03-30-2017 п. 6.3, таблица 6.2, приложение Б).  

Глубина промерзания суглинков и глин до 140см, супесей и песков мелких 

и пылеватых – 170см. Глубина проникновения нулевых температур до 200см. 

 

     1.6. Сведения о согласовании проектных решений 

Данным проектом предусматривается строительство асфальтобетонного 

завода (АБЗ) и сопутствующией инфракструктуры. 

Мощность завода определяется количеством отпускаемой 

асфальтобетонной смеси, которая составляет 105 т/час. 

Выбранный участок для размещения площадки отвечает нормативным 

требованиям: 

- открытый, хорошо проветриваемый, допускающий осуществление 

мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей 

среды. 
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Задание на проектирование в части архитектурно - планировочных 

решений и инженерного оборудования согласовано заказчиком. 

Отступлений от санитарных и пожарных норм, требующих согласований, в 

проекте нет. 

Проектные решения подключения к инженерным коммуникациям 

согласованы со всеми заинтересованными организациями. 

 

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с 

государственными нормативными документами по проектированию, в том числе 

по требованиям санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Республики Казахстан и 

обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении 

технологических регламентов, норм и правил техники безопасности. 

 

 

Главный Инженер Проекта:                          Сабыр Л. 

 

.           2. Генплан 

 

Проект «Установка асфальтобетонного завода RD105 

производительностью 105 т/час в индустриальной зоне на земельных участках 

ТОО «Тоби» по адресу: ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский с/о, с. Жымпита» 

разработан на основании: 

 Задания на проектирование №7-2025-007, утвержденное 

заказчиком. 

Для разработки рабочего проекта заказчиком представлены следующие 

документы: 

 АКТ на земельный участок № 08-122-033-537 

 Очет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО 

«Даумшар» в июне 2025г  

 Очет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО 

«Даумшар» в июне 2025г 

 Технические условия на электроснабжение № 7-32-3/108 от 18.12.24г. 

 Технические условия для газоснабжения  № 07-СГХ-2025-0000000059  от 

19.02.25г. 

 Паспорт Эксплуатационной гидрогеологической скважины № 2228 

Оборудование: 

 Паспорт. Асфальтобетонная установка RD105 

 Конденсатная лента. 

 Трансформаторы распределительные масляные серия 11 и 12 типов ТМ, 

ТМФ, ТМГ и ТМГФ мощностью 25-2500 кВА.класса напряжение 10 кВ 
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2.1 Решения и показатели по генеральному плану и 

благоустройству 

 

Генеральный план асфальтобетонного завода  выполнен в соответствии 

с СП РК3.01-103-2012 (с изменениями от 06.11.2019г.)  «Генеральные планы 

промышленных предприятий», СН РК 2.02.-01-2023 «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», СП РК 2.02-103-2012 «Склады нефти и нефтепродуктов». 

На основании задания разработаны  общеплощадочные чертежи на установку 

асфальтобетонного завода. 

На отведенном под строительство участке, площадью 2,0000га 

запроектированы следующие сооружения: Барабан сушильный с комбиироаной 

горелкой,предарительное дозирование,элеватор горящих 

материалов,грохот,бункер горящих материалов,весы,смеситель,устроиство 

пылеочистки,шнек подачи пыли в элеватор,силос минерального порошка,шнек 

подачи минерального порошка,емкость битума,маслонагревательная станция 

с кобинированной горелкой,битумный насос с трубопроодами,компрессор с 

дополниттельным осущителем,стойки опорные, лестниы и помосты,кабина 

управления,элеватор минерального порошка с бункером, КТП, площадки для 

хранения инертных материалов, пожарный щит, ящик с песком.  

Въезд на территорию АБУ осуществляется с существующей дороги. На 

АБУ целесообразно устраивать кольцевую дорогу, позволяющую подъехать к 

любому сооружению без встречного движения. Площадки  для инертных 

материалов расположены в близи от системы подачи материала. Отвод 

атмосферных и талых вод осуществляется по спланированной территории в 

пониженные части рельефа и в карты зеленых насаждений.. 

На участке плодородный слой отсутствует. 

 

 2.2. Мероприятия по озеленению и благоустройству территории 

 

Территория санитарно-защитной зоны должна быть засажена 

газоустойчивыми быстрорастущими породами деревьев и кустарников. 

Элементы озеленения помогают защитить прилегающие участки застройки от 

пыли и шума. При озеленении территории асфальтобетонного завода 

предложено использовать клен татарский. Это дерево не требовательно к 

почве, морозоустойчиво, засухоустойчиво и устойчиво к промышленным 

выбросам. 

 Вдоль въездной дороги, с восточной стороны предусмотрена двухрядная 

посадка деревьев, с южной и северной сторон АБУ предусмотрена однорядная 

посадка деревьев. Территория АБУ имеет щебеночное покрытие площадки, 

дороги – с покрытием из асфальтобетона. Площадки для хранения инертных 

материалов размещены на ровном, очищенном от растительности и камней с 

уклоном в пониженные участки для отвода сточных вод. 
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2.3.  Основные технико-экономические показатели участка 
 

N 

п.п 
Наименование 

Кол-во 

   м2     % 

 

 
Площадь проектируемого участка                               2,0000    100 

1 Площадь  застройки 353,23    3,16 

2 Площадь покрытия 682,7    63,07 

3 Площадь озеленения  332,08   32,16 

 

 

3.  Технологические и  
архитектурно-строительные решения. 

 
Общие указания 
Проект разработан для строительства в IIIВ климатическом районе с 

расчетной температурой наиболее холодной пятидневки наружного воздуха – 

29.6С. 

Снеговая нормативная нагрузка – 1,2 кН/м2: 

Ветровая нормативная нагрузка -0.56 кН/м2: 

Рельеф участка спокойный. 

По взрывопожарной и пожарной опасности – категория В2 

Уровень ответственности сооружений – II (нормальный) 

По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф5.1. 

Срок строительства                      -  5  месяцев 

Сертификационный центр - N 05-1575.  Орган по сертификации и его 

местонахождение: АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» 

г.Уральск ул.Абая 

 

3.1. Технологические решения. 

3.1.1. Общая часть. 

 

Проектом предусматривается организация площадки, предназначенной 

для производства асфальтобетонных смесей, широко используемых для 

строительства и ремонта автомобильных дорог. 

Согласно СП от 11.01.2022г №КР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к СЗЗ объектов, являющихся объектами воздействия на среду 
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обитания и здоровье человека» объект по производству асфальтобетона 

относится к строительной промышленности, класс 1 – СЗЗ 1000м. 

Все работы по приготовлению асфальтобетонной смеси 

предусматриваются на оборудованной площадке выбранной ТОО «Тоби». 

Складирование продукции механизированы. 

Основными элементами площадки являются: подъездная дорога, участки 

разгрузки инертных материалов и погрузки готовой продукции, хозяйственная 

зона, инженерные сооружения и коммуникации. 

Складирование асфальтобетонной смеси ведется по мере их готовности.  

Сооружения АБУ размещены на территории, где возможно осуществление 

мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнения окружающей 

среды. 

Транспортировка асфальтобетонной смеси от производителей до места 

разгрузки на площадке осуществляется автотранспортом. Используется 

автотранспорт заказчика, занимающейся вывозом и транспортировкой 

продукции. 

Площадка для разгрузки/погрузки запроектирована с бетонным 

покрытием. 

При выборе участка учтены климатические особенности, геологические и 

гидрогеологические условия. Размеры площадки производственного объекта 

предусматривают в соответствии с проектной мощностью для размещения  

основных и вспомогательных сооружений, включая пылегазоочистные и 

локальные очистные сооружения, места для сбора и временного хранения 

разрешенных промышленных и бытовых отходов, а так же устройства по 

обезвреживанию и утилизации отходов  

Размещение на открытых площадках технологических установок, 

усройств, агрегатов и оборудования, являющихся источниками вредных 

химических веществ и физическиких факторов,допускается при условии 

соблюдения на рабочих местах приказа Министерства здравоохранения РК 

от 16.02.22№КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к 

физическим факторам,оказывающим воздействие на человека», (см. раздел 

3.1.2. «Основные характеристики») 

 

3.1.2. Основные характеристики. 

 

Установка асфальтобетонная предназначена для производства 

асфальтобетонных смесей, широко используемых для строительства и ремонта 

автомобильных дорог, по качеству, составу и применяемым материалам 

соответствующих требованиям ГОСТ 9128-97. 

Производственная мощность, выпускаемых асфальтобетонных установок 

ориентирована на потребности дорожно­строительных предприятий, в 

зависимости от решаемых ими задач:  
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 Схема АСУ компактна, планировка рациональная, спроектирована по 

модульному типу, что делает удобным транспортировку и монтаж.  

 Используется эффективная система нагрева, система пылеочистки 

существенно снижает выбросы пыли.  

 Высокая точность при взвешивании. Ошибки при взвешивании горячих 

компонентов автоматически исправляются.  

 Работа осуществляется в автоматическом, полуавтоматическом и ручном 

режимах. Основные детали электрооборудования от признанных 

международных производителей. 

 Горелки разработаны по специальным, защищенным высокоэффективным и 

энергосберегающим технологиям. 

 В конструкции элеватора принята двух цепная структура, что 

обеспечивает равномерную подачу, продлевает срок службы.  

 Для измерительной и весовой систем применены высокоточные весовые 

датчики, обеспечивающие точность подачи битума до +/-0,3%.  

 Для изготовления мешалки использованы износостойкие сплавы, 

повышающие срок службы оборудования.  

 Для системы улавливания пыли применены гравитационный отбор пыли, а 

затем система сбора пыли, разделяющая пыль на крупную часть 

(размером свыше О,074мм) и мелкую часть (размер менее 0,071мм). В 

дальнейшем они могут дозироваться в мешалку в оптимально 

подобранных пропорциях. Пыль удаляется до концентрации менее чем 

20мr/м3 Фильтрующая система имеет две ступени температурной 

защиты и функцию самоочистки. 

 Операционная система оснащена полностью автоматизированным 

контролем, с удобным исполнением и надежна в работе.  

 Специальная система нагрева и предотвращения перегрева масла 

обладает высокой эффективностью и энергосбережением и может 

включаться и отключаться автоматически. 

  

Производительность (стандартные условия)-105т/час. 

Расход топлива (стандартные условия): - дизель: 5-7кг/т; природный газ: 

7-8 мЗ/т. 

Тип управления: автоматический, полуавтоматический, ручной. 

Размеры (д*ш*в): 42м*40м*25м 

Общая мощность энергопотребления: 264 кВт.  

Установка имеет модульную компоновку. 

Установка обеспечивает быстрое изменение рецепта и может выполнять 

такие операции технологического процесса:  

-предварительное дозирование каменных материалов в агрегате питания 

и подачу их к сушильному агрегату;  
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-просушивание и нагрев каменных материалов до рабочей температуры в 

сушильном агрегате и подачу нагретых материалов к грохоту смесительного 

агрегата;  

-сортировку нагретых каменных материалов на 6 фракций, временное 

хранение их в «горячем» бункере, дозирование и выдачу их в смеситель;  

-очистку отходящих газов в предварительной ступени очистки, 

высокоэффективных улитке и рукавных фильтров;  

-использование уловленной пыли путем подачи ее в отсек «песка» 

бункера смесительного агрегата;  

-прием, хранение, нагрев до рабочей температуры битума, дозирование и 

подачу его в смеситель; 

-прием минерального порошка, временное хранение, дозирование и выдачу 

его в смеситель 

-смешивание составляющих асфальтобетонной смеси, выдачу готовой 

смеси в автотранспорт. 

В установке обеспечено:   

-автоматическое дозирование каменных материалов, битума, 

минерального порошка, их перемешивание и выдачу в автотранспорт;  

-управление всей установкой централизовано и осуществляется с пульта 

управления, размещенного в кабине управления. Нагреватель битума имеет 

собственный автономный пульт управления.  

Установка изготовлена в климатическом исполнении У категории 

размещения 1 ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха 

от 273 К (0° С) до 313 К ( +40°С), дистанционное управление всеми основными 

механизмами. 

 

Перечень утвержденных технико-экономических показателей 

1. Мощность (производительность)                        105 т/в час 

2.  Площадь территории стр-ва                           2,0000 га   

3.    Общая площадь застройки                            0,35323,га 

 

 

3.1.3. Технические характеристики 

асфальтобетонной установки RD105 

 

Система предварительного дозирования инертных материалов, 4х6,5м3  

Система предварительного дозирования инертных материалов включает в 

себя 4 бункеров-дозаторов вместимостью 6,5 м3 каждый, сборный ленточный 

конвейер, собирающий инертный материал под дозаторами, направляющий его 

на наклоиный ленточный конвейер и далее в сушильный барабан. На двух 

дозаторах установлены вибраторы для песка и отсева. В комплект поставки 

входят: трапы, площадки, лестница. 

Количество бункеров:                                 4             шт. 
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Количество вибраторов:                              2             шт. 

Мощность вибратора:                                0,25          кВт  

Ширина бункера                                      3,2             м.  

Высота загрузки                                     3,0             м. 

Объем бункеров:                                     4х6,5         м3                            

Мощность электродвигателя привода               4,0           кВт.  

ленточного питателя:  

Сборный ленточный конвейер:  

Ширина ленты сборного ленточного конвейера:       500         мм. 

Мощность электродвигателя привода:                1,5          кВт     

Наклонный ленточный конвейер:  

Ширина ленты наклоннорго ленточного конвейера:   800        мм. 

 

 

 

Барабан сушильный с комбинированной горелкой, (EFIC) 

Сушильныйй барабан непрерывного действия с противоточной системой 

сушки. Сушильный барабан вращается на двух кованых опорных (бандажных) 

кольцах, соединѐнных с обечайкой барабана с помощью аморrизирующих 

пластин. С наружной стороны обечайка барабана покрыта теплоизоляцией, 

которая защищена оцинкованными листами. Привод барабана фрикцион,ый, 

использующий трение между приводными роликами и опорными кольцами. 

Вращение приводных роликов обеспечивают четыре мотор-редуктора 

мощностью 11,0 кВт каждый. Рама сушильного барабана установлена под углом 

четыре градуса. Нагрев инертных материалов в сушильном барабане 

обеспечивается комбинированной горелкой (газ/дизельное топливо). 

Производительность при 5 % влажности минералов:  105     т/час 

Диаметр барабана:                                     1800    мм 

Длина барабана:                                        8000    мм 

Угол наклона барабана:                                4,0 0  

Мощность электродвиrателей привода:                4х11   кВт 

Расход газа:                                            7-8    м3/тонна 

Расход дизельного топлива:                           5.5-7   кг/т. 

 

Элеватор rорячего материала 

Элеватор горячего материала относится к вертикальным ковшовым 

элеваторам с цепным приводом. Элеватор горячего материала предназначен 

для транспортировки горячих материалов из сушильноrо барабана в 

вибрационный грохот. Элеватор укомплектован пластинчатой цепью и 

приводом, который расположен в его верхней части. Там же расположена 

площадка обслуживания для доступа персонала. Натяжение цепи элеватора 

осуществляется с помощью натяжных устройств с пружинами. 

Производительность:                            105             т/час 
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Мощность электродвигателя привода:         11               квт 

 

Грохот вибрационвый, 4 фракций, 2х2,7 кВт 

Грохот наклонный вибрационный. В грохоте нет механических частей, 

работающих в горячей зоне (валов, подшипников, моторов). В конструкции 

вибрационного грохота предусмотрена большая площадка для выполнения 

работ по техническому обслуживанию грохота и замене сит. 

Тип грохота:                                 вибрационный                                

Количество дек:                              4 шr  

Ячейки сит (по заказу):       5—40мм(5*5, 10*10, 15*15,20*20,40*40мм). 

Мощность привод:                           2*2,7 кВт. 

 

Бункер rорячих минералов, 4 фракций 

Бункер горячих минералов с четыре секциями, оборудован ротационными 

датчиками максимального уровня для сигнаизации наполнения секций. 

 

Весы 

Для взвешивания минерала, заполнителя, битума и целлюлозной добавки 

используются высокоточные весы, оснащѐнные тензометрическими датчиками. 

 

Смеситель, 1600 кг 

Смеситель двухвалъный принудительного действия имеет сдвоенный 

редуктор, оснащѐн высококачественными износостойкими броневыми плитами. 

Форма и конструктивные особенности смесителя обеспечивают быстрое и 

высококачественное перемешивание минералов и наполнителей. Затвор 

смесителя имеет пневматический привод. Валы смесителя синхронизированы. 

Масса одного замеса:                                  1600         кг 

Время одного замеса:                                  45           сек  

Мощность электродвигателей привода:              2х30         кВт 

 

Система пылеулавливания, 110 кВт. 

Система пылеулавливания включает в себя пылеуловитель, 

обеспечивающий осаждение и подачу крупной пыли в элеватор горячего 

материала и фильтровальную секцию, состоящую из рукавных фильтров и 

пылесборника в нижней части корпуса секции. Пыль из пылесборника подаѐтся в 

элеватор пыли (минерального порошка) с помощью шнека. В комплект 

фильтровальной секции входит дымосос, обеспечивающий разрежение в 

сушильном барабане и фильтровальной секции. 

Общая площадь фильтрующих элементов:                  917       м2 

Термостойкость фильтрующего полотна (пиковая):        250      0С 

Температура отходящих газов не более:                  150       0С 

Концентрация пыли в отходящих газах:                  0,015     г/м3 

Мощность электродвигателя привода:                    2х55,0   кВт 
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Шнек подачи пыли в элеватор, 4,0 кВт 

Шнек подаѐт собственную пыль из пылесборника фильтровальной секции в 

элеватор пыли. Высокая надѐжность шнеков обеспечена их конструктивными 

особенностями: отсутствие промежуточной опоры. 

Диаметр шнека:                                         219       мм 

Мощность электродвигателя привода:                 4,0       кВт 

 

Элеватор пыли, 4,0 кВт 

Элеватор пыли ленточный, ковшовый, вертикальный. В качестве привода 

используется мотор-редуктор. Элеватор пыли осуществляет подачу 

собственного заполнителя в промежуточный бункер. Элеватор удобен в 

монтаже, обслуживании и надѐжен в работе. 

Мощность электродвигателя привода:                4,0        кВт 

 

Силос собственного заполнителя, 60 м3 

Силос собственного заполнителя вертикальный, круглого сечения, с 

шиберами, аэрацией, фильтром, датчиками наполнения и сбросом. Уровень 

собственного заполнителя (минимальный и максимальный) определяется с 

помощью ротационных датчиков. 

Объѐм ѐмкости собственного заполнителя:              60        м3 

Количество ѐмкостей собственного заполнителя:       1           шт 

 

Силос привозного заполнителя, 30 м3     

Силос привозного заполнителя вертикальный, круглого сечения, 

устанавливается сверху на силос собственного заполнителя, с шиберами, 

аэрацией, фильтром и датчиками наполнения. Уровень привозного заполнителя 

измеряется тел надѐжными датчиками с помощью системы управления. 

Привозной заполнитель подаѐтся с помощью шнека в промежуточный бункер.    

Объѐм ѐмкости привозного заполнителя:                  30,0       м3           

Количество ѐмкостей привозного заполнителя:            1         шт. 

 

Шнек подачи привозного заполнителя, 5,5 кВт 

Шнек подаѐт привозной заполнитель (минеральный порошок) из силоса 

привозного заполнителя непосредственно в промежуточный бункер. 

Диаметр шнека:                                     219          мм  

Мощность электродвигателя привода:             5,5          кВт 

 

Ёмкость битума {вертикальная), 50 м3 

ьтсокмЕ битумная вертикального исполнения с теплоизоляцией, обшита 

оцинкованным листом, обоrревается термальным маслом. По желанию 

Покупателя возможна поставка дополнительных битумных ѐмкостей. 

Объѐм ѐмкости битума:                           50,0         м3      
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Количество ѐмкостей битума:                     1           шт. 

 

Маслонаrревательная станция с комбяннрованноii ropeлкoй, RIELLO 

Представляет coбoii установку, внутри которой расположен котѐл с 

базальтовой  

теплоизоляцией. Высококачественная теплоизоляция обеспечивает низкие 

потери тепла. Большая площадь разоrрева и объѐм теплоносителя. Полностью 

автономная система управления, контроля температуры и давления масла. В 

системе теплоносителя используются надѐжные термостойкие шаровые краны 

Мощность установки:                                   500,0.  кКал 

Мощность привода насоса теплоносителя:             7,5             кВт 

Горелка:                                                RLSIЗO      RIELLO  

Вид топлива;                                         Газ/дизельное топливо 

 

Битумный насос с трубопроводами, 5,5 кВт. 

Битумный насос предназначен для подачи битума в 

асфалътосмесительную установку по трубопроводам, которые обогреваются 

термальным маслом. 

Битумный насос предназначен для подачи битума в 

асфалътосмесительную установку по трубопроводам, которые обогреваются 

термальным маслом. 

Производительность битумного насоса:                  36      м3/ч 

Мощность привода битумного насоса:                    11      кВт 

 

Компрессор, с дополнительным осушителем, 22,0 кВт 

Компрессор с дополнительным осушителем предназначен для подачи 

воздуха в систему сжатого воздуха, которая обеспечивает работу 

пневматического оборудования асфальтосмесительной установки. Данная 

комплектация позволяет эксплуатировать установку при низких значениях 

температуры окружающей среды и еѐ резких перепадах. 

Номинальное давление:                              10   Бар 

Производительность:                                5,0   м3/мин 

Мощность электродвигателя привода:             22,0   кВт 

Стойки опорные, лестницы и площадки 

Опорные стойки для башни конструктивно рассчитаны с максимальным 

запасом прочности при полной загрузке асфальтосмесительной установки, 

обеспечивают свободный проезд автотранспорта. Асфальтосмесительная 

установка оборудована всеми необходимыми лестницами и площадками для 

безопасного и беспрепятственного доступа ко всем основным узлам и 

агрегатам в процессе монтажа, использования по назначению и технического 

обслуживания технологического оборудования.  

 

Кабина управления  
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Кабина управления разделена на две части. В одной части установлены 

шкафы управления с коммутационной аппаратурой, в другой части оборудовано 

рабочее место для оператора. Кабина управления оснащена лестницами и 

площадками, специальными стѐклами, освещением, кондиционером, компьютерной 

системой управления. Система управления отображает основные 

производственные процессы, имеет возможность подключения удалѐнного 

досrупа, проста и удобна в эксплуатации. Оператор может управлять  

асфальтосмесительной установкой как в автоматическом, так и в ручном 

режиме, выбрав необходимый заложенный рецепт. 

 

Бункер-накопитель, встроенный, односекционный, под смесителем, 30м 

(55тоин). 

Встроенный бункер-накопитель в расположении под смесителем 

предназначен для хранения готовой асфальтобетонной смеси, а также 

дальнейшей еѐ выгрузки с помощью обогреваемых затворов с пневмопроводами 

в автотранспорт. Бункер­накопитель имеет общую вместимость 55 тонн. 

Бункер-накопитель имеет в своѐм составе датчики контроля температуры и 

датчик максимального уровня готовой смеси. 

Бункер-накопитель имеет отсек прямой выгрузки, который позволяет 

загружать машины прямо из смесителя. 

- Количество отсеков бункера готового асфальта: 1 

- Общий объем отсека бункера готового асфальта: 30м3 (55 тонн). 

Установка спроектирована для достижения максимальной 

производительности 105 т/ч готовой смеси с температурой 160 °С на уровне 

моря, при соблюдении следующих условий: 

- влажность входящего материала<= 5%; 

- температура воздуха> 1 О 0С; 

- высота над уровнем моря до 200 м.; 

- средняя плотность минеральных материалов >= 1.600 кг/м3;  

- увеличение температуры минеральных материалов <= 160 °С; 

- остаточная влажность <= 0,5%; 

- максимальный размер зерен 40 мм; 

- доля фракции О - 3 мм <= 40%; 

- доля минерального порошка и пыли размером менее 200 микрон 

<=7%; 

- теплоемкость минеральных материалов<= 0,21 ккал/кг 0С; 

- производительность включает в себя использование всего 

собственного заполнителя и средняя доля добавления вяжущего 5%по весу; 

- равномерная загрузка решеток грохота; 

- материал не пористый и не гигроскопичный, 

зерна кубовидной формы; 

- допустимое отклонение производительности+/- 10%; 

- профессиональная эксплуатация завода и транспортного парка. 
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3.1.4. Персонал. 

 

Состав персонала (5 человек), обслуживающие Асфальтобетонную 

установку: 

- оператор (машинист шестого разряда) - 1 человек. 

- помощник оператора (машинист пятого разряда) - 2 человека. 

- Битумовар - 1 человек. 

- Электрик - 1 человек. 

 

3.1.5. Гарантия изготовителя. 

 

Гарантийный срок начинается с момента ввода в экспmлуатацию, но не 

более 16 месяцев с момента отгрузки завода.  

При запуске в эксплуатацию асфальтобетонной установки не 

аттестованными специалистами (приглашенными со стороны Покупателя), 

Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. 

 

3.1.6. Комплект поставки. 

 

] . Предварительное дозирование -1. 

2. Наклонный конвейер -1. 

3. Сушильный барабан -1. 

4. Система горелки - 1. 

5. Элеватор горячего материала - 1. 

6. Система фильтрации - l. 

7. Смесительная башня. 

Виброгрохот с пятью ситами - 1.  

Бункера инертного материала - 1.  

Дозаторы: 

- дозатор инертного материла - 1. 

-дозировочный бункер минерального порошка - 1. 

-дозировочный бункер битума - 1. 

Мешалка-1. 

Битумный насос с трубопроводами - 1. 

8. Система подачи минерального порошка. 

Бункер минерального порошка -1. 

Бункер пыл:и -1. 

9. Пневматическая система - l. 

1О. Бункер накопитель готовой смеси под смесителем 30м3 -l. 

11. Маслонаrреватель с комбинированной горелкой; - природный 

газ/дизельное топливо-1. 

12. Битумная емкость 50м3 - 5. 
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13. Система управления. 

Кабина управления - 1 шт. 

14. Бункер-накопитель, встроенный -1 шт. 

15. Агрегат подачи целлюлозной добав:ки-1 шт. 

 

3.1.7. Режим и рекомендации к эксплуатации площадок 

 

 На территории установки выполняются следующие основные виды работ: 

прием, переработка и вывоз готовой продукции.  

 На площадке организуется прием инертных материалов. Разгрузку 

производят на открытых бетонных площадках..  

 Для механизированного процесса разгрузки/погрузки предусмотрены 

самосвалы, автопогрузчик и линейные транспортеры 

 Для соблюдения санитарно-гигиенических требований предусмотрены 

бытовые помещения существующего административно-бытового здания 

(контейнеры), оснащенные санприборами, душевыми. В часы обеденного 

перерыва имеется комната приема пищи.  

 Персонал комплекса обеспечивается привозной питьевой водой.  

 Стирка спецодежды работающего персонала предусмотрена в 

централизованных прачечных г.Уральск 

 

Безопасная эксплуатация комплекса переработки подразумевает 

следующие меры: 

 Процедуры ведения записи по всем принимаемым материалам и точным 

координатам их поставки; 

 На территорию комплекса должен осуществляться только контролируемый 

доступ; 

 Гидротехнические сооружения должны минимизировать попадание дождевых 

стоков и поверхностных вод на площадки; 

 Регулярный мониторинг воздуха, грунтовых и поверхностных вод в 

окрестностях комплекса. 

 

3.1.8. Потребности в машинах и механизмах 

 

Материалы доставляются грузовыми автомобилями, грузоподъемностью 

25тонн 

Согласно техзадания заказчика на площадки будет доставляться в 

зависимости от поступления заявок  

   На объекте предусмотрена спецтехника (грузовой автомобиль, г/п 25 тн. 

-1 ед.)  

Для очищения снега в зимнее время, поддержания дорог в нормальном 

состоянии, и других тяжелых видов работ используется ковшовый погрузчик.  
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4. Объемно-планировочные и конструктивные решения. 

 

Архитектурно-планировочные решения. 

 Сооружение Асфальтобетонной установки (заводского изготовления) 

предусмотрено на территории.  

Сооружение многоярусного типа с приблокированными ленточными 

конвейерами и другим оборудованием, расположенными П-образно. Размеры 

установки (д*ш*в): 42м*40м*25м 

  

Технико-экономические показатели площадки 

Площадь застройки                  -  453,23  м2 

Строительный объем (подземный)     - 2.00 м3 

 

Конструктивные решения 

Согласно СП РК 2.03-30-2017 и отчета по Инженерно-геологическим 

изысканиям сейсмичность площадки строительства оценивается до 6 баллов.  

Грунтовые условия по сейсмическим свойствам - II типа.  

Согласно отчета по Инженерно-геологическим изысканиям в основании 

фундаментов залегают грунты сильно-сжимаемые, слабо-сильно просадочные (II 

тип). Поэтому в проекте приняты монолитные столбчатые фундаменты на 

буро-набивных сваях ∅300ММ L=3,0М. Грунты слабо-сильноагресивные по 

отношению к бетону на портландцементе.  

За условную отм. 0,000 принята площадка под оборудование Асфальто-

бетонной установки, что соответствует абсолютную отм 41,00. 

Фундаменты под оборудование свайные, между фундаментами  заливается 

армированная монолитная плита с сечением 300х300мм.  

Все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с 

грунтом, изготовить из бетона на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-

94 или портландцементе по ГОСТ 10178-85.  

Поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с 

грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.  

Под подошвой фундаментов устроить бетонную подготовку из тощего 

бетона С5/7,5-100мм., приготовленного с применением антикоррозийной добавки 

"ПЕНЕТРОН АДМИКС" СТ ТОО 3731-1901-01-2014.   

Обратную засыпку пазух котлованов и подсыпку производить 

незасоленным грунтом с оптимальной влажностью отдельными порциями с 

уплотнением до плотности в сухом состоянии не менее 1,55-1,65 гр/см3.  

Производство работ вести в соответствии с СН РК 5.03-07-2013, СП РК 

5.03-107-2013.  

Антикоррозионные мероприятия. 
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Антикоррозийную защиту стальных анкерных и сварных соединений 

следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 2.01.01-2013 “Защита 

строительных конструкций и сооружений от коррозии”. 

Указания по производству работ. 

Все работы выполнять в соответствии с нормативными требованиями: 

СН РК 5.01.01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,  

СНиП РК 5.04-18-2002 «Металлические конструкции»,  

СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия»,  

СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкции и сооружений от 

коррозии»  

При производстве  работ обеспечить их высокое качество с применением 

высококачественных материалов. 

Перечень видов  работ  для  которых  необходимо  составлять  акты   

освидетельствования скрытых работ.  

-Устройство естественных оснований под фундаменты; 

-Насыпные основания под площадки; 

-Обратные засыпки грунта;       

-Антикоррозионная защита фундаментов. 

   

                  5. Инженерное обеспечение. 

  

5.1. Внутриплощадочные сети  водоснабжения и канализации 

 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения и канализации существующие. 

На территории ТОО «ТОБИ» расположены существующие административно-

бытовые вагончики заводского изготовления, оборудованные водоснабжением, 

отоплением, вентиляцией и электроснабжением. 

В вагончиках для рабочих имеются комната отдыха, санузлы и душевая. 

Согласно СП РК  4.01.101-2012 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» раздел 4.3, п 4.3.7, табл. 1 в здании  внутреннее пожаротушение не 

предусматривается. 

 

5.2. Внутриплощадочные сети.  Электроснабжение и молниезащита 

 

Настоящим проектом предусматривается строительство сетей электро- 

снабжения асфальтобетонной установки от существующего КТП 10/0.4кВ 

1600кВА. 

По степени надежности электроприемники относятся  III категории. 

Напряжение сети 380В. 
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Проект электроснабжения выполнен на основании задания на 

проектирование, нормативных документов, действующих на территории 

Республики Казахстан и в соответствии с ТУ за N 7-32-3/108 ОТ 18.12.24 

выданные ТОО "ТОБИ". 

КЛ-0,4кВ 

От существующей КТП 10/0.4кВ 1600кВА прокладывается в траншеи на 

глубине 0,7м на территории асфальтобетонной установки от поверхности 

земли питающий кабель. 

Кабель принят марки АВБбШв-1кВ. 

Сечение кабелей выбраны по допустимой токовой нагрузке и проверены 

на допустимую потерю напряжения в нормальном и аварийном режимах. 

Трассы кабельных линий выбраны с учетом наименьшего расхода кабелей, 

а также обеспечения его сохранности при механических воздействиях. КЛ 

должны быть уложены в траншее с запасом по длине, для компенсации 

возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей.  

Перед укладкой кабелей, необходимо сделать подсыпку на дно траншеи 

слоя мелкой земли не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

Толщина слоя подсыпки должна быть не менее 200 мм. 

Поверх проложенной КЛ на расстоянии 250 мм от наружного покрова 

кабелей укладывается сигнальная лента. При прокладке в траншее одной КЛ 

лента укладывается по оси кабеля. 

 

Внутриплощадочное освещение 

Питание и управление (через фотореле) сети внутриплощадочного 

освещения выполнить с панели уличного освещения КТП.  

Освещение территории асфальтобетонной установки выполняется опорах 

СТВ 8-3 ГЦ.  с прокладкой кабеля АВБбШВ 5х2.5 и монтажа светодиодных 

светильников марки  "Победа LED-80". 

Графическая часть проекта выполнена на топоснове выполненной  

отделом ТОО "Даушар". 

Вся применяемая при монтаже электротехническая продукция должна 

иметь сертификаты.  

Защитное заземление выполняется согласно требований раздел 7 

параграф 1 п.143 п.п.1  

ПУЭ РК 2015 по состоянию 03.01.23 и выполняется с  помощью PE  

проводника кабеля  магистрали.  

  

Молниезащита 

Исходными данными для проектирования являются техническое задание и  

требования инструкции СП РК 2.04-103-2013. Заземлители защиты от прямых 

ударов молнии должны иметь импульсное сопротивление не более 10 Ом.  

Технологические сооружения на проектируемой площадке 

асфальтобетонной установки относятся к наружным установкам, создающим 
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взрывоопасные зоны В-Iг в соответствии СП РК 2.04-103-13 эти объекты 

оборудуются молниезащитой II категории, типа Б. 

Защита от прямых ударов молнии проектируемых маслогрейной станции и 

горелки обеспечивается установкой отдельностоящмх молниеотводов, которые 

выполнить на стойке СВ110-3.5. 

Все протяжные элементы технологических установок (трубы, 

металлоконструкции) при их сближении на растоянии 10см соединяются сваркой 

металлическими перемычками из круглой стали диаметром 6мм.  

Вертикальные электроды заземления выполнить из круглой стали д-16мм 

длиной 5м группой по 2шт на расстоянии 5м друг от друга. Между электродами 

проложить сталь полосовую 40х4мм в земле на глубине 0.5 м. 

Все соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с 

заземлителями должны выполнятся сваркой. 

Сварные швы в земле покрыть битумным лаком для защиты от коррозии, 

а на открытых местах краской, стойкой к химическим воздействиям.  

Монтажные работы выполнить согласно СП РК 2.04-103-2013, ПУЭ РК 

изд.2015г. 

  

5.3. Телефонизация. 

Для связи между объектом администрации и персонала применить 

мобильные телефоны   

 

5.4. Внутриплощадочные сети.  Газоснабжение 

 

 

6. Контроль соблюдения требований охраны окружающей среды 

Для каждого комплекса с учетом настоящих норм и местных условий 

владелец комплекса самостоятельно разрабатывает: 

- инструкцию по технологическому контролю за эксплуатацией 

комплекса; 

- инструкцию по технике безопасности, производственной санитарии и 

охране труда. 

  Технологический контроль осуществляется с целью обеспечения 

качественной реализации проектных решений по производству земляных работ 

и созданию защитных экранов поверхности площадок. 

Технологический контроль состоит из: 

- технического контроля, 

- экологического контроля. 

По завершению каждого этапа работ, выполняется их приемка по актам. 

Ведение экологического контроля выполняется для обеспечения 

безопасного обращения с отходами и исключения их отрицательного влияния 

на окружающую среду. 
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Регулярной очистке подлежат площадки, загрязнения из которых могут 

попасть в поверхностные воды.  

 

6.1. Экологические характеристики асфальтобетонной установки на 

период эксплуатации 

Выбросы вредных веществ в атмосферу из дымовой трубы установки, 

работающей в установившемся режиме, мr/м3: 

- концентрация выбросов диоксида серы:0,57мг/м3 

- концентрация выбросов окиси углерода:520 мг/м3 

- концентрация выбросов диоксида азота:11, 1 мг/м3  

- концентрация выбросов оксида азота:397,8 мг/м3 

- концентрация выбросов углекислого газа:5,53%. 

 

7. Охрана окружающей среды на период строительства и эксплуатации 

Хозяйственно-бытовые стоки, фекалии туалетов и производственные 

стоки на период строительства и эксплуатации по закрытой канализационной 

сети поступают в септик. По мере заполнения, стоки вывозятся согласно 

договора. 

В период ведения строительных работ, сброс на местность производиться 

не будет. Сброс стоков на период строительства и эксплуатации будет 

осуществляться в септик. Следовательно, мониторинг сточных вод 

производиться не будет.  

Основными отходами при строительных работах являются огарки 

сварочных электродов, тара из-под ЛКМ, строительный мусор, а также 

твердые бытовые отходы. 

Основными отходами при производственных работах являются 

промасленная ветошь, отработанные светодиодные лампы, отработанные 

фильтры, отработанные аккумуляторы, отработанные масла, отработанные 

шины, металлолом, а также твердые бытовые отходы. 

Для временного хранения отходов на участке отведены специальные 

площадки. Все отходы будут накапливаться в отдельных специальных 

металлических контейнерах, и по мере накопления, отходы будут вывозиться 

на дальнейшее хранение, утилизацию или переработку, согласно договоров со 

спец. организациями. 

Данный раздел представлен материалами  «Оценки воздействия на 

состояние окружающей среды по РП «Строительство асфальтобетонной 

установки и сопутствующей инфраструктуры»  на арендованном земельном 

участке ТОО «Казкомсервис»,  выполненной проектной организацией, имеющей 

лицензию. 

7.1. Техника безопасности и охрана труда 
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Инструктаж, обучение и проверка знаний рабочих и ИТР о безопасных 

приемах и методах работы производится в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-2015 «Организация обучения работающих безопасности труда». 

При производстве необходимо строго руководствоваться требованиями 

действующих правил и инструкции по технике безопасности и 

производственной санитарии.  

При производстве работ необходимо обратить особое внимание на 

следующие мероприятия:  

- организацию движения транзитного и построечного транспорта, путем 

установки временных дорожно-путевых знаков на период строительства;  

- организацию техники безопасности при работе экскаваторов, кранов, других 

машин механизмов;  

- своевременную проверку технического состояния строительных машин и 

механизмов; 

- своевременное обеспечение рабочих и служащих необходимой спецодеждой, 

спецобувью, сигнальными знаками и исправным инструментом; 

- своевременное и полное проведение инструктажа по технике безопасности. 

Эксплуатация всех машин, механизмов и оборудования должна 

производиться согласно соответствующим инструкциям по эксплуатации. 

До начала строительства строительная организация обязана 

разработать проект производства работ (ППР), в котором должны быть 

отражены мероприятия по обеспечению техники безопасности при производстве 

определенных видов работ. 

 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности и охране труда см. Альбом 6. 

 

 

9. Нормативно-технические документы и литература 

При разработке проекта использованы следующие нормативно-

технические документы: 

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, 

реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов 

строительства» Приказ Министерства здравоохранения РК №КР ДСМ-49 

от 16.06.2021г 

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к СЗЗ 

объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека» Приказ и.о. Министерства здравоохранения РК №КР 

ДСМ-2 от 11.01.2022г 
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СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация 

строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 10.04.2024 г.)  

СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских населенных пунктов» (изм.07.06.2024) 

СП РК 3.01-103-2012 (изм. 06.11.19_178-НК) «Генеральные планы 

промышленных  предприятий» 

СН РК 3.02-29-2019 «Складские здания» 

СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания» (изм.01.08.2018)» 

СН РК 4.01-01-2011  «Внутренний водопровод и канализация зданий и 

сооружений» (изм.19.06.2024) 

СН РК 4.01-01-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации» » (изм.07.11.2019) 

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» 

СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» 

(изм.06.11.2019) 

Приказ МЧС РК №405 от 17.08.2021г.ТР «Общие требования к пожарной 

безопасности» 

Приказ МЧС РК №55 от 21.02.22г. «Правила пожарной безопасноасти»  

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» 

СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве» 

 


