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Технико-экономические показатели

	Наименование
	Показатель

	Мощность станции биоочистки
	150 м3/сут

	Объем хранилище очишенных воды
	11742 м3

	Длина трубопроводов для полива
	2706,5 м

	Длина сети электроснабжения
	114 м

	Общая сметная стоимость строительства, в том числе:
	993 660,777 тыс. тенге

	- СМР;
	312 074,750 тыс. тенге

	- оборудование;
	502 779,132 тыс. тенге

	- прочие
	178 806,896 тыс. тенге

	Общая численность работающих
	 35 чел.

	Нормативная трудоёмкость
	13,858 чел./час

	Продолжительность строительства.
	 5,0 мес.


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Краткая характеристика объекта и месторасположение объекта.

Рабочий проект «Станция биологической очистки сточных вод производительностью 150 м3/сутки на руднике «Харасан-2», расположенного в Жанакорганском районе, Кызылординской области» разработан на основании:

- задания на проектирование, утвержденного заказчиком;

- договора на выполнение проектных работ;

в соответствии с требованиями действующих нормативных правил:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; 

- СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология»; 

- СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»; 

- СН РК 2.02-01-2023 и СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

1.2. Функциональное назначение объекта

Проектируемая СБО предназначена для приёма и очистки бытовых канализационных стоков поселка и производственных зданий рудника «Харасан-2» с расчётной производительностью 150 м³/сут. Очищенная вода будет храниться в накопителе и использоваться для полива, технологических нужд и снижения расхода пресной воды. Технологическая схема предусматривает механическую, биологическую и доочистку/дезинфекцию, обеспечивающую стабильный выходной показатель, пригодный для полива и технических целей, с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.
1.3. Уровень ответственности объекта
Уровень ответственности объекта – технически несложный, II (нормальный) уровень ответственности, согласно «Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165.
1.4. Климатическая характеристика и природные условия строительства объекта.
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Участок работ расположен на территории рудника «Харасан-2» ТОО «Байкен-U» в селе Байкенже, в Жанакорганском районе Кызылординской области.

Административно территория Хорасанского рудного поля принадлежит Жанакорганскому району Кызылординской области Республики Казахстана. Наиболее крупными населенными пунктами на площади рудного поля являются районные центры и железнодорожные станции Шиели и Жанакорган, через которые проходят железнодорожная магистраль. 

Месторождение Северный Харасан находится в Жанакорганском районе Кызылординской области и является самым крупным месторождением Карамурунского рудного района. Поверхность района работ с абсолютными отметками 155-185 м представляет собой песчано-грядовую, открытую равнину, в северной части переходящую в плоскую неширокую (0,8-8,0 км) долину р. Сырдарья. Относительные превышения до 20-30 м.

Обнаженность района, в целом, удовлетворительная, худшая, до плохой, в северной части района.

Климат района континентальный. Среднегодовое количество осадков 120-200 мм, большая часть их приходится на весну. Зима с ноября по февраль, с небольшим (до 41 см) снежным покровом. Преобладающие температуры от –7,7ºС до -37,2ºС. В холодные зимы минимальная температура достигает –37,2ºС. Глубина промерзания грунта до 1,09-1,95м. Лето с мая по август средняя дневная температура от +25ºС до +36,9ºС, ночная от +17ºС до +22ºС. Максимальная температура достигает +46ºС. Ветры в течение года, преимущественно северо-восточные, северные, преобладающая скорость ветров 3-5 м/сек. На площади работ, обычно весной, летом и осенью, бывают пыльные бури, иногда мгла, ограничивающая видимость до 1 км.

Растительность редкая, полупустынная, небольшие рощи саксаула и акации, кустарников (кандым, боялыч, тамариск). В пойме реки много тугайных зарослей из лоха, ивы, туранги, кустарников, на заболоченных участках – камыша и тростника. Для заготовки деловой древесины лесные угодья не используются.

Животный мир района богатый и развит в основном вдоль гидросети – реки Сырдарья и двух больших сбросных коллекторов Келинтобинского и Такыркольского. В настоящее время очень много кровососущих – клещи, комары. Энцефалитная опасность не исключается. Поверхностные источники питьевой воды отсутствуют. Питьевое водоснабжение может быть организовано только из мелового водоносного комплекса за пределами месторождения из зоны сероцветных пород.
Территория объекта работ малообжитая, в районе имеются два населенных пункта сельского типа – п. Каргалы с населением 1500 чел., п. Байкенже с населением в 700 человек.

Население занято животноводством и полеводством. Населенные пункты электрифицированы (ЛЭП-35 кВ) и связаны транспортными дорогами с гравийным и частично асфальтовым покрытиями с райцентрами Шиели и Жанакорган. В районном центре Шиели располагается база ГРЭ №23 АО «Волковгеология». Здесь же расположена база Рудоуправления №6, эксплуатирующего месторождения Северный и Южный Карамурун и проходят железнодорожная, автомобильная и энергетическая коммуникации. Территория объекта работ располагается в 6-ти бальной зоне сейсмичности (по шкале Рихтера).

Питьевое водоснабжение осуществляется завозом воды из п. Байкенже, техническое - из скважин, эксплуатирующих четвертичный водоносный горизонт. Минерализация питьевых вод не превышает 0,5-1,0 г/л., технических вод – до 5 г/л. Энергоснабжение промплощадки и вахтового поселка обеспечивается от линии электропередач. Вахтовый поселок расположен в 2 км к северо- западу от промплощадки, где сооружен пусковой комплекс рудника. Среднее расстояние от вахтового поселка до участков ориентировочно 10 км.
Климат

Согласно карты климатического районирования приложение А СП РК 2.04-01-2017 с изменениями на 01.04.2019г. территория строительства относится к климатическому подрайону IV-А. 

Климат территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков.

Климатические данные приводятся по СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» по пункту Кызылорда.

	№ п/п
	Наименование показателей
	п.Кызылорда

	1
	Температура наружного воздуха, ⁰С 
	

	
	Среднегодовая
	10,5

	
	Наиболее жаркий месяц (июль)
	+27,8

	
	Наиболее холодный месяц (январь)
	-7,7

	
	Абсолютная максимальная
	+45,6

	
	Абсолютная минимальная
	-37,2

	
	Наиболее холодных суток (0,92)
	-25,6

	
	Наиболее холодной пятидневки (0,92)
	-24,5

	
	Обеспеченностью 0,94
	-11,7

	2
	Нормативная глубина промерзания грунтов, см:
	

	
	Супеси, пески пылеватые, мелкие (см)
	133/143

	
	Суглинки (см)
	109/119

	3
	Среднее количество осадков, за ноябрь-март, мм
	86

	
	Среднее количество осадков, за апрель-октябрь, мм
	71

	4
	Количество дней с грозой
	8

	5
	Количество дней с туманом
	21

	6
	Количество дней с метелями
	2

	7
	Количество дней с пыльными бурями
	18,1


Ветры, снегоперенос

	Наименование 

показателей
	Месяц
	Ед. изм.
	Показатели  по  румбам
	штиль

	
	
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	повторяемость ветра
	январь
	%
	24
	22
	7
	2
	3
	6
	20
	16
	8

	средняя скорость
	январь
	м/сек
	3,3
	3,9
	4,5
	2,7
	2,5
	2,9
	3,2
	3,2
	-

	повторяемость ветра
	июль
	%
	12
	30
	14
	6
	12
	12
	10
	4
	11

	средняя скорость
	июль
	м/сек
	3,2
	4,3
	3,8
	2,8
	3,1
	3,5
	3,3
	2,8
	-

	объем снегопереноса
	
	м3/пм
	0
	42
	20
	2
	5
	19
	5
	9
	-


Район по весу снегового покрова – I.

Район по толщине стенки гололеда – II.

Район по давлению ветра – III.

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении участок работ расположен на аккумулятивно-денудационной равнине приурочен к надпойменной террасе р. Сырдарья, сложен аллювиально-пролювиальными отложениями верхнечетвертичного и современного возраста.

Рельеф участка ровный. Высотная отметка поверхности земли изменяется от 152,05 – до 156,85 м. 

Геолого-литологическое строение

Трасса под строительство с поверхности до глубины 2,8м залегает песок мелкий, с прослойками супеси. 

Гидрогеологические условия

Подземные воды пройденными выработками, глубиной – 3,0 м на 10.05.2025г. не вскрыты.

Подземные воды влияния на условия строительства не оказывают и поэтому в настоящем отчёте не приводятся.

Физико-механические свойства грунтов

Выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

По номенклатурному виду и физико-механическим свойствам в пределах сжимаемой толщи грунтов выделено один инженерно-геологический элемент (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – Песок мелкий, светло-коричневый, средней плотности, малой степени водонасыщения, полимиктового состава, с линзами супеси.

Засоленность грунтов

По содержанию сухого остатка грунты – среднезасолены. Тип засоления –хлоридно-сульфатный и сульфатный.

По содержанию сульфатов – грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и шлакопортландцементе, слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойком виде цемента.

По содержанию хлоридов грунты среднеагрессивные к бетонам на всех видах цемента.

Коррозийная активность грунтов 

Коррозийная активность грунтов по отношению к железу – высокая; к свинцу и к алюминию – высокая.

Сейсмичность района

В соответствии с СП РК 2.03-30-2017 - Сейсмическая опасность зон строительства (приведено ниже в таблице), указанная на картах ОСЗ (приложение А) и списка населенных пунктов Республики Казахстан, расположенных в сейсмических зонах, с указанием сейсмической опасности их территорий в баллах и ускорениях (приложение Б) нижеследующая: 

	Населенные пункты
	Сейсмическая опасность

	
	в баллах по картам
	в ускорениях (в долях g) по картам

	
	ОСЗ-2475
	ОСЗ-22475
	ОСЗ-1475
(аgR(475))
	ОСЗ-12475
(аgR(2475))

	1
	2
	3
	4
	5

	Кызылординская область

	Жанакорган
	6
	7
	0,025
	0,051


Согласно таблице 6.1 СП РК 2.03-30-2017 грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к II типу. В соответствии с табл.6.2 СП РК 2.03-30-2017 сейсмичность площадки строительства при сейсмичности зоны (в баллах) по картам ОСЗ-2475 и ОСЗ-22475 или по Приложению Б при типе грунтовых условий II категории составит 6 баллов.

Значение расчетного пикового ускорения ag (в долях g) на площадке строительства с III типами грунтовых условий в соответствии с СП РК 2.03-30-2017, приложение Е составляет – 0,13.
2. РЕШЕНИЯ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ И ТРАНСПОРТУ

2.1. Исходные данные

Генеральный план разработан на основании задания на проектирование и на основе топосъемки, выполненной ТОО "Казгражданстройпроект".

Система высот – Балтийская, система координат – местная.

Генеральный план разработан на основании требований следующих нормативных документов:

- СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»

- ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»

- СП РК 3.01-105-2013 «Правила по благоустройству территории населенных пунктов».
2.2. Функциональное зонирование территория

Генеральный план предусматривает размещение комплекса сооружений биологической очистки сточных вод на отведённой территории рудника «Харасан-2». Планировочные решения приняты с учётом рельефа местности, существующей инфраструктуры, обеспечения безопасной эксплуатации и удобства обслуживания сооружений. 
Проект включает:

· пруд-отстойники (№1–4) – выполняются капитальным ремонтом;

· станцию биологической очистки (№5) – новое проектируемое сооружение;

· подъездные пути, инженерные сети и благоустройство территории.
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2.3. Планировочная организация участка
Территория комплекса имеет ограждённый контур, обеспечивающий безопасный доступ и исключение попадания посторонних. Основные сооружения ориентированы с учётом существующей топографии, что минимизирует объём земляных работ и обеспечивает естественное гравитационное движение сточных вод. Пруд-отстойники (указаны цифрами 1–4) размещены в центральной части участка и имеют продольную ориентацию вдоль рельефа. Проектируемая станция биологической очистки (позиция 5) располагается с южной стороны, что обеспечивает удобный доступ технологического транспорта. Предусмотрен подъезд автотранспорта к площадке, включая зоны для обслуживания оборудования и вывоза осадка. Вдоль сооружений предусмотрены пешеходные и технологические проходы для безопасного доступа персонала. Радиусы поворотов и ширина дорог приняты в соответствии с нормативами для специализированного транспорта.
Въезд на участок предусмотрена с южный части стороны.

Генеральный план характеризуется следующими технико-экономическими показателями:

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	К-во
	% к общ.пл.

	1
	Площадь участка по Гос. АКТ-у
	га
	8430,1611
	--

	2
	Площадь используемого участка
	м2
	15200,0
	100

	3
	Площадь застройки
	м2
	310,0
	2,0

	4
	Площадь покрытия
	м2
	1090,0
	7,0

	5
	Площадь водного объекта (пруда)
	м2
	9600,0
	63,0

	6
	Площадь свободного от застройки
	м2
	4200,0
	28,0


2.4. План организации рельефа

Вертикальная планировка решена с учетом отвода поверхностных вод от зданий и сооружений в увязке с отметками прилегающей территории и выполнена в проектных красных горизонталях сечением 0,1 м. 

Принятые планировочные отметки обеспечивают отвод ливневых и талых вод от зданий и сооружений.
2.5. Благоустройства и озеленение. Разбивочный план
Проезды и пешеходные проходы запроектированы в виде единой системы, обеспечивающей быстрые связи со всеми функциональными зонами и внешними дорогами общего пользования. Движение пешеходов предусматривается по тротуарам, связанным с внутри зонными проездами.

Покрытия проездов приняты из бетонного плитка.

Озеленение не предусмотрено.

Основой для проведения разбивочных работ служит существующие здания.

Размеры даны по осям в метрах. 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Исходные данные
По условиям задания требуется сформировать технико-коммерческое предложение на поставку: Локальные очистные сооружения для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 150 м3/ч, коэффициент неравномерности поступления стока–2,5. Степень очистки–до нормативов качества воды водных объектов, рыбохозяйственного значения. Глубина заложения подводящего трубопровода не предоставлена. Фактические химические анализы сточных вод до очистки не предоставлены.
3.2. Описание технологий очистки

Принимая во внимание нестабильность концентраций загрязнителей в поступающей на очистку сточной воде, технологией предусмотрена биохимическая очистка, УФ-обеззараживание. Этапы очистки:

1. Блок механической очистки, состоящий из механической решётки, пескоуловителя и бункера для обезвоживания песка. Пескоуловитель и бункер оснащены дренажными насосами.

2. Накопительный резервуар ZOS Modul Tank 2550-9000, изготовленный из листового полипропилена, оснащённый системой аэрации и насосами для удаления осадка;

Примечание: накопительный резервуар необходим для принятия залповых сбросов, превышающих технические характеристики станции очистки.

3. Канализационная насосная станция ZOS Modul KNS, изготовленная из листового полипропилена.

Примечание: КНС необходима при глубине заложения подводящего трубопровода ниже 400 мм

4. Станция глубокой биохимической очистки хозяйственно бытовых сточных вод ZOS Modul LOS PRO 150. производительностью 150 м3/сут, изготовленная из листового

полипропилена;

5. Наземный технический павильон в комплекте с блоком обезвоживания осадка (шнековый обезвоживатель)

6. Стабилизатор-уплотнитель-накопитель осадка на основе емкости ZOS Modul Tank.

7. Наземный технический павильон в комплекте с блоком УФ-обеззараживания ZOS Modul UV (доочистка и обеззараживание);

8. Наземный технический павильон для устройства операторской и склада хранения реагентов на 1 месяц эксплуатации;

9. Канализационная насосная станция ZOS Modul KNS, изготовленная из листового полипропилена, для отвода очищенной воды на пруды-испарители;

10. Канализационная насосная станция ZOS Modul KNS, изготовленная из листового полипропилена, для подачи воды на полив (вахтовый посёлок, промышленная площадка, тротуар) в комплекте с наземным технологическим павильоном. 
Сточная вода, пройдя стадию предварительной механической очистки, попадает в накопительный резервуар объемом ZOS Modul Tank для усреднения поступающих стоков и принятия залповых сбросов. Резервуар оборудован системой аэрации для интенсификации химических процессов очистки и системой удаления осадка для минимизации необходимости ручного обслуживания и чистки резервуара.

Далее, сточная вода поступает в станцию глубокой биохимической очистки хозяйственно бытовых сточных вод ZOS MODUL LOS PRO, где происходят последовательные процессы нитрификации, денитрификации, стабилизации и минерализации осадка, глубокой биологической очистки в аэробном биореакторе, дозировки осаждающего реагента, сбора и удаления осадка. Затем вода подаётся в блок УФ-обеззараживания ZOS UV, где очищенные сточные воды проходят обеззараживание на УФ-лампах с целью нейтрализации опасных патогенов.

3.3. Описание работы станции ZOS MODUL LOS PRO
Сток поступает в приемную камеру-накопитель. В данной камере происходит накопление нерастворимых взвешенных веществ, поступающих со сточными водами. Одновременно в камере происходят анаэробные процессы денитрификации, цель которых удаление азота из стока. Переливы в камере-накопителе расположены таким образом, чтобы сточные воды протекали с наименьшей скоростью, благодаря чему в каждой камере происходит оседание грубодисперсных взвешенных частиц на дно.

Из приемной камеры-накопителя сток попадает в камеру преаэрации где инициируются процессы аэробной очистки стока, а также происходит нитрификация стока. В камере ламинарного отстойника происходит осаждение дополнительного осадка, образование которого вызвано действием коагулянта. Задержанный осадок вместе с предварительно нитрифицированным стоком направляется в камеру накопитель. Осаждение взвешенных частиц в ламинарном отстойнике протекает до 4-х раз эффективнее, чем в обычном отстойнике.

После ламинарного блока осветленные сточные воды самотеком поступают в верхнюю часть биореактора и равномерно распределяются по всей площади биологической загрузки. На Станции реализуется экологически чистая технология глубокой биохимической очистки сточных вод биоценозами прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и анаэробных условиях, с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и первичном отстойнике. Так же в момент распределения сточные воды насыщаются кислородом. Биореактор – емкость, в которой сточная вода контактирует с загрузочным материалом, покрытым биологической пленкой (биопленкой), образованной колониями микроорганизмов.

В биореакторе установлен аэрационный элемент, предназначенный для принудительного насыщения воды кислородом из воздуха на основе пленочных мембранных элементов.
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Высокотехнологичный способ микроперфорации мембраны аэратора обеспечивает образование мелких пузырей, предотвращает возвратное проникание жидкости при технологических или аварийных паузах подачи воздуха и, следовательно, исключает ее загрязнение. Материал мембраны эластичен и химически устойчив к гидролизу и влиянию микроорганизмов. Пленочные аэрационные элементы имеют высокую степень насыщения кислородом и имеют срок службы 5-15 лет.

Во вторичном ламинарном отстойнике происходит удержание взвешенных частиц, содержащихся в стоке, а также частиц открепленной биомассы наряду с процессами денитрификации стока. Высокая эффективность ламинарного отстойника позволяет достичь высоких показателей по очистке стока от взвешенных частиц.

Очищенная вода поступает в камеру чистой воды, где установлены два высокопроизводительных насоса – основной и резервный, организованные в группу КНС. Насосы работают по очереди, равномерно вырабатывая свой ресурс.

Насосы предназначены для выброса очищенной воды из станции, либо подачи воды в напорный фильтр блока ультрафиолетового обеззараживания для дальнейшей обработки.

Технические характеристики станции

	Технические характеристики 
	ZOS MODUL LOS PRO 150

	Производительность, м3/сут 
	150

	Среднечасовой расход сточных вод, м3/час 
	6,25


В процессе работы биореакторов отработавшая и омертвевшая биопленка (избыточный ил) смывается и выносится из тела биофильтра на дно камеры, а также осаждается на дне ламинарных отстойников. Далее избыточный ил удаляется с помощью гидравлической системы сбора и возврата осадка в камеру стабилизации избыточного ила, где происходит аэробный процесс его стабилизации и минерализации.

Необходимый для биохимического процесса кислород поступает в толщу камеры путем подачи воздуха через аэраторы. Стабилизированный ил возвращается в приемную камеру очистного сооружения.

В системе применена гидравлическая система сбора и удаления осадка. Благодаря этой системе в станции реализован самобалансирующийся механизм поддержания концентрации активного ила в аэротенке-биофильтре. Сбор и удаление осадка работает по программе, учитывающей суточную неравномерность поступления стока. Собранный осадок поступает в камеру аэробной стабилизации осадка, где происходит его окончательное разложение и минерализация.

3.4. Блок УФ обеззараживания ZOS MODUL UV

Блок УФ обеззараживания ZOS Modul UV предназначен для обеззараживания очищенной воды до норм сброса в водоем. Методы очистки, применяемые в Блоках УФ обеззараживания ZOS Modul UV, позволяют практически полностью уничтожить патогенные микроорганизмы и преобразуют токсичные органические соединения в нетоксичные нейтральные химические соединения.

В бактерицидных установках применяются источники непрерывного ультрафиолетового излучения полного спектра, которые воздействует на водную среду через специальный материал в диапазоне длин волн 180-300 нм.

Падающий УФ фотон воздействует на бактерии на молекулярном уровне по двум направлением. Первое, воздействуя на ДНК клеток, нарушает репродукционные свойства бактерий, делая их бесплодными, и второе, механическое разрушение углеродных связей, что влечет физическое разрушение клеток бактерий.

Блок УФ обеззараживания ZOS Modul UV прост в эксплуатации, экономичен и долговечен. В состав Блока УФ обеззараживания ZOS Modul UV входит следующее оборудование: безнапорный фильтр, рабочий и резервный насосы, напорный сорбционный фильтр с шестиходовым переключением режимов, УФ лампа, аварийный насос, блок управления и автоматики.

Работа Блока УФ обеззараживания ZOS Modul UV организована следующим образом: Сток поступает в приемную камеру блока через безнапорный фильтр, далее с помощью насосов на напорный сорбционный фильтр в котором загружен специальный фильтрующий элемент Sorbent, фильтрующий элемент имеет высокие показатели грязеемкости, а также комплексно воздействует на положительно и отрицательно заряженные частицы, обеспечивая максимально качественную подготовку стока по уровню взвешенных веществ для воздействия УФ излучением. Далее сток поступает для обеззараживания на УФ лампу.

Блок УФ обеззараживания ZOS Modul UV оборудован блоком автоматики, который синхронизирует и организует работу всех элементов.

3.5. Показатели очистки станции ZOS MODUL LOS и ZOS MODUL UV

	Показатель
	Вход на КОС, мг/л
	После биологической очистки**, мг/л
	После УФ-доочистки**, мг/л

	Взвешенные вещества 
	≤260
	10
	3

	ХПК 
	от 100 до 450
	30
	15

	БПК5 
	от 100 до 300
	-
	2,1

	БПКполн 
	от 120 до 350
	5
	3

	Аммоний-ион 
	≤54
	0,5
	0,5

	Нитрит-ион 
	≤0,1
	0,08
	0,08

	Нитрат-ион 
	≤1
	40
	40

	Фосфаты (по фосфору) 
	≤6
	0,2
	0,2

	Нефтепродукты 
	≤ 5
	0,05
	0,05

	Железо общее 
	≤1
	0,1
	0,1

	СПАВ 
	≤ 5
	0,1
	0,1

	Сульфаты 
	≤50
	100
	100

	Хлориды 
	≤ 300
	300
	300

	Сухой остаток 
	≤800
	1000
	1000


4. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
4.1. Общие данные

Рабочий проект «Архитектурно-строительные решения» по объекту: «Станция биологической очистки сточных вод производительностью 150 м3/сутки на руднике "Хорасан-2" Жанакорганского района Кызылординской области» разработан на основании задания на проектирование 

Место строительство относится к IVА климатическому району:

Район по весу снегового покрова - I.

Район по толщине стенки гололеда - II.

Район по давлению ветра - III.

Физико-механические свойства грунтов:   


ИГЭ-1 Песок мелкий, светло-коричневый, средней плотности, малой степени водонасыщения, полимиктового состава, с линзами супеси: γ= 18.82 кН/м³, C=2,5 кПа, φ=27°, Е=17,2 МПа. 

Грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к III типу. 

Сейсмичность площадки строительства при грунтовых условиях III категории составит - 7 баллов.
4.2. Конструктивные решения

Сущ. пруд испаритель - углубить на 2 метра. По всей площадки пруда испарителя выполнить бетонную стяжку кл. С8/10, толщиной 150мм, по сетке из арматуры класса А400. Покрытие бетона выполнить из битума в 2 слоя.

Здание ст. биологической очистки - одноэтажное, выполнен из заводского контейнера в плане имеет прямоугольную форму. Габаритные размеры по осям 62,1х6,1м. 

Фундаменты - контейнер устанавливается на монолитные железобетонные плиты класса С12/15, марка по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W8, толщиной 250мм, армированной сеткой из арматуры класса А400.

Под фундаментами выполнить бетонную подготовку из бетона класса С8/10, толщиной 100мм, с выступом 100мм в каждую сторону, по подготовке из щебня пропитанный битумом до полного насыщения толщиной 100 мм.

Между подземными корпусами выполнить засыпку из песка. Над корпусами устроить утеплитель из Пеноплэкс 35кг/м3, толщиной 100мм. Затем выполнить бетонную стяжку из бетона кл. С8/10, толщиной 50мм.

Здание НС2 - выполнен из заводского контейнера в плане имеет прямоугольную форму. Габаритные размеры по осям 9.06х2.84м. 

За относительную отм. 0.000 принять уровень поверхности земли

Фундаменты - выполнить из железобетона класса С10/12.5, марка по морозостойкости F50, по водонепроницаемости W4, толщиной 300мм, армированной сеткой из арматуры класса А400.

Под фундаментами выполнить выполнить подготовку из щебня толщиной 100мм, пропитанную битумом до полного насыщения.

4.3. Мероприятия по защите конструкций от коррозии

Подземные бетонные и железобетонные конструкции на сульфатостойком цементе. Поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза. Битумную мастику наносить на сухую тщательно обработанную поверхность, предварительно очищенную от грязи, пыли и ржавчины.

Все работы по антикоррозийной защите должны производиться по СН РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".
5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
Проект выполнен в соответствии с:
· Заданием на  проектирование;
· Архитектурно-планировочное задание. 

5.1. Водопровод В1.

Водоснабжение объектов предусматривается от насосной станции. Водоснабжение предусмотрено для технической нужды. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых питьевых труб ПЭ100 SDR 17 S8", ∅110х6.6мм, ∅63х3.0мм, SDR 11 S5", ∅25х2.3мм по ГОСТ 18599-01. Соединение труб - на "сварке", а также фланцевое - осуществляется с помощью отформованных буртиков на концах труб на и стальных фланцев, стягиваемых болтами. 

Водопроводные колодцы ∅1500мм. проектируемые из сборных ж / б элементов по т.п. 901-09-11.84*.

Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013 и СН РК 4.01.05-2002. После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции. 

Все стальные и фасонные части, укладываемые в земле и покрыть изоляцией типа "Весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-89 п.4.1.

При пересечении с действующими подземными коммуникациями разработку грунта траншеи выполнить вручную по 2,0 метра в каждую сторону.

Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013и СН РК 4.01.05-2002.  Испытание на герметичность производится дважды:

- Предварительное до засыпки траншеи; 

- Приемочное (окончательное) после засыпки траншеи.
Пазухи колодцев засыпаются местными грунтами оптимальной влажности, определяемой по ГОСТ 22733-77. Грунты обратных засыпок должны соответствовать требованиям "Инструкция по устройству обратных засыпок в стесненных местах" СН 536-81, СНиП 3-8-76 и СНиП 3-30-74*. Грунты обратных засыпок должны быть уплотнены до проектной плотности скелета грунта Y ск.пр., определяемой по п.1.10 СН 536-81. Уплотнение производится в соответствии с указаниями раздела 2 СНиП 3-30-74*, п.п. 3,42; 3.46 и раздела СНиП 3-8-76 и раздела 10 СНиП 3-8-76 и СН 536-81.

Укладка полиэтиленовых трубопроводов осуществляется двумя основными способами. Это традиционная укладка труб в открытую траншею и бестраншейная укладка - метод глубокого направленного бурения.

Трубопроводы из полиэтилена при открытом методе укладываются в траншею, ширина которой определяется необходимостью создания условий для работы. Оборудование водопровода и канализации требует ширины траншеи на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. Эти параметры чаще всего прописаны в проекте. Длинномерные полиэтиленовые трубы часто укладывают в траншею, вырытую с помощью узкозахватного цепного экскаватора. При этом ширина траншеи уменьшается.

Траншею следует правильно подготовить. Ее обустройство зависит от состояния грунта. Если дно траншеи твердое и плотное, то необходимо устройство подушки. Дно засыпается слоем (около 10-15 см) песка или другим гранулированным материалом и выравнивается. На расстоянии 2 метров от смотрового колодца подушка трамбуется. На дне не должно быть материалом и выравнивается. На расстоянии 2 метров от смотрового колодца подушка трамбуется. На дне не должно быть камней, комков мерзлого грунта. При работе с рыхлым грунтом, который имеет опасность к смещению, требуется укрепить дно. В таких случаях дно траншеи укрепляется геотекстилем.

При трассировке соблюдены расстояния от здании и сооружении согласно СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.         

Основание под трубопроводы принято песчаное h=100мм.

Фасонные части в водопроводных колодцах - трубы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. Арматуры подсоединяются с трубами с помощью фланцев по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12822-80.  Проектируемые сети водопровода подлежат испытанию в два этапа:

- предварительное испытание;

- приемочное испытание.

Допускается промывка пластмассовых трубопроводов водой с температурою не более 60 С. Продувка трубопроводов паром не допускается.

5.2. Водопровод В3.

Водоснабжение объектов предусматривается от насосной станции. Очищенная вода предусмотрено для полива и технических нужды. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых питьевых труб ПЭ100 SDR 17 S8", ∅160х9.5мм, ∅110х6.6мм по ГОСТ 18599-01. Соединение труб - на "сварке", а также фланцевое - осуществляется с помощью отформованных буртиков на концах труб на и стальных фланцев, стягиваемых болтами. 

Водопроводные колодцы ∅1500 - 2000мм. проектируемые из сборных ж/б элементов по т.п. 901-09-11.84**.

Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013 и СН РК 4.01.05-2002. После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции. 

Все стальные и фасонные части, укладываемые в земле и покрыть изоляцией типа "Весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-89 п.4.1.

При пересечении с действующими подземными коммуникациями разработку грунта траншеи выполнить вручную по 2,0 метра в каждую сторону.

Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013и СН РК 4.01.05-2002. Испытание на герметичность производится дважды:

- Предварительное до засыпки траншеи 

- Приемочное (окончательное) после засыпки траншеи 

Пазухи колодцев засыпаются местными грунтами оптимальной влажности, определяемой по ГОСТ 22733-77. Грунты обратных засыпок должны соответствовать требованиям "Инструкция по устройству обратных засыпок в стесненных местах" СН 536-81, СНиП 3-8-76 и СНиП 3-30-74*. Грунты обратных засыпок должны быть уплотнены до проектной плотности скелета грунта Y ск.пр., определяемой по п.1.10 СН 536-81. Уплотнение производится в соответствии с указаниями раздела 2 СНиП 3-30-74*, п.п. 3,42; 3.46 и раздела СНиП 3-8-76 и раздела 10 СНиП 3-8-76 и СН 536-81.

Укладка полиэтиленовых трубопроводов осуществляется двумя основными способами. Это традиционная укладка труб в открытую траншею и бестраншейная укладка - метод глубокого направленного бурения.

Трубопроводы из полиэтилена при открытом методе укладываются в траншею, ширина которой определяется необходимостью создания условий для работы. Оборудование водопровода и канализации требует ширины траншеи на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. Эти параметры чаще всего прописаны в проекте. Длинномерные полиэтиленовые трубы часто укладывают в траншею, вырытую с помощью узкозахватного цепного экскаватора. При этом ширина траншеи уменьшается.

Траншею следует правильно подготовить. Ее обустройство зависит от состояния грунта. Если дно траншеи твердое и плотное, то необходимо устройство подушки. Дно засыпается слоем (около 10-15 см) песка или другим гранулированным материалом и выравнивается. На расстоянии 2 метров от смотрового колодца подушка трамбуется. 

Таблица расчетных расходов. 
	Потребители
	Q, м3/сут
	Q, м3/ч
	q, л/с
	Примечание

	Водопровод В1
	5
	0,98
	0,62
	

	Водопровод В3
	
	2,53
	
	

	Канализация К1
	150
	12,5
	3,47
	

	Полив асфальтовых покрытий. 
Полив зеленых насаждений
	
	2,81
	
	561 м3 за один полив


5.3. Напорная канализация.

Проектом предусматривается новое строительство:
1) Наружные сети канализации проектируются из трубы полиэтилен ПЭ100 SDR17 S8 тип "техническая" d160x9.5мм; L=132м по ГОСТ18599-01;
2) Колодцы канализационные по ТПР 902-09.22-84. 

Колодцы на сети выполнить с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3м., поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м. шире пазух спланировать с уклоном 0,03 от колодца.

При пересечении с действующими подземными коммуникациями разработку грунта траншеи выполнить вручную по 2,0 метра в каждую сторону.

Проектом предусматривается одной трубы, вторая труба будет прокладываться после демонтажа трубы существующей напорный d160 L=132м. и демонтажа одного колодца.

Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СП 73.13330.2016.

Испытание на герметичность производится дважды:

- Предварительное до засыпки траншеи 

- Приемочное (окончательное) после засыпки траншеи 

После установки колодцев предусмотреть обратную засыпку колодцев

Величина гидростатического давления при предварительном испытании самотечных трубопроводов должна быть не менее 0.04 МПА или 0.4кгс/см2 

Основание под трубопроводы принято местного мягкого грунта.

Пазухи колодцев засыпаются местными грунтами оптимальной влажности, определяемой по ГОСТ 22733-77. Грунты обратных засыпок должны соответствовать требованиям "Земляные сооружения, основания и фундаменты" СП РК 5.01-101-2013. Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013 и СН РК 4.01.05-2002. После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции. 

6. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
6.1. Общие указания

Настоящий проект электроснабжения ««Станция биологической очистки сточных вод производительностью 150 м3/сутки на руднике «Харасан-2» Жанакорганского района Кызылординской области» выполнен на основании: 
- технического задания Заказчика; 
- ситуационного плана;

- проектных и технологических решений;

- заводской документации изготовителей оборудования объектов.  


В настоящем разделе все технические решения по электроснабжению и электрооборудованию приняты и разработаны в полном соответствии с ПУЭ РК 2015 Г, СП РК 2.04-103-2013, СН РК 4.04-07-2013.  
      

Электроснабжение объекта станции биологической очистки предусматривается от существующей ТП 10/0,4кВ.  





Проектом предусматривается электрические сети:



-
Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью - 114 м;



-
Строительство НО-0,4кВ протяженностью – 494,39 м;  


Питающие сети 0,4 кВ. 


Электроснабжение станции биологической очистки предусмотрено от существующей ТП 10/0,4 кВ до проектируемого распределительного щита РЩ-0,4 кВ, расположенного в здании. Кабельные линии марки АВБбШв расчетного сечения прокладываются в траншее на глубине 0,7–0,8 м от планировочной отметки земли с последующей засыпкой грунтом.

Для учета электроэнергии установить электронный прибор учета электроэнергии типа Меркурий 234ART-03P с модемом Teleofis WR708-R4-2 в проектируемом щите РЩ-0,4кВ. 


Кабельная линия 0,4кВ на всем протяжении защищена от механических повреждений. При прохождении кабельной линии под проездами прокладка кабелей выполнена в полиэтиленовых трубах диаметром 110мм, 50мм. 


Наружное освещение


Проектом предусматривается наружное освещения территории в станция биологической очистки.


Управление освещениями предусматривается от шкафов управлений наружным освещением типа "ЯУО 9601-3474" устанавливаемого в станция биологической очистки.


Ящики управления освещением обеспечивают:

-
включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижение заданного уровня освещенности;

-
отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени;

-
ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на двери ящика.


Освещение территории выполнено с применением консольных светодиодных светильников типа LED-80-ШБ/У50 установленные на опорах освещения ОКГ-8м с кронштейном "Ива".


Сеть осветительных установок выполняется в траншее, кабелем марки АВбШБв-1 кВ, сечения проводов выбраны по длительно допустимому току. Кабельная линия в траншее на глубине 0,7м по всей трассе прокладываются в трубах из ПНД трубе dн=60мм. Разработка грунта под опоры освещения и кабельной траншеи, все земляные работы производить вручную.



Основные проектные решения в части подбора и размещения силового электрооборудования и освещения, а также определение нагрузок по отдельным сооружениям приняты по соответствующим типовым проектам, привязанные к настоящему объекту.


Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Основные технические показатели проекта

	Наименование
	Единица

измерения
	Величина

	Категория надежности электроснабжения
	
	III

	Расчетная мощность объекта
	кВт
	53,5

	Расчетный ток объекта
	А
	66,25

	Протяженность КЛ-0,4кВ
	м.
	114

	Протяженность НО-0,4кВ
	м.
	494,39

	Количество светильников наружного освещения 
	компл.
	17


6.2. Защитные мероприятия по безопасности


Защита от перенапряжений. Заземление.


В качестве мероприятий по выполнению противопожарных требований и мер безопасности предусмотрены: выбор аппаратуры, кабелей, выполнение защитного заземления и зануления в соответствии с требованием ПУЭ РК. 


Для защиты персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции проектом предусмотрено зануление. 


Заземлению подлежат все металлические нетоковедущие части оборудования, могущие оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. 


Сопротивление заземляющих устройств опор в населенной местности принято согласно ПУЭ РК в зависимости от удельного сопротивления грунта. Конструктивное выполнение заземляющих устройств опор, предусмотрено по т.п. 3.407-150.


Энергосбережение. 


Для обеспечения энергосбережения предусмотрены следующие мероприятия:


а) исключены непроизводительные расходы топливно-энергетических ресурсов, то есть потери электроэнергии, вызванные отступлением от требований стандартов, ТУ или паспортные данных по оборудованию;


б) обеспечена приоритетность безопасности и здоровья человека, и охраны окружающей среды при транспортировке;


в) организован учет и контроль за расходованием потребляемой электроэнергии.


Качество электроэнергии


Нормируемое отклонение напряжения у потребителей в пределах ±5% от Uном. (требование ГОСТ 13109-97 и ПУЭ РК) обеспечивается проектными решениями путём применения на ВЛЗ 10кВ проводов и кабелей расчетного сечения. 


Это позволяет обеспечить оптимальный режим работы распределительной сети 10кВ и выдержать нормированный уровень напряжения у потребителей, требуемый ГОСТ (т.е. ±5% от Uном.).

7. НАРУЖНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
7.1. Общие указания


Настоящий рабочий проект разработан на основании:

-
Архитектурно строительных чертежей 

-
Технических требований к проектируемым системам 

-
Технической документации на применяемое оборудование

-
Действующих нормативно-технических документов

7.2. Наружное видеонаблюдения


Система IP видеонаблюдения предназначена для круглосуточного наблюдения и записи видео контроля периметра территоррии, входные ворота, места массового скопления людей. Видеонаблюдение строится на базе регистратора Dahua DHI-NVR4216-4KS2/L-DTK расположен в операторской на отм. 0.000. Для контроля входов и периметра территории устанавливаются уличные IP видеокамеры DS-96128NI-I24. IP камеры посредством локальной сети видеонаблюдения подключаются к РоЕ коммутаторам, размещенных в коммуникационном шкафу. Установку видеокамер корректировать по месту установки. Видеорегистратор производит запись видеопотока от коммутатора. Система видеонаблюдения имеет возможность подключения ко внутренней сети СКС. Соединения регистратора, коммутатора и видеокамер осуществляется кабелем U/UTP cat.6 4х2х0,52мм, кабель прокладывается гофрированной трубе d-20 мм в грунте. Видео архив состовляет не менее 30 суток. Питание сетевых камер предусматривается от сетевого коммутатора с поддержкой технологии «Power-of-Internet» (PoE/PoE+). Для камер с длиной кабеля более 100м предусмотрены РОЕ удлинители GV-POEX0100. Камеры устанавливаются на опорах освещения на высоте не менее 3х метров от уровня земли и на стойках ограждения. Точное расположение камер видеонаблюдения и угол обзора определяется на месте совместно

с местной службой охраны объекта и может корректироваться.


Монтаж оборудования необходимо осуществлять в строгом соответствии с паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Основные технические характеристики:

	Наименование
	Единица

измерения
	Величина

	Видеорегистратор типа Dahua DHI-NVR4216-4KS2/L-DTK, 16 каналов, поддержка 2дисков до 16 терабайт
	шт
	1

	Уличная 6.0 MP IP-камера с Smart ИК до 60м. DS-96128NI-I24
	шт
	7

	Одно-портовый удлинитель 10/100 PoE. GV-POEX0100
	шт
	5

	Оптический модуль SFP 1,25G, дуплекс LC-LC, HK-SFP-1.25G-20-1310-DF
	шт
	4


8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера
Локальная система оповещения персонала промышленного объекта и населения (сведения о создании и поддержании в рабочем состоянии).

Система оповещения работников ТОО «БАЙКЕН-U» о возможной опасности возникновения поражающих факторов включает в себя установку телефонной и громкоговорящей связи, которая сопряжена с местной и территориальными системами ЧС. Кроме того, оповещение о возникновении ЧС предусмотрено включением сигнальной сирены, которая размещается на опоре освещения территории промплощадки.

Система аварийного оповещения световая и звуковая на промышленных объектах - исправна;

Звуковая система оповещения о ЧС населения - исправна.

Схемы и порядок оповещения о чрезвычайных ситуациях

· для промышленных объектов - диспетчер, пожарная команда ВГСО, руководство предприятия;

· для населения - диспетчер, руководство предприятия, руководство района, население.

Требования к передаваемой при оповещении информации:

· достоверность и полнота информации (масштаб ЧС, длительность ЧС, меры предосторожности и защиты от ЧС);

· оповещение производится согласно инструкции, разработанной штабом по ЧС для дежурного оператора узла связи и инструкции дежурного диспетчера (сообщить: место аварии, вид аварии (обвал, затопление, прорыв пульпопровода и др), пострадавшие (если имеются).

8.2. Средства и мероприятия по защите людей

1. Мероприятия по созданию и поддержанию готовности к применению сил и средств:

· создание невоенизированных формирований и аварийно- спасательных команд на базе предприятия;

· обучение невоенизированных формирований и аварийно- спасательных команд;

· обеспечение готовности машин, механизмов, агрегатов и оборудования, приданных формированиям;

· обеспечение промышленного объекта средствами пожаротушения;

· составление плана ликвидации аварий в котором предусматриваются:

1. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций;

2. Мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;

3. Действия должностных лиц и персонала при возникновении аварий.

4. ПЛА составляется руководителем ТОО «БАЙКЕН-U» на каждый год, согласовывается с руководителями подразделений, участвующими в ликвидации аварий и утверждается гл. техническим руководителем по охране труда.

ПЛА разрабатывается в соответствии с фактическим состоянием сооружений месторождения.

План предупреждения и ликвидации аварий должен содержать: 

а) Оперативную часть, составленную по определенной форме;

б) Распределение обязанностей между отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварий, и порядок их действий;

в) Список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии.

К оперативной части должен быть приложен ситуационный план системы гидротранспорта хвостов с нанесением дорог, коммуникаций, средств связи, аварийных складов, штаба по ликвидации аварий, экспликацией всех сооружений.

Должны быть указаны средства по ликвидации аварий, их количество и местонахождение.

Копии ПЛА со всеми приложениями должны иметь: 

· диспетчер;

· начальник смены (мастер);

· инженер охраны окружающей среды; инженер по надзору.

2. Меры по предотвращению аварий:

· содержание в технически
исправном состоянии и своевременный ремонт сооружений;

· ежедневный осмотр и обход;

· надзор за соблюдением правил и норм эксплуатации;

· при обнаружении дефектов и неисправностей принимать меры по устранению и ставить в известность мастера;

· при угрозе возникновения аварии немедленно извещать дежурного диспетчера;

· наличие на месторождении строительных материалов, техники, транспорта для оперативной ликвидации повреждений в соответствии с ПЛА;

· исправное состояние подъездных путей, дорог, проездов по гребню в любое время года;

-   наличие водолазных средств для ликвидации подводных повреждений.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятии ТОО «БАЙКЕН-U» созданы и поддерживаются резервы финансовых, материально - технических, медицинских ресурсов, организовано медицинское и транспортное обеспечение.

Формирования оснащены полностью авто- спецтехникой и имуществом.

3. Мероприятия по обучению работников:

· инструктажи по безопасному производству работ на промышленном объекте;

· изучение и проверка знаний персоналом плана ликвидации аварий;

· изучение и проверка знаний персоналом планов эвакуации; проведение противопожарных техминимумов с персоналом;

· обучение персонала приемам оказания первой медицинской помощи;

· проведение учебных противоаварийных тренировок с персоналом;

· обучение персонала правилам пользования средствами индивидуальной защиты.

4. Мероприятия по защите персонала:

· обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;

· обеспечение персонала средствами пожаротушения;

· выполнение организационно-технических мероприятий в случае возникновения ЧС.

5. Порядок действия сил и средств:

· при ликвидации ЧС на предприятии создается штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который действует на основе приказа и мероприятий по предупреждению «О создании и действии невоенизированных формирований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

· ликвидация аварий на объекте согласно «Плану ликвидации аварий» при поддержке пожарной команды и бойцов ВГСО;

· обеспечение охраны опасной зоны.

8.3. Противопожарная защита
	№№ п/п
	Наименование показателей
	Марка
	Количество (шт.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Стационарная пожарная техника – углекислотные установки
	-
	-

	2
	Первичная пожарная техника – передвижные углекислотные установки
	-
	-

	3
	Автоматическая система пожаротушения – автоматическая установка порошкового пожаротушения
	-
	-

	4
	Первичные средства пожаротушения: порошковые огнетушители; углекислотные огнетушители.
	-
	-

	5
	Пожарные водоемы
	-
	-

	6
	Пожарные гидранты
	-
	-

	7
	Пожарные рукава
	Пеньковые d = 51 мм
	4 (240 м)


8.4. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

	№№ пп
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Финансовые средства – в объеме возможных экономических потерь
	тыс. тенге
	300 000

	2
	Материально-технические резервы по основному ассортименту:
	
	

	
	- электростанции передвижные
	шт.
	1

	
	- компрессорные станции передвижные
	шт.
	2

	
	- экскаваторы одноковшовые
	шт.
	3

	
	- бульдозеры
	шт.
	5

	
	- автомобили-самосвалы
	шт.
	3

	
	- молотки отбойные
	шт.
	8

	
	- домкраты гидравлические
	шт.
	10

	
	- комплект газосварочного оборудования
	шт.
	2

	
	- пиломатериалы
	тыс. м3
	0.1

	
	- юрты
	шт.
	2

	
	- печи обогревательные
	шт.
	5

	3
	Укомплектованность медицинским имуществом в основном ассортименте:
	
	

	
	- медицинские сумки с набором лекарств
	шт.
	4

	
	- средства дезинфекции
	тонн
	0.1

	
	- санитарные носилки
	шт.
	4

	
	- пакеты перевязочные
	тыс. шт.
	0.4

	4
	Теплая одежда:
	
	

	
	- куртки ватные
	шт.
	20

	
	- рукавицы меховые
	шт.
	20

	
	- сапоги кирзовые
	шт.
	20

	
	- одеяла
	шт.
	20


8.5. Организация медицинского обеспечения в случае чрезвычайных ситуаций

1. Состав сил медицинского обеспечения в случае чрезвычайных ситуаций
Допуском к работе служат результаты предварительного медицинского осмотра. С целью выявления профессиональных заболеваний ежегодно проводятся проф. осмотры персонала. На объекте имеется медицинский пункт. Медперсонал здравпункта в количестве 4 человек работает круглосуточно.

2. Порядок оказания доврачебной помощи пострадавшим
Доврачебная медицинская помощь пострадавшим оказывается в медицинском пункте, находящемся на промплощадке.
8.6. Порядок информирования населения и местного исполнительного органа
Население информируется о происшедшей чрезвычайной ситуации – через местную прессу и телевидение.

Исполнительные местные органы извещаются письменным извещением. 

Информация, должна содержать:

дату, время, место, причины возникновение чрезвычайной ситуации. 

Количество (в том числе погибших), характеристику и масштабы чрезвычайной ситуации, влияние на работу других отраслей, материальный ущерб, возможность справиться собственными силами, ориентировочные сроки ликвидации чрезвычайной ситуации, дополнительные силы и средства необходимые для ликвидации последствии чрезвычайной ситуации, краткую характеристику работ по ликвидации последствии чрезвычайной ситуации.

Информация передается за подписью Генерального директора ТОО «БАЙКЕН-U», который несет ответственность за переданную информацию.
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