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           Рабочий проект «Строительство детского сада по адресу: город Шымкент, Абайский рай-

он, квартал 189, б/н» разработан в соответствии с действующими на территории Республики Ка-

захстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво-

пожаробезопасность, исключающие вредное воздействие на окружающую среду и воздушный 

бассейн, а также, предупреждающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-

тера. 
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ  

1.1. Основание для проектирования 

Рабочий проект «Строительство детского сада по адресу: город Шымкент, Абайский район, 

квартал 189, б/н» разработан на основании: 

- задания на проектирование, утвержденного ТОО «ШымБөбек» 

- АПЗ KZ75VUA01417257 за номером 28158 от 2025-02-19 года, утвержденного ГУ 

«Управление архитектуры и градостроительства города Шымкент». 

- Госакт с кадастровым номером 22:327:029:234.  

- топографической съемки, выполненной в 2025 году; 

- заключения об инженерно-геологических условиях площадки строительства, 

выполненного ТОО «Инженерные изыскания», Лицензия ГСЛ № 002675 от 12.01.2001 г. 

- эскизного проекта, выполненного ТОО "Millstroi Capital" в 2025г. и согласованного ГУ 

«Управление архитектуры и градостроительства города Шымкент». 

Ссылочные материалы: 

- СП РК 3.01-11-2013, СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских населенных пунктов»;  

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года N КР 

ДСМ-59 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным организациям и домам ребенка» (с изменениями от 22.04.2023 г.); 

- СН РК 3.02-10-2011(с изм. от 15.11.2018г) и СП РК 3.02-110-2012 (с изм. и доп. по состоя-

нию на 10.01.2020г) «Дошкольные объекты образования»  

- СН РК 3.02-07-2014, СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения» 

- СН РК 2.04-01-2011 (с изм. по состоянию на 08.10.2024г) «Естественное и искусственное 

освещение» 

- СН РК 2.04-07-2022 «Строительная теплотехника» 

- СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

- СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

- СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума» 

- СН РК 3.02-37-2013 (с изм.по состоянию на 19.06.2024г)    «Крыши  и кровли» 

- СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений» 

- СН РК 3.02-36-2012 «Полы» 

- СП РК 2.02-101-2014 и СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний"; 

- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 

года № 405 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопас-

ности»; 

- СН РК 4.01-01-2011 и СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зда-

ний и сооружений»;  

- СН РК 4.01-02-2013 и СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно - технические систе-

мы»; 

- СН РК 4.01-03-2011, СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-

ния»; 

- СП РК 4.02-1058-2013 и СН РК 4.02-05-2013 "Котельные установки";  

- СН РК 4.02-106-2013 "Автономные источники теплоснабжения" 

- СН РК 4.02-01-2024 и СП РК4.02-101-2024 (Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние);  

- СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений"; 

- СП РК 2.02-102-2022 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".   

- ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок"; 

- МСН 4.03-01-2003 "Газораспределительные системы"; 

- МСП 4.03-103-2005 "Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с 

применением полиэтиленовых труб" 
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- СН РК 4.03-01-2011   "Газораспределительные системы"; 

- СП РК 4.03–101-2013 "Газораспределительные системы"; 

 

Заказчик – ТОО «ШымБөбек»  

Вид строительства – новое строительство. 

Способ строительства – подрядный или хозяйственный с привлечением строителей, имею-

щих лицензию на строительные работы. 

Источник финансирования - частные средства. 

Уровень ответственности объекта – II (нормальный) уровень ответственности (Приказ Ми-

нистра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165).  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Климатическая справка принята в соответствии с СП РК 2.04-01-2017 «Строительная кли-

матология».  

         М/пункт Шымкент. Климатический подрайон IV-Г.  

Температура наружного воздуха в 0С:    

                                             абсолютная максимальная  + 44,2; 

                                    абсолютная минимальная    -30,3; 

                  наиболее холодных суток  обеспеченностью   0,98   -25,2; 

                                                                обеспеченностью   0,92   -16,9; 

         наиболее холодной пятидневки обеспеченностью   0,98   -17,76; 

                                                                обеспеченностью   0,92   -14,3. 

               Температура воздуха в оС:    обеспеченностью   0,94   -4,5;                                  

                    среднегодовая   +12,6; 

                    среднегодовая амплитуда температуры  воздуха   -  12,3. 

Средняя температура воздуха в январе (в оС) -1,5. 

Средняя температура воздуха в июле (в оС)    + 26,4. 

         Количество осадков за ноябрь-март, мм  - 377. 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм - 210. 

    Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - В (восточное). 

Преобладающее направление ветра за июнь-август         - В (восточное). 

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек - 6,0. 

         Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек     - 1,3. 

         Наибольшая скорость ветра, м/сек   -  24,0.     

    Нормативная глубина промерзания, м:   для суглинка   - 0,29. 

                                            для крупнообломочного грунта – 0,42 

        Глубина проникновения 0оС в грунт, м:  для суглинка  - 0,39.  

                                          для крупнообломочного грунта – 0,43         

        Максимальная глубина промерзания грунтов, м             - 0,75.                                                                                

        Высота снежного покрова, см:  

                              средняя из наибольших декадных за зиму    - 22,4; 

                              максимальная из наибольших декадных       - 62,0; 

                              максимальная суточная за зиму на  

                              последний день декады                                   - 59. 

       Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни -  66,0.                                                                 

       Район по давлению ветра - IV, давление ветра - 0,77 кПа. 

       Район по толщине стенки гололеда - III.     b = 10 мм; табл.11. 

По карте 4 «Районирование территории РК по снеговым нагрузкам на грунт (характери-

стическое значение, определяемое с годовой вероятностью превышения 0,02)» территория стро-

ительства  города Шымкента  относится к снеговому району - III. Снеговая нагрузка на грунт со-

ставляет 1,5 кПа  (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017). 
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2.1. Физико-механические свойства грунтов 

По номенклатурному виду и просадочным свойствам грунтов в пределах площадки 

инженерно-геологических исследований до глубины 15,0 м выделено два  инженерно-

геологических элемента (ИГЭ):  

  первый ИГЭ-1  – суглинок  светло-коричневый, макропористый,  твёрдой  консистенции, про-

садочная, мощностью 9,7-10,5 м. Просадка первого ИГЭ при замачивании прояв-

ляется от собственного веса и от дополнительных нагрузок. По показателям про-

садочных и деформационных характеристик грунты первого ИГЭ-1 разделены на 

два горизонта: ИГЭ 1а суглинок среднепросадочный, мощностью H=6,0-6,2 м,  

Sslg=1,957 см и ИГЭ 1б суглинок  слабопросадочный, мощностью H=3,4-4,0 м,  

Sslg=0,00  см.  

                             Просадка грунтов (ИГЭ-1)  от собственного веса при замачивании на пол-

ную мощность 9,7-10,5 м  составляет 1,95 см.  Тип грунтовых условий площадки 

по просадочности – первый;                               

                           

       второй ИГЭ –   галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30 %, малой степени 

водонасыщения, вскрытой мощностью 4,5-5,3 м.   

         2.2. Гидрогеологические условия 

Подземные воды, пройденными выработками (на февраль 2025 года) в пределах площадки до 

глубины 15,0 м не вскрыты 

2.3. Засоленность и агрессивность грунтов 

По результатам химического  анализа «водной вытяжки» грунтов, по содержанию легко- и 

среднерастворимых солей, согласно ГОСТ 25100-2011 (Б.25, Б.26), грунты площадки, до 

глубины 6,0 м, незасолены.   Величина сухого остатка составляет 0,044- 0,075%.  Зона влажности 

СП РК 2.04-101-2013 – сухая.  

Согласно СП РК 2.01-101-2013 приложения Б, таблицы Б.1, степень  агрессивного воздей-

ствия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции с содержанием сульфатов в пересче-

те на ионы  SO4
-- =270,0-340,0 мг/кг для бетонов марки W4  по водонепроницаемости на порт-

ландцементе по ГОСТ 10178-85  и  для бетона на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 

22266-2013 -  неагрессивная.  Среднее содержание SO4
-- = 304,0  мг/кг (Приложение 8).   

Согласно СП РК 2.01-101-2013   приложения Б, таблицы Б.2, степень агрессивного воздей-

ствия хлоридов на бетонные и железобетонные конструкции с  содержанием  хлоридов в пере-

счете на ионы CI-= 118,0-145,0 мг/кг, для  бетонов марки  W4–W6   по водонепроницаемости на 

портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 и сульфатостойких цементах по 

ГОСТ 22266-2013 – неагрессивная. Среднее содержание CI- = 123,0 мг/кг 

2.4. Сейсмичность площадки строительства 

Согласно СП РК 2.03-30-2017, таб. 6.1, 6.2 и 7.7 приложения Б и Е, грунтовые условия и 

сейсмическая опасность площадки строительства для г. Шымкент. 

                                                                                                                              

Интенсивность в баллах по шкале  

MSK-64(K) 

Пиковые ускорения грунта ( в долях g) 

для скальных грунтов 

                             по картам сейсмического зонирования на период  50 лет 

ОСЗ-2 475 ОСЗ-2 2475 

 

ОСЗ-1 475 

(аgR(475)) 

ОСЗ-1 2475 

(аgR(2475)) 

7 8 0,11 0,20                                             

 

Примечание: Согласно таблицы 6.2 СП РК 2.03-30-2017,  уточнённая сейсмическая 

опасность участка строительства при II типе грунтовых условий  по сейсмическим свойствам в 

баллах по картам ОСЗ-2 475   равна 7-и  баллам.  

Расчётное горизонтальное ускорение аgv (в долях g) для нашего участка в соответствии приложе-

ния «Е» СП РК 2.03-30-2017 равно 0,2 а значение расчётного вертикального  ускорения аgv, со-

гласно п.7.7 СПРК 2.03-30-2017 будет равно 0,16. 
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2.5. Группа грунтов по трудности разработки 

Строительные группы грунтов по трудности разработки вручную и одноковшовым экскаватором, 

согласно ЭСН  РК 8.04-01-2015, приведены в нижеследующей таблице: 

 

Наименование грун-

тов 

Категория грунтов по трудности разработки Номер пунк-

та вручную одноковшовым экскаватором 

Насыпной грунт 3 3 35 г 

Суглинок 2 2 35в 

Галечниковый грунт 3 3 6в 

 

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Площадка строительства детского сада расположена в северной части города Шымкент. 

Площадка строительства свободна от существующей застройки и зеленых насаждений. 

На юго-востоке участка проходит существующий водопровод, который подлежит переносу.  

Размещение проектируемого здания на участке предусмотрено с учетом его технологиче-

ского процесса и рационального использования территории. 

Покрытия проездов и пешеходных дорожек принято асфальтобетонное покрытие и покры-

тие из тротуарной плитки с установкой бордюра.  

Во избежание попадания атмосферных осадков под фундаменты вокруг здания запроекти-

рована асфальтобетонная отмостка шириной 1,5м. 

В северо-восточной части участка расположен хоздвор с расположенными на нем КТП, мо-

дульной котельной, навеса для мусоросборников. 

3.1. Вертикальная планировка 

Рельеф местности площадок спокойный с незначительным уклоном с юго-востока на севе-

ро-запад. 

Настоящая вертикальная планировка решена с учетом существующего высотного положе-

ния прилегающих территорий, условий инженерно-геологических изысканий. 

Высотная посадка проектируемых сооружений и прилегающая к ним территория преду-

смотрена в полунасыпи полувыемке. Отвод ливневых и талых вод от сооружений осуществляет-

ся продольными и поперечными уклонами на проезды, а по последним через водовыпуски в по-

ниженные места на местности.  

3.2. Охрана окружающей среды 

Настоящий проект предусматривает мероприятия по охране окружающей среды. 

Проезды и пешеходные дорожки запроектированы с твердым покрытием и установкой бор-

дюра. 

3.3. Благоустройство территории 

В благоустройстве территории предусмотрены: озеленение, установка малых форм архи-

тектуры, транспортно-пешеходные коммуникации и их элементы. 

Транспортные проезды 

Транспортные проезды предусмотрены с учетом сохранения и улучшения ландшафта и 

экологического состояния прилегающих территорий.  

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории проездов 

включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности проезда с газоном и тро-

туаром, озеленение. 

Пешеходные коммуникации. 

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории пешеход-

ных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей. 

Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на террито-

рии детского сада с минимальным пересечением с транспортными коммуникациями, обеспече-

нием непрерывности системы пешеходных коммуникаций, возможности безопасного, беспре-

пятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы 

населения.  
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Покрытия 

Покрытия проездов приняты асфальтобетонными, покрытия тротуаров - плиточными. Бор-

товые камни проездов должны иметь нормативное превышение над уровнем проезжей части не 

менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае реконструкции поверхностей покрытий. 

Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей 

части с газоном на стыке тротуара и проезжей части предусмотрены дорожные бортовые камни с 

превышением над уровнем проезжей части не более 120мм и устройством въезда для колясок 

предусматривается бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень 

дорожного покрытия, высотой не менее 25мм.  

Малые архитектурные формы  

К малым архитектурным формам (МАФ), примененным в проекте, относятся: скамейки, 

коммунально-бытовое и техническое оборудование (урны). При проектировании и выборе малых 

архитектурных форм использованы типовые решения. 

Озеленение территории 

Основными типами насаждений и озеленения являются: рядовая посадка, живые изгороди, 

газоны. Площадь озеленения находится в границах отведенного участка. 

При проектировании озеленения следует обеспечивать: минимальные расстояния посадок 

деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и т.д.  

Ситуационная схема 

 
 

4. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 

4.1. Наружные сети водоснабжения и канализации 

Данным разделом предусмотрено: 

- система хоз-питьевого водопровода; 

- система бытовой канализации.  

Водоснабжение 

Внутриплощадочные сети запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 

140х10.3, 63х3.8, питьевая - по ГОСТ 18599-2001. Точкой врезки, согласно ТУ, является суще-

ствующая труба Ду180. Врезка осуществляется 2 трубами с установкой колодца и запорной ар-

матуры.  Согласно техническим условиям, гарантированный напор 0,1мПа.  Наружное пожаро-

тушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, установленных на сети из 

труб диаметром 140мм. Диаметр труб принят согласно расходов на противопожарные нужды, 
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хоз.бытовые нужды. Согласно Техническому регламенту о пожарной безопасности, пожароту-

шение предусмотрено 15л/с. глава 9 приложение 5, таблица 1., внутреннее пожаротушение 2,6 

л/с. Согласно таблице Шевелева при данном расходе принимаем диаметр трубопровода 140х10.3, 

труба ПЭ100SDR17.       

Канализация  

Проектом предусматривается отвод стоков от детского садика до КНС, установленной на 

территории, а далее напорной линией до точки подключения. Подключение предусматривается к 

существующей сети Ду500 с установкой колодца согласно ТУ. Перед врезкой в самотечную сеть 

устанавливается колодец гаситель, для гашения избыточного напора.  На сети канализации уста-

навливаются узловые, смотровые и поворотные колодцы.   

Уклоны трубопроводов приняты по СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и 

сооружения". Канализационные сети запроектированы из гофрированных канализационных труб 

Ø200, 160  SN8 ТУ2248-001-73011750-2005 , уложенных в траншею  на естественное, выровнен-

ное основание с песчаной подсыпкой 0.1м. Напорная сеть принята в 2 линии диаметром 160х9.5. 

Вокруг люков колодцев в не проезжей части предусмотреть отмостку шириной 0,5 м с уклоном 

0,03 от люка. 

      4.2. Наружные сети электроснабжения и наружное электроосвещение 

Электроснабжение выполнено на основании задания на проектирование, технических усло-

вий за №OJT-2025 SA-T-K ШО339 от 18.02.2024г, выданных ТОО «Онтустик Жарык Транзит ", 

топосъемки, генплана и в соответствии с требованиями нормативной документации ПУЭ РК, СП 

РК 4.04-101-2013, РДС РК 4.04-191-2002. 

- Категория потребителя -2 

- Расчетная мощность составляет Рр=236,83кВт. 

- Iр=400А 

На объекте предусмотрено строительство КТПГ-2х250/10/0 кВ, с коэффициентом загрузки 

0.52.  В соответствии с ТУ в точке подключения РУ-10кВ ГКТП-6057 ПС11/10-10кВ «Астана-1» 

установлены КСО-10-2-2шт. 

Сети 0.4кВ и наружного освещения - кабельные. Марка кабеля в проекте АВБбШв-0,66, се-

чение кабелей выбраны на основании электротехнического расчета, в соответствии с физико-

химическими свойствами грунта.  Сечение и длины кабелей указаны в кабельном журнале.  Ка-

бели прокладываются в земляной траншее на глубине 0.7-0.8м от поверхности земли.  

В местах пересечения с асфальтовым покрытием и инженерными сетями кабель проложен в 

ПЭ трубах. Переход через автомобильную дорогу выполнен методом прокола, с закладкой а/ц 

труб.    

Наружное освещение территории предусмотрено   для проездов и проходов- 4лк. Электроснаб-

жение установок наружного освещения предусматривается от КТПГ. Управление наружным 

освещением предусмотрено от фотодатчика КТПГ. Выбор опор и световых приборов произведен 

с учетом архитектурно-планировочных особенностей.                                                                   

Заземление  

Присоединение заземляющих и нулевых проводников к заземлителям, заземляющему конту-

ру и к заземляющим конструкциям выполняется сваркой, а к корпусам электрооборудования - 

сваркой или надежным болтовым соединением.  

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть при-

соединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.  

Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляе-

мых или зануляемых частей электроустановки запрещается.  

Не допускается использовать в качестве заземлителей и заземляющей проводки технологи-

ческие трубопроводы.  

Сопротивление заземляющего устройства в любое время года в электроустановках с глухоза-

земленной нейтралью должно быть не более 4 Ом при линейном напряжении трехфазного тока 

220 В (380 В напряжение между фазами).   

Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы должны 

представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая должна быть 

присоединена к контуру заземления не менее чем в двух точках. 
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Молниезащита и заземление котельной. 
Молниезащита дымовой трубы осуществляется молниепроемником, установленным на трубе.  

Молниеприемник поставляется комплектно с дымовой трубой. В качестве молниеотвода исполь-

зуется металлическая дымовая труба. 

К наружному контуру заземления подключить в двух местах дымовую трубу котельной и внут-

ренний контур заземления котельной. Для заземления по периметру блочно- модульной котель-

ной на расстоянии 1м. от фундамента и на глубине 0,7м от уровня земли прокладывается гори-

зонтальный заземлитель выполненный из стали полосовой разм. 40х4мм. В качестве вертикаль-

ных заземлителей используется сталь сталь круглая d=16мм длиной 5м. 

Расстояние между вертикальными заземлителями принято 5м. 

Для обеспечения электростатической  искробезопасности и снятие статического электричества с 

металлических частей котельной выполняется путем заземления всех электропроводных узлов и 

деталей котельной в двух точках с разных сторон. 

 

Степень огнестойкости проектируемого объекта - I.  

Кровля выполнена из металлочерепицы, смотри раздела АР.   

Согласно СП РК 2.04-103-2013 " Инструкция по устройству молниезащиты зданий и соору-

жений» зданию не требуются дополнительные мероприятия по молниезащите. 

Для уравнивания потенциалов и снятия статического электричества металлической кровли 

по периметру здания на расстоянии 1,0м. от фундамента на глубине 0,7м. прокладывается кон-

тур, выполненный из стали 40х4мм. К наружному контуру заземления присоединяется повторное 

заземление нулевого защитного проводника. На вводе в здание предусмотрено повторное зазем-

ление нулевого защитного проводника и система уравнивания потенциалов. Токоотводы выпол-

нены из ст. Ø6мм проложенные по наружной стене здания. 

    

4.4. Тепломеханические решения 

В проекте принята блочно-модульная котельная, работающая на природном газе. 

Расчетные параметры наружного воздуха - -14,3 С. 

Теплоносителем в котельной является перегретая вода с параметрами 95-70 С. 

В котельной предусмотрены два котла ВВ-500V, работающие на природном газе, один ра-

бочий, один- резервный. 

Котлы оборудуются автоматизированными газовыми горелками, циркуляционными насо-

сами, предохранительными клапанами, расширительным баком. 

Для получения горячей воды в здании котельной устанавливаются теплообменники. 

Для отвода дымовых газов устанавливается дымовая труба ∅530, высотой 15м в комплекте 

с взрывными клапанами. 

Тепловая нагрузка на котельную с учетом 20% потерь в тепловых сетях составляет - холод-

ный период 0,414Гкал/ч или 482кВт. 

К установке приняты два котла производительностью 0,43Гкал/ч (500кВт). 

При выходе из строя одного котла оставшийся обеспечивает 78% тепловой нагрузки. 

4.5. Наружные сети газопровода 

Раздел ГСН рабочего проекта «Строительство детского сада по адресу: город Шымкент, 

Абайский район, квартал 189, б/н» разработан на основании технических условий ТУ № 11-гор-

2025-000002295 от 14.03.2025г. АО "QAZAQGAZ AIMAQ" ШПФ. 

Источником газоснабжения является подземный газопровод среднего давления диаметром 

Ду400 проложенный от ПГБ-ШымСити, ГРС-1-3-4 вдоль улицы Туркия, давление в точке под-

ключения принято Р=0,2МПа, расход газа 125,0м3/час.  

Проектом предусматривается прокладка подземного газопровода от врезки до ГРПШ, и в 

надземном исполнении от ГРПШ до ввода в котельную. Общая протяженность проектируемого 

газопровода 389,5м. Газопровод предусмотрен в надземном исполнении из стальных труб по 

ГОСТ-10705-80 и в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК 

ГОСТ Р 50838-2011. 

В точке врезки предусмотрен кран шаровый Ду63.  

Для снижения давления газа с Р<0,2МПа на Р<0.05МПа предусматривается установка шка-

фого  газорегуляторного пункта типа ГРПШ-03М-У1 регулятором давления газа РДСК-50М.    
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Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществляют с помощью неразъемных со-

единений "полиэтилен-сталь" на выходе из земли. 

Переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения 

полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли. 

Обозначение трассы подземного газ-да предусматривается укладка сигнального медного 

провода по всей длине трассы, позволяющей определить местонахождение газопровода прибор-

ным методом. Также по всей длине трассе на 0.2м от верха присыпанного газопровода преду-

сматривается укладка сигнальной ленты. 

При производстве работ на пересечении с а/дорогами, каналами и инженерными коммуника-

циями, работу производить с письменного разрешения ответственного лица и в присутствии 

представителя   заинтересованной организации. Положение и глубину заложения существующих 

сетей уточнить при производстве работ. 

Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 

"Газораспределительные системы", СП РК 4.03–101-2013 "Газораспределительные системы", СН 

РК 3.01-01-2013 "Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских населенных 

пунктов" и Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 г. № 188-V «О гражданской защите». 

Испытание газопровода на герметичность: надземный газопровод среднего давления - 0,45 

МПа, продолжительность 1 час, подземный газопровод среднего давления 0,6 МПа. 

Контроль качества сварных соединений для надземного трубопровода газа в объеме не ме-

нее 5%, (но не менее одного стыка) от общего числа однотипных стыков, контроль качества 

сварных соединений для подземного трубопровода газа в объеме не менее 50%; 

При выполнении монтажных работ подлежащих промежуточной приемке, оформить акты 

освидетельствования скрытых работ, по форме, приведенной в СН РК 1.03-00-2011 (приложение 

Г) "Строительное производство. Организация строительства зданий и сооружений".  

После монтажа и испытания надземный газопровод защитить от коррозии покрытием из 2-х сло-

ев эмали ПФ-115, по 2-м слоям грунтовки в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013. 

Защита проекта при ЧС 

Газоснабжение в экстренной ситуации будет приостановлено отключающими устройствами. 

Врезка предусмотрена от существующего подземного газопровода среднего давления диаметром 

Ду400, проложенный в подземном исполнении вдоль улицы Туркия. 

 

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Проектируемый детский сад (дошкольный объект образования-ДОО) запроектирован от-

дельно стоящим трехэтажным зданием с подвальным этажом. Проектом принято 18 групп для 

детей от 1-го до 6-ти лет: 

- 3 группы наполняемостью 10 детей 1 год;  

- 3 группы наполняемостью 10 детей 2 года;  

- 3 группы наполняемостью 20 детей 3 года;  

- 3 группы наполняемостью 20 детей 4 года;  

- 3 группы наполняемостью 20 детей 5 лет;  

- 3 группы наполняемостью 20 детей 6 лет. 

Расчетная вместимость 300 человек. ДОО предоставляет педагогические и медицинские 

услуги по воспитанию, обучению, уходу и присмотру за детьми. 

   ДОО общего типа включает следующие функциональные группы помещений:  

-  групповые ячейки - изолированные автономные помещения, принадлежащие каждой дет-

ской группе; 

-  специализированные помещения для занятий с детьми (универсальные кружковые поме-

щения, зал для музыкальных, зал для гимнастических занятий); 

- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, постирочная) и служебно-бытовые 

помещения для персонала. 

Планировочные решения обеспечивают принцип максимальной изоляции отдельных групп 

друг от друга и от административно-хозяйственных помещений.   

Групповая ячейка состоит из раздевальной, групповой, спальни, буфетной и туалетной.      

Групповая - основное помещение групповой ячейки, предназначено для игр, занятий, прие-

ма пищи. Групповая функционально связана со всеми помещениями групповой ячейки. Помеще-
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ния групповой ячейки оснащены в соответствии с назначением. Подбор мебели принят в соот-

ветствии с группой роста детей. 

В раздевальной предусмотрен шкаф для верхней одежды и обуви детей, скамьи для перео-

девания. В комнате для сушки одежды предусмотрены сушильные шкафы для одежды.  

Буфетная групповой ячейки оснащена двухсекционной мойкой и шкафом для хранения по-

суды. 

Туалетные состоят из зоны умывальной и уборной. В зоне умывальной размещены детские 

умывальники, душевой поддон с доступом с трех сторон. Для групповой ячейки предусмотрен 

отдельный сан.узел для персонала. 

Проектом предусмотрены универсальные кружковые кружковая изобразительного искус-

ства на 10 человек и кружковая иностранного языка на 20чел. для занятий по изучению ино-

странных языков и изобразительного искусства, а также комната для преподавателей. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий, детских утренников 

и спектаклей. При музыкальном зале предусмотрена кладовая для хранения инвентаря. 

Физкультурный зал предназначен для занятий физической культурой и оснащены согласно 

нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного. 

Медицинские помещения предназначены для оказания медицинской экстренной помощи, 

а также для проведения профилактических мероприятий. В состав медицинских помещений вхо-

дят: медицинский кабинет, кабинет физиотерапии с подсобной, помещения для приготовления 

дез.средств и изолятор, состоящий из двухместной палаты с туалетом и приемной. Между каби-

нетом врача и палатой - смотровое окно для наблюдения за больными детьми.  Медицинский ка-

бинет оснащен необходимым медицинским оборудованием. А также на втором этаже преду-

смотрен кабинет психолога и логопеда.      

Пищеблок предназначен для обеспечения 4-х разовым полноценным питанием детей и об-

служивающего персонала. Пищеблок расположен на первом этаже.  Работа пищеблока преду-

смотрена на сырье. Продукты поступают из загрузочной в кладовые и производственные цеха.  

Состав помещений, объемно-планировочные решения пищеблока, оборудование и его размеще-

ние обеспечивают поточность технологических операций без пересечения потоков сырья и гото-

вой продукции. Для получения полуфабрикатов предусмотрены мясорыбный цех и овощной цех 

с предварительной обработкой овощей. Готовые полуфабрикаты поступают на тепловую обра-

ботку в горячий цех. Горячий цех оснащен электроплитами, пищеварочными котлами, парокон-

векционной печью, кипятильником, моечной ванной, рабочими столами. 

Для создания комфортных условий труда предусмотрены местные вентиляционные отсосы 

от оборудования выделяющего тепло, все производственные цеха оснащены приточно-вытяжной 

вентиляцией, имеют естественное освещение.              

Для мытья кухонной посуды предусмотрено отдельное помещение. Готовая пища через 

раздаточную поступает в буфетные групповых первого этажа, а для подачи пищи на второй этаж 

предусмотрен лифт. 

Количество блюд в день 3400. Количество работающих в пищеблоке составляет 5 человека. 

Режим работы 1 смена. 

Постирочная на 100 кг белья в смену имеет в своем составе сортировочную, стиральную, 

гладильную комнаты, кладовую чистого белья и расположена на первом этаже.  Стиральная 

оснащена стиральными машинами (10,2кг - 2шт), сушильной машиной на 11-14 кг. Гладильная 

оснащена гладильным катком, гладильным столом с утюгом. На первом этаже запроектирована 

комната кастелянши.  Режим работы 1 смена. Количество работающих 4 человека.     

При входе в ДОО на первом этаже предусмотрена комната охраны. На каждом этаже запро-

ектирован универсальный сан.узел. Вертикальная связь между этажами осуществляется по лест-

нице и при помощи лифта. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующе-

го, методический кабинет, комната персонала с душевой и с/у, а также кабинет завхоза. Служеб-

ные помещения оснащены современной офисной мебелью отечественного производства. Рабочие 

места оснащены персональным компьютером. 

Общее количество работающих в ДОО составляет 66 человек. 
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Штат сотрудников 

Должность 
Количество 

смен 

Количество 

человек 

Заведующий  1 (8 час.) 1 

Педагог-психолог 1 (8 час.) 1 

Методист 1 (8 час.) 1 

Заведующий хозяйством 1 (8 час.) 1 

Медицинская сестра 1 (8 час.) 2 

Бухгалтер 1 (8 час.) 1 

Шеф-повар 1 (8 час.) 1 

Повар 1 (8 час.) 2 

Подсобный рабочий 1 (8 час.) 2 

Кладовщик 1 (8 час.) 1 

Кастелянша 1 (8 час.) 1 

Оператор стиральных машин 1 (8 час.) 3 

Сторож  3 (24 час.) 3 

Воспитатель 1 (8 час.) 36 

Помощник воспитателя 1 (8 час.) 18 

Итого  74 

 

6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

         6.1. Объёмно-планировочные решения 

Проектируемый детский сад состоит из пяти блоков, разделенных антисейсмическими 

швами. 

Блок «А»- 3-х этажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 33,8х12,6 м.  

Высота этажа 3.3 м. 

Блок «Б» - 3-х этажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 33,8х12,6 м. 

Высота этажа 3.3 м. 

Блок «В» - 3-х этажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 16,0х5,6 м.  

Высота этажа 3.3 м. 

Блок «Г» - 3-х этажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 31,4х12,6 м.  

Высота этажа 3.3 м. 

Блок «Д»- 3-х этажный   прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 34,1х16,5 м.  

Высота этажа 3.3 м. 

Под блоком Г- располагается техподполье, с высотой помещений 2,1 м. Под блоками А, Б, 

В, Д - цокольный этаж, высота этажа – 3,3 м. 

Из всех блоков предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу.  Из каж-

дой групповой ячейки предусматриваются по два выхода наружу. 

Для беспрепятственного перемещения инвалидов и маломобильных групп населения в бло-

ке "Д" предусмотрен лифт пассажирский Q=630 кг.     

В помещениях уровень естественного и искусственного освещения соответствует тре-

бованиям СН РК 2.04-01-2011 и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Инсоляция 

помещений достигается обеспечением ежедневного непрерывного 3-4-часового облучения 

прямыми солнечными лучами через оконные проемы.                     

Для вертикальной связи этажей, в каждом блоке, предусмотрены лестничные клетки типа 

Л1. Каждая лестничная клетка обеспечена естественным освещением через остекленные проемы 

в наружных стенах на каждом этаже.    Выход в чердачное помещение предусмотрен из лестнич-

ной клетки, через люк габаритами 0,9х0,9мм, с последующим выходом на кровлю через слухо-

вые окна. 

Из групповых ячеек и универсального зала для гимнастических занятий предусмотрены 

наружные металлические эвакуационные лестницы. 

Архитектурные и цветовые решения фасадов здания соответствуют эскизному проекту со-

гласованному ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Шымкент» 
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Наружная и внутренняя отделка зданий предусмотрена из несгораемых и трудносгораемых 

материалов с сертификатом качества, в обязательном порядке согласованный с Госпожинспекци-

ей и санэпидстанцией.  

Наружная отделка выполнена из линеарных панелей.  

Отделка цоколя - клинкерная плитка. 

Внутренняя отделка - окраска водоэмульсионными, акриловыми красками и облицовка ке-

рамическими плитками,в зависимости от назначения помещений. 

Витражи - из алюминиевого профиля.  

Оконные блоки - поливинилхлоридные по ГОСТ 30674-99. 

Внутренние дверные блоки - деревянные по ГОСТ 475-2016. 

Наружные дверные блоки - металлические по ГОСТ 31173-2016. 

Утеплитель покрытия - плиты минераловатные ПЖ-140 толщиной 150 мм. 

Утеплитель наружных стен - минераловатные плиты ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012 толщиной 

100 мм. 

Полы - по деталям серии 2.244-1 выпуск 6- из керамической плитки, плит керамогранита, 

коммерческий линолеум «Tarkett». 

Класс здания-II 

Степень огнестойкости-I 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1 

Класс конструктивной пожарной опасности здания: -С0 

строительные конструкции по пожарной опасности соответствуют классу: - 

К0 (непожароопасные) горючесть НГ  

Степень долговечности-II 

Уровень ответственности здания-II     

Расчетный срок службы здания - 50 лет 

Объёмно-планировочные показатели здания 

Наименование 
Ед.и

зм. 

Блок 

«А» 

Блок 

«Б» 

Блок 

«В» 

Блок 

«Г» 

Блок 

«Д» 
Всего 

Площадь за-

стройки 
м2 475,81 475,81 113,25 437,3 596,31 2098,48 

Строительный 

объём:  

выше 0,000/ниже 

0,000 

м3 
5779,8/ 

1467,81 

5779,8/ 

1467,81 

1324,8/ 

364,32 

5374,2/ 

1012,83 

7314,32/ 

1657,42 
31543,11 

Полезная пло-

щадь 
м2 1504,95 1506,41 295,61 1386,11 1899,04 6592,12 

Расчётная пло-

щадь 
м2 1034,69 1026,1 97,8 968,87 1308,43 4435,89 

Общая площадь: 

выше 0,000/ниже 

0,000 

м2 
1253,64

/409,84 

1253,64/

409,84 

301,32/9

6,72 

1160,64/

383,44 

1608,53/

500,72 
7378,33 

Этажность  эт. 3 3 3 3 3  

6.2. Конструктивные решения 

Конструктивные решения разработаны в соответствии с требованиями СП РК ЕN 1992-1-1: 

2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций», СП РК ЕN 1993-1-11:2006/2011 

“Проектирование стальных конструкций», СН РК 5.03-07-2013 « 

Несущие и ограждающие конструкции», СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и соору-

жений», СН РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах».   

Принятые конструктивные решения обеспечивают эксплуатационную надежность зданий с 

учетом уточненной сейсмичности площадки по ОСЗ-2/475 - 7 баллов. 

Конструктивная схема блоков - каркасная, с заполнением из газоблоков. 

Заполнение из газоблоков в работе каркаса не участвует. 
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Фундаменты - монолитные ленточные под стены из бетона класса С12/15, монолитные 

столбчатые под стойки монолитных рам из бетона класса С12/15, арматура класса А400С. 

Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщи-

ной 20 мм на отметке -0.050. 

Рамы - монолитные железобетонные из бетона кл. С20/25. 

Сердечники - монолитные железобетонные из бетона класса С12/15. 

Стены наружные - из газоблока стенового (класс бетона В3,5) ГОСТ 31360-2007 с объем-

ным весом 600 кг/м3.  

Толщина наружных стен - 300 мм. 

Перегородки -из обожженного кирпича пустотелого марки КР-р-пу 

250х120х88/1Нф/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 с пустотностью не более 32% на смешанном цемент-

ном растворе М25(в летних условиях), толщиной 120 мм.; 

из гипсокартона, толщиной 100 мм, 300 мм. 

Покрытие, перекрытие   - сборные железобетонные многопустотные плиты, толщиной 220 

мм серии WI Tech 2011/ kz. в.3 

Перемычки - металлические из гнутых профилей из оцинкованной стали, монолитные же-

лезобетонные из бетона класса С12/15. 

Крыша - чердачная, с наружным организованным водостоком. 

Кровля - шатровая из металлочерепицы по деревянной обрешетке 100х32 мм с шагом 350 

мм.  

Лестницы - монолитные железобетонные по металлическим балкам и косоурам типа Л-1,  

наружные эвакуационные лестницы -металлические. 

Отмостка - бетонная шириной 1500 мм по узлу 89 серии 2.110-3п выпуск 1.  

Основанием фундаментов служит подушка из местного грунта с послойной укаткой. Общая 

высота подушки -2,5м. 

6.3. Антисейсмические мероприятия 

Антисейсмические мероприятия решены в соответствии со СН РК 2.03-30-2017 «Строи-

тельство в сейсмических районах».  

Согласно таблице 6.2 СП РК 2.03-30-2017, уточненная сейсмическая опасность участка 

строительства при II типе грунтовых условий по сейсмическим свойствам в баллах по картам 

ОСЗ-2 /475   равна 7-и баллам.  

Расчетное горизонтальное ускорение а/gv/ (в долях g) для нашего участка в соответствии 

приложения «Е» СП РК 2.03-30-2017 равно 0,2, а значение расчетного вертикального ускорения 

а/gv/, согласно/ п.7.7 СПРК 2.03-30-2017 будет равно 0,16. 

 Исходя из этого в проекте предусматриваются следующие антисейсмические мероприятия: 

- основные нагрузки воспринимаются монолитными рамами;  

- заполнение стен из газоблоков в работе каркаса не участвует; 

- стены армируются сетками горизонтального армирования СГ-1, согласно   сер.1.130-6с 

вып.1 с шагом 675 мм по высоте; 

-  армирование антисейсмических поясов следует пропускать сквозь тело сердечников и 

рам; 

- в уровне плит перекрытия и покрытия выполняется монолитный ж/б антисейсмический 

пояс из тяжелого бетона кл. С12/15, по деталям серии 2.140-5с, вып.1; 

- кирпичные перегородки армируются сетками СГ-2 в горизонтальных швах кладки, с ша-

гом 675 мм по высоте и крепятся к перекрытию (если длина перегородок более 3,0 м).    

 -     соединения между ненесущими стеновыми конструкциями и несущими конструкциями 

зданий выполняются, обеспечивая, раздельную работу ненесущих и несущих конструкций при 

сейсмических воздействиях. Для обеспечения раздельной работы несущих и ненесущих кон-

струкций стен предусматривается, между ненесущими и несущими конструкциями вертикальные 

зазоры, не менее 30 мм.    

6.4. Антипросадочные мероприятия 

Антипросадочные мероприятия в проекте выполнены в соответствии с требованиями 

СП РК 5.01-102-2013, СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений» и «Пособие 

по проектированию оснований зданий и сооружений» включает в себя комплекс следую-

щих мероприятий: 
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 1)подготовка основания – уплотнение грунтов в верхней зоне просадки с целью устранения 

просадочных свойств и создания маловодопроницаемого экрана путем послойной укатки до 

плотности   до плотности глинистого грунта в сухом состоянии не менее ρd=1,65-1,75 г/см3, при 

влажности W=Wр  

    В качестве основания фундаментов рекомендуется использовать грунтовую подушку высо-

той 2500 мм из местного суглинка. 

Характеристики уплотненной подушки из суглинка, по всей толщине при   водонасы-

щенном состоянии должны быть не менее: 

          γ = 2,01 т/м2; φ = 26°, С=1т/м2, Е =105 т/м2  

        Обратную засыпку котлована выполнить не набухающим грунтом!  
        Уплотнение выполнять путём послойной (0,3м) укаткой тяжёлым гружёным автотранспор-

том или катком.  

  Обязательным является предусмотренные проектом водозащитных мероприятий, 

снижающих вероятность замачивания грунтов основания: 

- планировка застраиваемой площадки должна выполняться с использованием путей 

естественного стока атмосферных (поверхностных) вод по всей их длине; 

- вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки шириной 

не менее 1,5 м; 

- вводы водопровода и теплосетей в здания, а также выпуски канализации и водостока 

должны прокладываться в каналах со съемными перекрытиями. 

6.5. Противопожарные мероприятия 

Противопожарные мероприятия предусмотрены  в  соответствии  СН  РК 3.02-07-2014 

«Общественные здания и сооружения», СН РК 3.02-10-2011 и СП РК 3.02-110-2012  «Дошколь-

ные объекты образования» , СН РК  2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний». 

Проектируемые здания и сооружения размещаются на участке с соблюдением противопо-

жарных разрывов, с обеспечением возможности проезда пожарного транспорта.  

Степень огнестойкости здания, сооружений - I, принята в соответствии с их классом и сте-

пенью долговечности. 

Несущие конструкции приняты из несгораемых материалов. 

Двери пожароопасных помещений и помещений технического назначения приняты труд-

носгораемыми. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Все деревянные 

элементы и конструкции обрабатываются антипиренами, составами от гниения и возгорания, ог-

незащитными составами за 2 раза. 

Выход в чердачное помещение предусмотрен по металлической лестнице, из чердака -по 

металлической стремянке с последующим выходом на кровлю.  В каждом блоке предусмотрена 

наружная пожарная лестница. 

Все эвакуационные двери из помещений открываются по направлению к выходу. Высота 

проемов в свету предусмотрена 2,1 м. 

Во внутренней отделке помещений не использованы сгораемые материалы. 

В рабочих чертежах проекта даны указания о необходимости выполнения всех строймон-

тажных работ в полном соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и тех-

ника безопасности в строительстве», СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструк-

ции», СП РК 2.02-101-2019 в части организации выполнения мероприятий по соблюдению Пра-

вил пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных и огневых работ на объекте строительства: 

- При эксплуатации здания выполняется повторная обработка огнезащитными составами 

всех деревянных конструкции крыши в соответствии с требованиями возлагаемыми на эксплуа-

тирующего организацию, отвечающую за безопасное содержание здания. 

- предусмотрена огнезащита несущих металлических конструкций огнезащитной пропит-

кой ВПМ-2 по ГОСТ 25131-82 за 2 раза; все металлические элементы (закладные детали и т.п.) 

несущих конструкций обрабатываются огнезащитным фосфатным покрытием толщиной 20 мм 

по ГОСТ 237912;  
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В соответствии СН РК 2.02-01-2019 лестницы должны быть несгораемыми с пределом ог-

нестойкости (косоуры, балки) не менее 0,75 часа. Это обеспечивается оштукатуриванием сталь-

ных косоуров и балок по сетке 1-Р-12-1.6 по ГОСТ 5336-80* и   цементным раствором М-100 

толщиной 40мм. или нанесением огнезащитного фосфатного покрытия толщиной 20 мм по 

ГОСТ 237912. 

- Противопожарные разрывы между зданиями, временными сооружениями отвечают тре-

бованиям СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских населений». 

- Во время работ, связанных с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, за-

прещается выполнять электросварочные и другие огневые работы. 

- Для теплозащиты бетона применяются трудногорючие и негорючие материалы, а также 

обработанные известковым раствором опилки. 

- Организация работ на объекте строительства здания должна полностью соответствовать 

требованиям выше указанных нормативных документов, настоящего рабочего проекта. 

6.6. Антикоррозийная защита 

Антикоррозионная защита строительных конструкций предусматривается согласно СН РК 

2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Закладные и соединительные детали окрашиваются лакокрасочным покрытием из эмали 

ПФ 115 по ГОСТ 6464-76 в два слоя по грунту, лаком ПФ 170 в один слой, масляными красками, 

дымовая труба - жаростойкой эмалью КО-811. 

Закладные детали, закладываемые в бетон, должны быть покрыты цементным молоком. 

Деревянные элементы покрыть пастой ТХЭФ за два раза.   

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из цементно-песчанного раствора состава 1:2, 

толщиной 50мм. 

Все бетонные и железобетонные конструкции изготовить с применением сульфатостойкого 

портландцемента. 

Класс бетона по морозостойкости F100, класс бетона по водонепроницаемости W4.   

Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом и отмосткой, выпол-

нить из наплавляемой битумно-полимерной гидроизоляции.    
6.7. Мероприятия по охране окружающей среды 

При разработке генплана были учтены шумозащитные мероприятия в соответствии с тре-

бованиями СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума», СП РК 3.02.107-2014 «Общественные здания 

и сооружения».  Существующие на территории зеленые насаждения максимально сохраняются. 

Проектом предусмотрены мероприятия по восстановлению и использования плодородного 

слоя почвы, выполненные в соответствии со СН РК 3.01-05-2013   "Благоустройство террито-

рии". Уборка мусора с территории осуществляется в существующие урны с последующим выно-

сом в мусороконтейнеры. Существующие деревья являются защитой от шума. 

6.8. Мероприятия для МГН 

Проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101-2012* "Проектирование 

зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие поло-

жения". Для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными двигательными способ-

ностями на входах в здание предусмотрены пандусы.  Покрытие пешеходных дорожек, тротуа-

ров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров. Для ма-

ломобильных групп населения проектом предусмотрено беспрепятственное посещение и пере-

мещение внутри здания. 

 

7. РАЗДЕЛ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1. Отопление и вентиляция 
Теплоснабжение детского сада осуществляется от проектируемой модульной котельной с 

газовыми котлами. 

Теплоносителем является горячая вода с параметрами:       

 - для нужд отопления и вентиляции - 85-60°С; 

 - для нужд гор. водоснабжения - 60-5°С. 

Отопление 
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Система отопления запроектирована однотрубная, вертикальная, с замыкающими участка-

ми с нижней разводкой в блоках А, Б, Г, Д и горизонтальная двухтрубная - в блоке В с проклад-

кой трубопровода в техподполье.  

Трубопроводы систем отопления приняты полипропиленовые по ГОСТ 32415-2013., Тру-

бопроводы, проложенные в техподполье, изолируются минватными цилиндрами 40мм, покры-

ваются покровным слоем- стеклопластик рулонный. 

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические алюминиевые радиаторы.  

Выпуск воздуха из системы отопления - через воздухоспускные краны, установленные в 

верхних пробках радиаторов. В нижних точках системы отопления и на каждом стояке преду-

сматривается арматура для опорожнения системы отопления. Также на каждом стояке и на каж-

дой ветке предусмотрена установка регулирующей арматуры. 

Проектом предусматривается в игральных групповых ячейках напольное отопление. Тем-

пература поверхности пола в отопительный период 23°С достигается посредством установки 

термостата поверхности пола с датчиком температуры. 

Все неизолированные металлические трубопроводы и приборы отопления после гидравли-

ческого испытания окрасить масляной краской за 2 раза. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует 

прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с 

поверхностями стен, перегородок и потолков, но не менее 30мм выше поверхности чистого пола. 

Вентиляция 

Вентиляция детского сада блоков приточно-вытяжная с естественным и механическим по-

буждением. 

Приток воздуха неорганизованный. 

Вытяжка естественная через вытяжные каналы в стенах. Естественная вентиляция выво-

дится на чердак в вытяжные шахты, которые выводятся выше кровли.                                                         

Для туалетных групповых ячеек предусмотрена механическая вытяжка вентиляторами. 

Для сушильных шкафов со встроенным вентилятором предусмотрены воздуховоды диа-

метром 125 мм для отвода влажного воздуха на улицу. 

В помещениях кухни предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с установкой под-

весной приточной системы в техподполье и вентилятором на чердаке здания. 

В помещениях стиральной и гладильной также устанавливается подвесная приточная си-

стема.  

Воздуховоды приняты из тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80*.  

После окончания монтажа все проходы воздуховодов через перегородки и перекрытия за-

делать несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости 

ограждающих конструкций. 

7.2. Водопровод и канализация 

Холодное водоснабжение 

В здании запроектирована система хозяйственно - питьевого и противопожарного водопро-

вода объеденного, с подачей воды питьевого качества на все нужды.  

Расчет водопотребления и водоотведения выполнен на 300 человек. 

Водоснабжение холодной водой здания осуществляется от проектируемого ввода водопро-

вода из труб ПЭ 100, диаметром 110х6.6 мм, с установкой водомерного узла, с диаметром услов-

ного прохода счетчика 50мм. Счетчик с импульсным выходом, для дистанционного считывания 

показаний. 

Водомерный узел предусмотрен для учета хозяйственно-питьевых нужд, поэтому, для про-

пуска воды при пожаре, предусмотрена обводная линия с электро. задвижкой, которая в обычном 

состоянии закрыта и опломбирована.  

 В здании детского сада предусмотрены следующие системы водопровода и канализации:  

-хозяйственно-противопожарный объеденный водопровод (В1);  

-горячего водоснабжения (Т3);  

-бытовая канализация (К1);  

В соответствии с требованиями СП РК 4.01-101-2012, внутреннее пожаротушение принято 

объемом 31543,11 предусматривается противопожарный водопровод, с установкой пожарных 

кранов Ду=50 со стволами распылителями из расчета действия 1 струя по 2,6 л/с, противопожар-
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ные стволы с диаметром спрыска наконечника 16 мм. Ввод и разводящая сеть хоз-

противопожарного водопровода, стояки с установленными на них пожарными кранами прокла-

дываются из стальных электросварных труб диаметром 80, 57, 32, 25, 20мм. по ГОСТ 10704-91. 

Подводки к санитарным приборам в помещениях и санитарных узлах выполнены из полиэтилен-

новых труб диаметром 32, 25, 20 по ГОСТ 18599-2001.       

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение предусматривается от проектируемой котельной. Разводящие сети 

прокладываются в помещении подвала, под потолком, выполнены из стальных электросварных 

труб диаметром 40, 32, 25, 20мм. по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы горячего водоснабжения в 

сан. узлах и остальных помещениях предусмотрены из полипропиленовых труб ГОСТ 32415-

2013. Выполнена закольцовка трубопроводов подающих стояков, что обеспечивает постоянную 

температуру в системе горячего водоснабжения. Все трубопроводы, за исключением подводок к 

санитарным приборам изолировать гибкой трубчатой изоляцией. Ввод в здание выполнен в раз-

деле ОВ. 

Канализация 

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических 

приборов в сеть внутриплощадочной бытовой канализации. 

Сеть производственной канализации предусматривается для отвода стоков от моек, уста-

новленных в пищевом блоке, а также из помещения прачечной (стоки не загрязнённые). на каж-

дой мойке установлены моечные жироуловители. После жироуловителей стоки присоединяются 

к хоз.бытовой канализации. Отводящие трубопроводы и стояки запроектированы из ПВХ труб с 

раструбом по ГОСТ 51613-2000. 

Выпуски выполнены из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. Стояки канали-

зации прокладываются скрыто, с зашивкой в короба.    

Для устранения засоров на сети предусмотрена установка ревизий и прочисток. 

Для обеспечения доступа к ревизиям предусмотрены лючки с дверцами. При прокладке го-

ризонтальных участков необходимо соблюдать допустимые уклоны в сторону выпуска - Ду 100-

0,02, Ду 50-0,035.             

Основные показатели 

 

7.3. Электрооборудование и электроосвещение  

Электротехническая часть проекта разработана на основании задания на проектирование, 

архитектурно-строительной, санитарно-технической части проекта и в соответствии с требова-

ниями нормативной документации. 

Проект разработан на напряжение 380/220В с глухим заземлением нейтрали. По степени 

обеспечения надежности электроснабжения проектируемый объект относятся ко II категории по-

требителей.  

Рр=196.4кВт Ip=331.7А 

Проектом предусматривается рабочее, аварийное, эвакуационное, местное освещение. 

Светильники подобраны в соответствии с назначением помещений, их конструктивными 

особенностями и характеристикой окружающей среды. Осветительные щиты приняты - ЩРВ, 

укомплектованные низковольтной аппаратурой. 

Групповые сети освещения выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LSTx, 

Наименование Потребный 

напор на 

вводе, 

м.вод.ст 

Расчётный расход Установленная 

мощность эл. 

Двигателя, кВт 

Примечание 

м3/сут м3/час л/сек при 

пожаре, 

л/сек 

Хозпитьевое 

водоснабжение 

35,0 36,1 8,2 3,7 2,6 5,5  

Горячее водо-

снабжение  

 18,1 6,6 3,2    

Хоз.бытовая 

канализация  

 54,2 14,8 6,9    
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под слоем штукатурки по стенам в ПВХ трубах и в пустотах плит перекрытия. Для защиты 

групповых линий, питающих штепсельные розетки установлено устройство защитного отключе-

ния (УЗО).  

В качестве вводного устройства принята панель ВРУ1-11, распределительного ВРУ1-47. 

Для потребителей первой категории предусмотрена установка ящика ЯАВР-2-32-54. Распредели-

тельные силовые щиты приняты боксы ЩРВ, ЩРН, укомплектованные автоматическими вы-

ключателями.  

Групповые силовые и магистральные сети выполняются кабелем    ВВГнг(А)-LSTx, АВ-

ВГнг(А)-LSTx.  ВВГнг(А)-FR LS Tx в ПВХ трубах. Электропроводка скрытая, под слоем штука-

турки и в подготовке пола.   

В помещениях для пребывания детей выключатели и штепсельные розетки должны уста-

навливаться на высоте 1.8м от пола Штепсельные розетки применены с защитными шторками. 

Проектом предусмотрено отключение вентиляции при пожаре от сигнала поступающего от 

прибора ОПС.   Для отключения вентиляции проектом предусмотрена установка независимого 

расцепителя РН-47 в щит ЩРВ-1. 

Много насосная установка Wilo COR-2 Helix V 3602/1/SKw-EB-R, мощностью 5,5 kW, 

укомплектована шкафом управления и кабелям управления.  

На обводной линии водопровода установлена эл. задвижка, для пропуска противопожарно-

го расхода воды. Задвижка фланцевая с электроприводом AUMA, PN 10, ГОСТ 5762-2002, типа 

AVK. DN 80 (2 шт), установлена в повысительной насосной. 

Задвижка с электроприводом открываться дистанционно от кнопок, установленных у по-

жарных кранов,  

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками ЦЭ 6804 установленными в ВРУ-1.   

7.4. Структурированная кабельная сеть 

В рамках объекта предусматривается локальных сетей на 112 точек: 

Сеть передачи данных построена с использованием компонентов производства ITK катего-

рии 6. Разводка кабелей сat 6 LSZH предусмотрена в гофрированной трубе в штробе. 

Для построения сети передачи данных рабочим проектом предусматривается установка 

коммутаторов на доступ MES1124MB (7 шт) и патч-панелей ITK, 1U, категория 6 UTP на 

24порта, которой предусмотрено подключение рабочих мест.  

Маршрутизатор поставляется провайдером 

Проектируемое оборудование сети передачи данных и коммутационное оборудование 

устанавливается в проектируемых напольных коммутационных 19" шкафах 42U, устанавливают-

ся в серверной (пом. 14 отм. -3,300) и техническое помещение (пом. 2. отм. -3,300). 

Все электромонтажные работы необходимо производить в соответствии с требованиями СП 

РК 4.04-107-2013,  

СП РК 2.02-102-2012, ВСН 25-09.67-85 и рекомендациями фирм-производителей оборудо-

вания. 

Прокладка кабелей осуществляется в соответствии с ПУЭ РК, СН РК 4.04-23-2004, СН РК 

4.04-07-2013 и ВСН 60-89. 

Телефонизация 

Проект разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительной, 

санитарно-технической части проекта и в соответствии с требованиями нормативной документа-

ции. 

Проектом предусматривается установка Yeastar P550, со следующими характеристикам: 

- Пользователей: до 50 внутренних абонентов.  

- Одновременные вызовы: до 25. 

- Голосовая почта: 8700 мин. на встроенную flash-память 

- Поддерживаемые интерфейсы: 

- До 8 аналоговых портов (FXO/FXS), используя модули S2 (2 FXS), O2 (2 FXO) и SO (FXS 

и FXO) 

- До 8 BRI портов, используя модули BRI 

- До 4 GSM порта, используя модуль GSM 

- До 4 UMTS-портов (UMTS 900/2100МГц или 850/2100МГц или 850/1900МГц), используя 

модули UMTS 
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К установке приняты проводные телефонные аппараты Fanvil X303/X303P. 

Абонентские сети выполняются кабелем UTP cat.6А проложенным в закрытым способом. 

Наружные сети разрабатываются отдельным проектом 

Все электромонтажные работы выполнить согласно действующей нормативной документа-

ции. 

Безопасность СКС. 

Оборудование СКС обеспечивает безопасность работающих при эксплуатации и обслужи-

вании, при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и дей-

ствующими правилами электробезопасности. 

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на террито-

рии Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта. Все устанавливаемые на объекте технические средства не представляют опасности 

для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию и в помещения объекта, и имеют соответ-

ствующие санитарные сертификаты. Технические средства СКС удовлетворяют общим требова-

ниям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12997-84. Электрическая прочность изоляции 

оборудования СКС между цепями сетевого питания и корпусом, а также между цепями сетевого 

питания и входными/выходными цепями соответствует требованиям ГОСТ 12997-84. Устройство 

защитного заземления составных частей СКС соответствует требованиям ГОСТ 12.1.030-81. 

Для обеспечения устойчивой работы СКС используется заземляющее устройство. Сопро-

тивление заземляющего устройства не более 4 Ом. Уровни излучений элементов СКС в помеще-

ниях с обслуживающим персоналом соответствуют нормам и требованиям безопасности, уста-

новленным в ГОСТ 12.1.006-84. Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах 

отвечают требованиям ГОСТ 12.1.006-84. 

Монтаж и эксплуатация технических средств, требующих электропитания, отвечают требо-

ваниям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Устанавливаемое оборудование отвечает общим тре-

бованиям пожарной безопасности. 

Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации отвечают требова-

ниям «Санитарных норм и правил». 

7.5. Телевидение 

На кровле здания установлены антенны эфирные коллективные МВ ДМВ DVB-T2 Дельта 

Н375. 

Распределительные сети выполнены кабелем RG-6, RG-11. 

Кабельная трасса проложена в ПНД трубах в штробах.  

Все электромонтажные работы выполнить согласно действующей нормативной документа-

ции. 

 

8. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

Система автоматического пожаротушения является составной частью комплекса (подси-

стемой) установки газового пожаротушения предназначены для выявления очага пожара, пере-

дачи сигнала о его возникновении, а также подачи и распределения в защищаемое помещение 

огнетушащего вещества с целью тушения пожара на ранней стадии горения. В качестве прибора 

управления установками пожаротушения рабочим проектом принято оборудование, являющееся 

компонентами системы пожарной сигнализации компании ТД«Рубеж». 

Тип пожарных извещателей подобран в зависимости от назначения защищаемого помеще-

ния с учетом характера сгораемых материалов (определения характерных первичных признаков 

пожара) и условий эксплуатации. 

Размещение пожарных извещателей выполняется согласно требованиям СН РК 2.02-02-

2023. 

Панели пожаротушения МПТ-1 и кнопки «ручной запуск пожаротушения» устанавливают-

ся непосредственно у входа в защищаемые помещения на высоте 1.5м.   

ППКП «Рубеж-20П» устанавливаются в помещении серверной. 

По способу газового тушения пожара в помещениях принята система модульного газового 

пожаротушения с модулями «МПТХ» производства ООО «Пожарная автоматика». В качестве 

огнетушащего вещества принят газ хладон HFC 227еа. 
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Выбор кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий 

системы произведен в соответствии с требованиями СН РК 2.02-02-2023 и технической докумен-

тации на приборы и оборудование системы. Электрические сети электропитания и управления 

выполняются не распространяющими горение огнестойкими с низким дымо- и газовыделением 

кабелями. 

Прокладку кабельных линий осуществлять в гофрированных трубах. 

Входы в помещения выполняются в специальных кабельных проходках с пределом огне-

стойкости не ниже предела огнестойкости перекрытий и стен помещений. В местах прохода ка-

белей через стены зазоры между проводами, трубами и стенным проемом заделать легко удаляе-

мой массой из несгораемого материала.  

Для обеспечения безопасности монтажа и охраны труда во время прокладки кабелей и экс-

плуатации технических средств проектом предусмотрено прокладывание кабелей с учетом тре-

бований СН РК 4.04-07-2023 и проекта производства работ. Электромонтажные и строительные 

работы должны выполняться соответственно требованиям на территории РК. 

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами 

устройства электроустановок РК от 24 октября 2012 года № 1355" и технической документацией 

заводов изготовителей комплектующих изделий. 

 

9. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ 

Настоящим проектом предусмотрена установка в помещении диспетчерской панели по-

жарной сигнализации типа "R3-Рубеж-2ОП".  

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:  

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-2ОП»; 

- блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ»; 

- Пульт дистанционного управления «РУБЕЖ-ПДУ»; 

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3»; 

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11-А-R3»; 

- адресный тепловой извещатель «ИП 101-29-PR-R3 W1.02»;  

- оповещатель комбинированный светозвуковой «ОПОП 124Б-R3»;  

- адресные релейные модули «РМ-1/РМ-4 прот. R3» для управления системами вентиляции, 

опуск лифтов; 

- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР RS-R3»; 

- боксы резервного питания «БР-12». 

Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-

электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3» и адресный тепловой извещатель «ИП 

101-29-PR-R3 W1.02», включенные по логической схеме «ИЛИ». Вдоль путей эвакуации разме-

щаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11», которые включаются в адресные 

шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении по пожарной опасности 

и лестничных клеток. 

Отключение общеобменной вентиляции осуществляется с помощнью релейных модулей 

РМ-1/РМ-4 с установкой их по месту. 

Управление системой оповещения о пожаре предусмотрено от реле ППКП «Рубеж-20П» 

при срабатывании 2-х пожарных извещателей в адресной линии, а далее по разработанному сце-

нарию при программировании системы. 

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СН и СП РК. 

Система обеспечивает: 

- круглосуточную противопожарную защиту здания; 

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного. 

ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные ад-

ресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа. 

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей 

из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП». В здании располагает-

ся на ресепшене с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Ресепшен оснащен при-
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емно-контрольным прибором «R3-Рубеж-2ОП» с блоком индикации и управления «R3-Рубеж-

БИУ» в комплекте с пультом дистанционного управления «Рубеж-ПДУ». 

Блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ» предназначен для сбора информации с 

ППКОПУ и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств. 

Пульт дистанционного управления «Рубеж-ПДУ» предназначен для дистанционного 

управления одним или группой исполнительных устройств. 

Электропитание панелей пожарной сигнализации, а также других модулей системы осу-

ществляется по 1-ой категории надежности электроснабжения по ПУЭ РК - от двух независимых 

источников.  В качестве резервного источника электропитания проектом предусмотрены аккуму-

ляторные батареи, которые обеспечивает питание в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме 

«Тревога» не менее 3 ч. 

Для обеспечения безопасности людей, электрооборудование системы должно быть зазем-

лено в соответствии с требованиями ПУЭ и паспортными требованиями на электрооборудование.  

Резерв емкости станции (адресов извещателей и модулей пожарной сигнализации) составляет 

более 10%.   

Расстояние между извещателями и от извещателя до стены в зависимости от высоты потол-

ков приняты в соответствии с таблицами 14, 17 - СП РК 2.02-102-2022.    

Прокладка кабелей системы ПС внутри защищаемых помещений в пнд трубе ∅20 мм с 

креплением в бетонной стяжке верхнего этажа, в гофрированной ПВХ трубе ∅20 мм и в канале 

кабельном из ПВХ. Опуски к ручным извещателям - в гофрированной ПВХ трубе ∅ 20 мм, скры-

то под слоем штукатурки. Прокладка кабеля может быть изменена заказчиком. 

Ручные пожарные извещатели установить на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от 

уровня пола. 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) предназначена для оповещения лю-

дей, находящихся в здании при возникновении пожара с целью создания условий их своевремен-

ной эвакуации. 

СОУЭ следует выполнить по требованиям СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зда-

ний и сооружений"; Таблица 2 и Таблица 3. Здание разделено на пожарные отсеки.  Система 

оповещения и управления эвакуацией 3 типа. 

В состав системы оповещения входит следующее оборудование: 

- адресные релейные модули «РМ-4-R3»; 

- адресные метки пожарные «АМ-4-R3»; 

- система речевого оповещения «SONAR»; 

- настенные громкоговорители «SWS-106W»; 

- фильтры оконечные для трансляционной линии «SFT-2300»; 

СОУЭ обеспечивает: 

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал по-

ступает на ППКОПУ. Прибор, согласно запрограммированной логике, выдает сигнал на запуск 

оповещения.  

 

Речевое оповещение построено на базе оборудования тм Sonar c использованием прибора 

управления средствами оповещения пожарного ППУ «Sonar SPM-C20050-AR», который включа-

ет в себя все необходимое для организации системы речевой трансляции и имеет общий серти-

фикат пожарной безопасности. 

В качестве акустической системы используются настенные громкоговорители «SWS-

106W». 

Запуск системы пожарного оповещения реализуется при помощи коммутации контактов 

адресного реле «РМ-4-R3». 

Контроль состояния прибора управления средствами оповещения пожарного ППУ «Sonar 

SPM-C20050-AR» реализуется при помощи адресной метки «АМ-4-R3». 
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Контроль состояния линий оповещения осуществляется при помощи фильтров оконечных 

для трансляционной линии «SFT-2300». Фильтры устанавливаются в конце линий речевого опо-

вещения.  

Резерв питания 24В для Sonar SPM обеспечивается от АКБ PTK-BATTERY 12-40, устанав-

ливаемых в SPM-Box. Данный бокс подключать к сети 220В не требуется, так как заряд АКБ 

обеспечивает Sonar SPM. 

В качестве соединительных линий предусматриваются проводные линии связи, выполнен-

ные огнестойкими кабелями с медными жилами в защитной изоляции, не распространяющей го-

рение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Линии речевого опо-

вещения выполняются кабелями КПСнг(А)-FRLSLTx 1*2*1.  

Электропитание 

Согласно "Правил устройства электроустановок приказ МЭ РК от 20 марта 2015 года № 

230" установки системы оповещения о пожаре в части обеспечения надежности электроснабже-

ния отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от се-

ти через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания 

происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги: 

Основное питание - сеть 220В, 50Гц (основной ввод); 

Резервный источник - сеть 220В, 50Гц (резервный ввод). 

Цепь питания приборов (~220В) монтировать от АВР через отдельный выключатель, уста-

новленный в боксе. Монтаж проводить кабелем ВВГнг-FRLSLTx от основного электрощита с 

выделением в отдельную группу и установкой автомата. 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нор-

мально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие 

нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. 

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "ПУЭ" и техни-

ческой документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. 

Для электропитания приборов используются аккумуляторы, обеспечивающие беспрерыв-

ную работу системы в аварийных ситуациях. 

 

10. СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Система охранной сигнализации выполняется в 1 рубежа.  

Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью Рубеж-2ОП R3. 

В качестве охранных извещателей применены: 

- извещатели охранные поверхностные оптико-электронные адресные «ИО 30920-2» 

- извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2. 

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2 предназначен для 

защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц 

путем разрушения стекол или остекленных конструкций и передачи сигналов «Тревога». 

ППКОПУ «Рубеж-2ОП прот. R3» (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные 

адресные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа. 

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление, осуществляет 

приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП прот. R3». В здании располагается пост охраны. Пост 

охраны оснащен приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП прот. R3» в комплекте с блоком 

индикации и управления «Рубеж-БИУ». 

Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» предназначен для сбора информации с 

ППКОПУ и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных 

технологических, а также для управления охранно-пожарными зонами. 

Электропитание панелей пожарной сигнализации, а также других модулей системы осу-

ществляется по 1-ой категории надежности электроснабжения по ПУЭ РК - от двух независимых 

источников.  В качестве резервного источника электропитания проектом предусмотрены аккуму-

ляторные батареи, которые обеспечивает питание в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме 

«Тревога» не менее 3 ч. 

Для обеспечения безопасности людей, электрооборудование системы должно быть зазем-

лено в соответствии с требованиями ПУЭ и паспортными требованиями на электрооборудование.  

Резерв емкости составляет более 10%.   
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Расстояние между извещателями и от извещателя до стены в зависимости от высоты потол-

ков приняты в соответствии с табл. 11-14 - СП РК 2.02-102-2012.    

Прокладка кабелей системы ОС внутри защищаемых помещений выполняется:  

· по потолку - в ПВХ кабельном канале 20х12,5 мм;  

· по стене помещений - в гофрированной ПВХ трубе ∅20 мм с креплением клипсами с фик-

сатором, на расстоянии не менее 0,1 м от уровня потолка и не менее 2,2 м от уровня пола. 

 

11. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

В рамках проектирования приняты основные проектные решения: 

- установка проектируемого активного сетевого оборудования; 

- наблюдение за объектом;  

- цифровая запись в архив хранения данных в течении 30 суток; 

- прокладка кабельной продукции, обеспечивающей требуемую скорость передачи данных. 

Система видеонаблюдения (ВН) предназначена: 

- для визуального контроля; 

- для записи видео-информации; 

- для возможности просмотра ранее записанной видео-информации для последующего ана-

лиза. 

Система обеспечивает круглосуточное наблюдение и фиксацию событий, что позволяет 

персоналу охраны оперативно реагировать на нештатные ситуации и проводить их последующий 

анализ. При этом имеется возможность цифрового увеличения, выбора изображений от интере-

сующих камер наблюдения. 

Видеорегистраторы устанавливается в помещении 14 (серверной) на отм. -3,300. 

Видеопоток от видеокамер передаётся по кабелю F/UTP Cat.5e на видеорегистратор по ло-

кальной сети. Внутренние видеокамеры устанавливаются на потолках и сводятся к видеореги-

стратору. Питание внутренних видеокамер осуществляется по витой паре (РоЕ). 

Для обеспечения требуемой скорости передачи данных от видеокамер до активного сетево-

го оборудования требуется применение кабелей F/UTP Cat.5e. Длина участков передачи данных 

на скорости до 1000 МБит/сек. не превышает 100м. В здании прокладка ведётся по потолку в 

гофрированной трубе 20мм.      

Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Для обеспечения безопасности персонала, обслуживающего технологическое оборудова-

ние, необходимо обеспечить следующие условия: 

- устройство заземлений и заземляющих проводок в соответствии с ГОСТ 464-79. 

- использование диэлектрических перчаток; 

- использование инструмента с изолирующими ручками. 

Противопожарные мероприятия обеспечиваются следующими решениями: 

- применение марок кабеля, рекомендованных для монтажа оборудования; 

- использование в службах средств пожаротушения (огнетушители, противопожарный ин-

вентарь). 

 

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В проекте учтены нормативные требования по обеспечению охраны окружающей среды и 

оптимального санитарно-гигиенического режима участка, а также организованный сбор мусора в 

мусороконтейнеры с дальнейшим вывозом в места свалки. Проектом предусмотрены мероприя-

тия по восстановлению (рекультивации) и использованию плодородного слоя почвы, выполнен-

ные по СНиП III-10-75. 

Основным источником загрязнения является различные хозяйственно – бытовые отходы. 

Отвод хоз-бытовых и производственных стоков осуществляется в выгреб. 

Хозяйственно-бытовые отходы собираются в мусоросборники, расположенные на террито-

рии, с дальнейшим вывозом в места, отведенные органами санэпиднадзора. 
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13. ВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

При производстве бетонных работ в зимнее время следует руководствоваться правилами 

СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и СН РК 1.03-14-2011 «Техника 

безопасности в строительстве». 

Зимние условия бетонирования считаются при среднесуточной температуре наружного 

воздуха не выше 5 °С или минимальной температуре в течение суток ниже 0 °С. 

В зимних условиях выбор добавок и расчет их количества осуществляется так же, как в 

летнее время. 

Возведение монолитных железобетонных конструкций может быть осуществлено, как пра-

вило, с использованием нескольких способов зимнего бетонирования. Выбор способа следует 

производить, исходя из требований минимальных величин трудоемкости и энергоемкости, стои-

мости и продолжительности работ, а также с учетом местных условий (температуры наружного 

воздуха, объемов работ, наличия специального оборудования, электрических мощностей и т.п.). 

Перспективными являются комбинированные способы зимнею бетонирования, которые 

представляют собой сочетание двух или более традиционных способов, например, термос + при-

менение бетонов с противоморозными добавками, электропрогрев или обогрев в греющей опа-

лубке бетонов, содержащих противоморозные добавки, электрообработка бетона в тепляках и др. 

При доставке бетонной смеси автобетоносмесителями производят предварительный разо-

грев смеси на посте разогрева с последующей загрузкой автобетоносмесителя разогретой сме-

сью. 

Каменные работы зимой выполняют следующими способами: 

С использованием противоморозных добавок 

С применением последующего прогрева 

Кладку в зимних условиях выполняют на цементных, цементно-известковых или цементно-

глиняных растворах. В качестве химических добавок в раствор вводят хлористый кальций, хло-

ристый натрий и нитрат натрия.  

 

14. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ 

И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп 

населения выполнены согласно СП РК 3.06-101-2012* 

На входах в здание предусмотрены пандусы. 

Для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными двигательными способно-

стями в вертикальном направлении проектом предусмотрена установка лифта. 

Непрерывность пешеходных путей обеспечена круговой тротуарной дорожкой, пешеход-

ными пандусами, находящимися на переходе с проезжей части на тротуары. Отсутствуют высту-

пающие травмоопасные элементы. Съезды с тротуаров не выступают на проезжую часть.  

Элементы озеленения, живые изгороди подобраны из не имеющих колючек пород. 
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ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



 

 

 


