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КМ – Конструкции металлические;
НВК – Вынос внутриплощадочных сетей водопровода и канализации;
ВК – Водопровод и канализация;
ОВ – Отопление, вентиляция и кондиционирование; 
ЭМ – Силовое электрооборудование;
ЭО – Электроосвещение;
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ЭН – Наружное электроосвещение;
СВН – Система видеонаблюдения;
АПС – Автоматизированная пожарная сигнализация.




Приложения:
· Топографическая съемка, выполненная в масштабе 1:500;
· Отчет об инженерно-геологических изысканиях.
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Проектно-сметная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами и заданием на проектирование.
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1. Общая часть

1.1. Основание для проектирования
	   РП «Реконструкция торгового культурно-развлекательного центра с административными помещениями и пристройками «Mega Alma-Ata», по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Розыбакиева, 247А, 263. 3 этап строительства. Реконструкция здания МЕГА 1 (реконструкция кровли, входных групп, благоустройства)» разработан на основании:
· договора подряда № MCM-2024-116 от 10 июля 2024 года;
· задания на проектирование, утвержденное Заказчиком – Приложения 2.1 к договору подряда № MCM-2024-116 от 10 июля 2024 года.

1.2.  Сведения об условиях района строительства
· климатический район строительства (СП РК 2.04-01-2017) - IIIВ;
· сейсмичность района строительства (СП РК 2.03-30-2017*) - 9 баллов;
· температура воздуха наиболее холодной пятидневки          - минус 20,1°С;
· температура воздуха наиболее холодных суток                         - минус 23,4°С;
· нормативная значение веса снегового покрова                     - 1,20 кПа;
· нормативное значение ветрового давления                           - 0,39 кПа;

                               Административное положение
       Участок инженерно-геологических исследований, расположен по адресу г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Розыбакива, 247а, 263.

                               Геолого-литологическое строение
       С поверхности под слоем насыпного грунта, асфальта и брусчатки вскрыт галечниковый грунт.
       Насыпной грунт подлежит удалению из основания фундаментов и не рекомендуется к использованию при благоустройстве территории.
       ИГЭ-2. Галечниковый грунт маловлажный не пройден на полную мощность.
На территории инженерно-геологических изысканий, в период данных изыскательских работ, подземные воды отсутствовали в пределах исследуемой глубины.
                              Физико-механические свойства грунтов 
       Инженерно-геологический элемент (слои), выделенный в пределах исследуемой глубины, характеризуются нормативно-расчетными показателями физико-механических свойств, послойное описание которых приводится ниже и в приложении:

       ИГЭ-2 Галечниковый грунт маловлажный, характеризуется следующими нормативно-расчетными значениями физических свойств:
   Плотность грунта                                                  pН= 2,22 т/м3
   Угол внутреннего трения                                     Н= 36º
   Удельное сцепление                                             СН=33 кПа
   Модуль деформации                                             ЕН=70 МПа
       Расчетные значения плотности и показателей деформационно-прочностных характеристик галечникового грунта следующие: 
    в расчетах по деформациям или доверительной вероятности = 0,85:
    Плотность грунта				                    "=2,10 т/м3
    Расчетное сопротивление грунта			R0 =600 кПа
    Угол внутреннего трения		                    "= 33º
    Удельное сцепление	                                        С"=26 кПа
    Модуль деформации                                              Еʺ=64 МПа
    в расчетах по несущей способности или при = 0,95:    
    Плотность грунта				                    "=2,00 т/м3
    Угол внутреннего трения		                    "= 31º
    Удельное сцепление	                                        С"=22 кПа
    Удельное сцепление	                                        С"=22 кПа
    Заполнитель песок средней крупности
    Природная влажность %                                      1,85-2,43
    Заполнитель песок крупный
    Природная влажность %                                      1,81-2,81

                                 Химические свойства грунтов
       Грунты не засолены (ГОСТ 25100-2020). 
       Согласно СП РК 2.01-101-2013, степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции в сухой зоне по содержанию сульфатов SO₄ (158,0 - 210,0 м/кг) для бетонов марки W4 на портландцементе (по ГОСТ 10178-85), неагрессивная.  
       Степень агрессивного воздействия хлоридов (270,0 - 390,0 м/кг) в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях – слабоагрессивная.  
       Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля (ph) – средняя. 
       Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля (по хлор-иону) - высокая. 
       Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали металлических подземных сооружений по методу удельного электрического сопротивления грунта низкая и средняя. Удельное электрическое сопротивление грунта колеблется в пределах 44,3 – 69,6 ом/м.   

                     Современные физико-геологические процессы
       Из эндогенных процессов следует отметить сейсмичность, проявляющуюся в виде землетрясений. Показатель сейсмической опасности зоны строительства (г. Алматы) по списку населенных пунктов приложения Б СП РК 2.03-30-2017*, картам ОСЗ-2475 и ОСЗ-22475 будет равен 9 (девять) баллов по шкале МSK-64 (К). 
       Исследуемая площадка данного объекта согласно СП РК 2.03-31-2020 (Застройка территории города Алматы с учетом сейсмического микрозонирования) расположена в сейсмической подзоне II-А-1. 
       Значения расчетных ускорений ag (в долях g) на площадках строительства с типами грунтовых условий   αg – 0,52g., при этом величина расчетного вертикального пикового ускорения согласно таблицы 7.7 СП РК 2.03-30-2017* составит αgv – 0,468g.  
       Грунтовые условия площадки по сейсмическим свойствам в пределах 10-ти метровой толщи относятся к IВ типу согласно данных изысканий (табл. 6.1 СП РК 2.03-30-2017* и табл. 3.1 СП РК EN 1998-1:2004/2012).
       Уточненный показатель сейсмической опасности площадки строительства будет равен 9 (девять) баллов. 
       Средние значения скорости распространения поперечных сейсмических волн согласно таблице 6.1 СП РК 2.03-30-2017* в поверхностных толщах будут следующими:
              vs,10≥350                                              550≤vs,30< 800
                               
                                                       Климат
       В соответствии с СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология) район изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В.
Средняя температура наружного воздуха по месяцам приводится в таблице 2.
                       
Таблица 2        

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII 
	Год

	-5,3
	-3,6
	2,9
	11,5
	16,5
	21,5
	23,8
	22,7
	17,5
	9,9
	2,6
	-2,9
	9,8



Абсолютная минимальная температура воздуха -37,7 ºС. 
Температура воздуха наиболее холодных суток - 23,4 ºС. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 20,1 ºС. 
Температура воздуха теплого периода   28,2 ºС. 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 
(июля) 30,0 ºС.
Абсолютная максимальная температура воздуха 43,4 ºС.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой не выше 0 ºС составляет 105суток. Средняя температура воздуха этого периода - 2,9 ºС. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой не выше 8 ºС составляет 164 суток. Средняя температура воздуха этого периода - 0,4 ºС. Дата начала отопительного периода 22 октября, дата окончания отопительного периода 3 апреля. 
Средняя амплитуда температуры наружного воздуха по месяцам приводится в таблице № 3.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII 
	Год

	9,6
	9,4
	9,6
	11,1
	11,1
	11,5
	12,0
	12,5
	12,5
	11,4
	9,5
	9,0
	10,8



Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль – 9 дней.
Средняя месячная относительная влажность воздуха за отопительный период – 75 %
Количество осадков6 за ноябрь – март 249 мм    
за апрель – октябрь 429 мм 
Суточный максимум осадков за год:
                                                            средний из максимальных – 39 мм
                                                     наибольший из максимальных – 78 мм
Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – Ю.        Преобладающее направление ветра за июнь – август – Ю.

                                                   Год
                                     Рис 2.2.1 Роза ветров
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                                                 Сейсмичность
       Сейсморазведка методом преломленных волн относится к волновым методам геофизики и основана на изучении скорости распространения упругих продольных и поперечных волн в горных породах. Скорость распространения упругих волн варьируется в значительных пределах и зависит от плотности горных пород, гранулометрического состава, влагонасыщенности и физического состояния. Различие горных пород по плотности вызывает различие по скоростям распространения упругих волн, что дает возможность выполнять литологическое расчленение, картировать кровлю скального основания и литологические неоднородности. Упругие волны распространяются в литологической среде с различной скоростью, преломляются и отражаются от контрастных границ.
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Рисунок 1. Принципиальная схема метода преломленных волн

       В результате обработки и интерпретации сейсмических данных были построены скоростные разрезы для продольных и поперечных сейсмических волн до глубины 30 м для определения типа грунтовых условий площадки по сейсмическим свойствам.

Средние значения скоростей сейсмических волн:
	Сейсмическая
Расстановка №
	Продольные волны
	Поперечные волны

	
	10-ти метровая толща, м/с
	30-ти метровая толща, м/с
	10-ти метровая толща, м/с
	30-ти метровая толща, м/с

	1 (Площадка №1)
	753
	1339
	401
	561

	2 (Площадка №1)
	846
	1226
	414
	568



       В соответствии с табл. 6.1 СП РК 2.03-30-2017* при вышеуказанных скоростях поперечных волн грунтовые условия площадки по сейсмическим свойствам относятся к типу IБ.
       Результаты сейсмозондирования, скорости распространения продольных и поперечных сейсмических волн приводятся в приложении 1. Скорости сейсмических волн.
       Показатель сейсмической опасности зоны строительства (г. Алматы) по списку населенных пунктов приложения Б СП РК 2.03-30-2017*, картам ОСЗ-2₄₇₅ и ОСЗ-2₂₄₇₅ будет равен 9 (девять) баллов по шкале МSK-64 (К). 
Согласно карты сейсмического микрозонирования территории города Алматы СМЗ-2₄₇₅ и СМЗ-2₂ в макросейсмических баллах по шкале MSK-64 (К) СП РК 2.03.31-2020 площадка строительства расположена в зоне II-А-1 и II-А-1 соответственно. 
       Грунтовые условия площадки по сейсмическим свойствам в пределах 10-ти метровой толщи относятся к IВ типу согласно данных изысканий (табл. 6.1 СП РК 2.03-30-2017* и табл. 3.1 СП РК EN 1998-1:2004/2012). 
      Уточненный показатель сейсмической опасности площадки строительства будет равен 9 (девять) баллов. 


2. Генеральный план
	  Основанием для разработки рабочего проекта "Реконструкция торгового культурно-развлекательного центра с административными помещениями и пристройками "MEGA Alma-Ata" являются:
-   акт на земельный участок (кад. № 20-313-020-067) общей площадью 7,3211 га;
-	задание на проектирование от 10.07.2024 г., утвержденное Заказчиком АО «Mega Center Plus (Мега центр плюс)»;
-	топографическая съемка, выполненная ТОО «Алматы Гео Изыскатель» от 22.11.2024 г.;
-	согласованная и утвержденная документация на стадии «Эскизный проект». 
	  Рассматриваемый участок расположен в южной части города Алматы и граничит:
-	на севере - существующая застройка;
-	на юге - городская улица Малахова; 
-	на западе - существующая застройка;
-	на востоке - городская улица Розыбакиева.
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	   Проект реконструкции по заданию на проектирование разделен на 3 этапа строительства.
       В данном альбоме рассматривается 3-й этап строительства - реконструкция прилегающей территории зданий «Мега-1» в объеме: «Реконструкция здания Мега 1 (реконструкция кровли, входных групп, благоустройство)». Рассматриваемый 3-й этап территориально размещен на участке 20-313-020-067 площадью 7,3211 га.
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       Проект реконструкции был выполнен с учетом требований градостроительных норм и правил Республики Казахстан (СП РК 3.01-101-123 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (с изм. по состоянию на 09.07.2021 г.), учтены требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (с изм. по состоянию на 16.06.2020 г.), РДС РК 3.01-05-2001 "Планировка и застройка городских и сельских населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения", СП РК 3.06-101-2012 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения" (с изм. по состоянию на 27.11.2019 г.), СП "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» т 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водо-источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" от 20 февраля 2023 года № 26.

      2.1 Планировочные решения
	  Планировочные решения обусловлены градостроительными ограничениями, утвержденными заказчиком концептуальными и конструктивными решениями. Основополагающими задачами являлись:
- новое решение входной группы с наружным крыльцом на западном фасаде «Мега 1»,
- обеспечение безопасной пешеходной связи вдоль западного фасада «Мега 1»,
- оптимизация загрузочной зоны здания «Мега-1»,
- устройство проезда для пожарной техники вдоль западного фасада «Мега-1».
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       Вдоль нового крыльца предусмотрена променадная зона шириной 7,0 м для комфортного отдыха и в качестве накопительной площадки. Смежный проезд для пожарной техники имеет ширину 6,0 м. Новые планировочные решения приняты вследствие новой концепции крыльца, появления новых колонн-опор и соединяют существующее благоустройство с новой концепцией входного крыльца.
       В самой конструкции крыльца заложены газонные кадки и места для отдыха. Для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения (далее МГН) предусмотрен пандус с перилами, наземные тактильные указатели.
       Для загрузочной зоны северной части выполнен новый пандус и лестница для персонала. Зона загрузки находится в стороне от променадной зоны.
       По зоне центральной аллеи в объем работ входит замена покрытия в обрамлении бортового камня и установка противотаранных устройств (болларды).
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 Таблица 2.1.1   Технико-экономические показатели по генеральному плану
 (3-й этап строительства)

	Поз.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Площадь земельного отвода
	га
	7,3211

	1
	Площадь территории в условных границах проектирования
	га
	0,578

	2
	Площадь застройки
	м2
	716,41

	3
	Площадь покрытий
	м2
	4587,25

	4
	Площадь озеленения
	м2
	476,34

	5
	Процент застройки
	%
	12,4

	6
	Процент покрытий
	%
	79,4

	7
	Процент озеленения
	%
	8,2



	    2.2 Вертикальная планировка
        Водоотведение решено разуклонкой планировочной поверхности, обеспечивающей сбор дождевых вод самотеком в водоотводные лотки с дальнейшим сбросом в существующую городскую арычную сеть.       	   	   Планировочные отметки даны по верху покрытия.
       Водоотводные лотки заложены согласно вендер-листа бренда «Standartpark».
        Конструкции дорожного пирога пешеходной зоны расчитаны на эпизодический проезд малой техники. Конструкции дорожного пирога проезда расчитаны на полную нагрузку от пожарной техники. Верхний рабочий слой из плитки бренда «Avers». При устройстве дорожной одежды уплотнение основания должно быть доведено до коэффициента уплотнения 0,98. 

       2.3 Инженерные сети
       Вынос существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства производить по рабочим чертежам соответствующих комплектов НВК, ЭН. Обратную засыпку траншей для инженерных коммуникаций производить малосжимаемыми грунтами согласно соответствующих комплектов чертежей.
       Контроль качества и приемку работ при строительстве автодорог, площадок, тротуаров выполнять согласно ПР РК 218-113-2014, п. 12.2 (АО "КазДорНИИ"), приказ Министра по инвестициям и развитию РК № 234 от 24.04.2017.
          
3.  Архитектурные решения
       3.1 Общие сведения
	  Основанием для разработки рабочего проекта «Реконструкция торгового культурно-развлекательного центра с административными помещениями и пристройками «Mega Alma-Ata», по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Розыбакиева, 247А, 263. 3 этап строительства. Реконструкция здания МЕГА 1 (реконструкция кровли, входных групп, благоустройства)» являются:
-	акт на право частной собственности на земельный участок (кад. № 20-313-020-067) общей площадью 7,3211 га;
-	задание на проектирование от 10.07.2024 г., утвержденное Заказчиком АО «Mega Center Plus (Мега центр плюс)»;
-	топографическая съемка, выполненная ТОО «Алматы Гео Изыскатель» от 22.11.2024 г.;
-	согласованная и утвержденная документация на стадии «Эскизный проект»;
       Рассматриваемый участок расположен в южной части города Алматы и граничит:
-	на севере - существующая застройка;
-	на юге - городская улица Малахова;
-	на западе - существующая застройка;
-	на востоке - городская улица Розыбакиева.
      Проект реконструкции Мега 1 был выполнен с учетом требований, требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (с изм. по состоянию на 16.06.2020 г., СП РК 3.02-107-2014 с изменениями от 24.10.2023г. "Общественные здания и сооружения", СП РК 3.06-101-2012 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения" (с изм. по состоянию на 27.11.2019 г.). 
	  Строительство по данным чертежам предусматривается в районе со следующими характеристиками:      
a)	Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017 - минус 23,4°С      
б) Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92	- минус 20,1°С
в) Нормативная снеговая нагрузка - 0,12 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017);
г) Нормативное значение ветрового давления - 0,39 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017); 
д) Нормативная глубина промерзания грунта- 1,12 м
е) Сейсмичность района строительства (СП РК 2.03-30-2017*) - 9 баллов
ж) Сейсмичность площадки строительства - 9 баллов

Характеристики здания:
Уровень ответственности здания				- II (нормальный)
Техническая сложность объекта 				- сложный
Степень огнестойкости здания				          - II
Класс конструктивной пожарной опасности		          - С1
Класс пожарной опасности строительных конструкций	- К0
Класс функциональной пожарной опасности	          - Ф3.1
Расчетный срок службы здания					- 100 лет
      
        3.2 Общие объемно-планировочные решения
          Мега 1 расположен западнее по улице Розыбакиева 247А; 263, Бостандыкский район г. Алматы. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке по ГП 950.400.
	    Задача проекта - сформировать архитектурный образ проекта в соответствии с функциональными особенностями объекта.
 	   В объем реконструкции Мега 1 включены следующие работы:
1.	Реконструкция фасадов;
2.	Реконструкция главного входа (восточный фасад);
3.	Реконструкция западного входа;
4.	Реконструкция входа в офисные помещения;
5.	Устройство террасы (восточный фасад) с увеличением зон ресторанов по оси S21;
6.	Реконструкция кровли (устройство тех. этажа)
7.	Реконструкция фонарей кровли (изменение уклона фонарей).
	   Цель реновации - добиться визуального объединения «старой» и «новой» Меги, чтобы все смотрелось единым архитектурным комплексом. Низ фасада отбит металлическими панелями с разными типами покрытий (анодированная, зеркальная и рифленая) шоколадного цвета с интегрированной подсветкой - алюминиевые кассеты SIBALUX. Верхняя часть фасадов алюминиевые навесные кассетные панели 800х4100мм, окрашенные в заводских условиях в соответствии с отделкой верхней части Мега 2.
       Входной узел гармонично интегрирован в фасад здания. Глубина тамбура
увеличена и добавлены карусельные двери с двух сторон тамбура в соответствии с техническим заданием. В зоне главного входа максимально сохранено существующее фасадное остекление.
	   Второстепенный вход в здание Мега 1 пересмотрен с целью сделать
его более видимым и заметным для посетителей, а также для упрощения навигации по участку. Зона западного входа пересмотрена и увеличена на первом уровне в соответствии с контуром второго этажа. Такая трансформация позволяет увеличить коммерческие площади внутри здания, а такжесоздать более целостный и однородный вид западного входа вздание Мега 1.
	   Технический этаж выполнен открытого технический этаж (до 3м) для расположения всего инженерного оборудования, которое сейчас размещено на
кровле (включая коммуникации к нему), c возможностью расположения дополнительного нового оборудования.  Ограждающие конструкции тех. этажа – сетчатое ограждение; стены венткамер – сэндвич панели с минераловатным утеплителем, толщиной 100мм.
       Покрытие кровли Мега 1 выполнено по типу кровли Мега 2 - высокопрофильные алюминиевые картины марки KALZIP-65/400.  Цветовое решение кровли и применяемых материалов соответствуют зданию Мега 2;
Покрытие над тех. этажом без утеплителя. Покрытие над венткамерами с минераловатным утеплителем, толщиной 100мм. 

       3.3 Противопожарные мероприятия
	   Двери технических помещений - металлические, противопожарные с пределом огнестойкости EI 30
Выходы на кровлю (существующие) предусмотрены из лестничных клеток по стальным закрепленным стремянкам через будки выхода на кровлю, в местах перепада высот кровли предусмотрены стремянки. В тамбуре основного входа (восточная сторона) предусмотрены распашные эвакуационные двери.
       В проект реконструкции Мега 1 не входит корректировка планировочного решения Мега1.
       Эвакуация людей осуществляется (сущ.):
-   из помещений первого этажа наружу - непосредственно, через коридор, через вестибюль, через лестничные клетки;
-	из помещений вышележащих этажей - непосредственно в закрытые лестничные клетки, имеющие выходы наружу; в коридоры, ведущие в лестничные клетки с выходом наружу; в соседние помещения, обеспеченные эвакуационными выходами;
-	из помещений «Игротеки» второго этажа над павильонами №№ 1, 4, 5, 6 – непосредственно в закрытые лестничные клетки, имеющие выходы наружу; в коридоры, ведущие в лестничные клетки с выходом наружу; с антресоли - по двум лестницам в соседние помещения, обеспеченные эвакуационными выходами;
-	из технических помещений подвала - через лестничные клетки, обособленные от общих лестничных клеток здания, непосредственно наружу;
-	из подземного гаража-стоянки - непосредственно наружу;
-   с антресолей - в закрытые лестничные клетки, имеющие выходы наружу.
       Предусмотрена огнезащита металлических конструкция для обеспечения II степени огнестойкости здания согласно Приложение 2 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности», Таблица 1: колонны – R 120; балки, прогоны перекрытий и технического этажа – REI 45/

       3.4 Доступность для маломобильных групп населения
         Входы В ТРЦ Мега 1 обеспечивают беспрепятственный вход в ТРЦ c восточной стороны. С западной стороны предусмотрен пандус c уклоном 5%. Внутри здания предусмотрены лифты для транспортировки МГН.

3.5 Технико-экономические показатели МЕГА-1
	N°
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение до реконструкции
	Значение после реконструкции
	Примечание

	1
	Этажность здания
	эт
	2
	2
	

	2
	Площадь застройки
	м²
	41223,7
	41696,12
	

	3
	Общая площадь здания
	м²
	103685,6
	121463,59
	

	4
	Полезная площадь здания
	м²
	102219,4
	119743,1
	

	5
	Расчетная площадь здания
	м²
	96307,2
	97319,24
	

	6
	Строительный объем здания
	м³
	543261,0
	685883,5
	


* Показатели до реконструкции приняты согласно технического паспорта за N 7/10037 от 15.08.2022г.


4.  Конструктивные решения
       Общие данные
1.1 В данном проекте "Реконструкция торгового культурно-развлекательного центра с административными помещениями и пристройками "MEGA Alma-Ata" разработаны металлоконструкции марки КМ.
1.2 Условия площадки строительства.
   - нормативное значение снегового давления 1,2кПа;
   - нормативное давление ветра 0,39кПа;
   - расчетная температура минус 20.1°С;
   - сейсмика 9 баллов;
   - грунты II категории по сейсмическим свойствам.
1.3 Условия эксплуатации корпуса.
   - здание неотапливаемое;
   -степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции -     неагрессивная.
1.4 Класс сооружения КС-2, уровеннь ответственности - нормальный, коэффициент надежности по ответственности - 1,0 согласно ГОСТу 27751-2014 
       Характеристика проектных решений.
2.1 Металлоконструкции запроектированы в соответствии с требованиями:
 - СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 "Проектирование стальных конструкций";
 - СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 "Воздействия на несущие конструкции";
 - СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 часть 1-3 "Общие воздействия. Снеговые нагрузки";
 - НП к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011 часть 1-3 "Общие воздействия. Снеговые нагрузки";
 - СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 часть 1-4 "Общие воздействия. Ветровые воздействия";
 - НП к СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 часть 1-4 "Общие воздействия. Ветровые   воздействия";
- СП РК EN 1998-1:2004/2012 "Проектирование сейсмостойких конструкций".
2.2 Материал конструкций.
 Марки сталей элементов конструкций приняты в зависимости от вида 
конструкций с учетом расчетной температуры и приведены в ведомостях элементов, узлах и технической спецификации стали.
       Конструктивные решения
       В проекте разработаны металлические конструкции надстройки над существующими конструкциями покрытия, для придания зданию нового облика.
       Каркас надстройки выполнен в виде многопролетных одноэтажных рам, образованных двутавровыми ригелями и колоннами с соединением их на высокопрочных болтах. Опираются колонны на нижележащие существующие конструкции покрытия. Из плоскости колонны развязаны связями. По балкам расположены прогоны и связи. Для "закрытия" торцов сделаны двутавровые выпуски по ним расположены прогоны.
       В проекте выполнены конструкции "Восточного фасада" в виде одно-двух этажных зданий. Колонны коробчатого сечения защемлены в фундаментах и развязаны ригелями.
       Соединения элементов.
4.1 Все заводские соединения - сварные, монтажные - болтовые и на сварке, а также высокопрочные болты М20, M24 типа «Селект» по ГОСТ 32484.3-2013 (EN 14399-3:2005) (Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и гаек).
- под гайки и головки высокопрочных болтов следует устанавливать шайбы;
по ГОСТ 32484.3-2013 (EN 14399-3:2005) (Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы);
- способ обработки соединяемых поверхностей газопламенный для двух поверхностей без консервации;
- способ регулирования натяжения болтов по углу поворота гайки;
- усилия натяжения болтов М20 - Nн=19,5т, М24 - Nн=27,2т.
4.2 Монтажные болтовые соединения
 Для всех монтажных соединений предусмотрены болты класса точности В (нормальной точности).
4.3 Крепление профнастила к конструкциям.
       Профлист крепить к прогонам с помощью самонарезающих болтов по ОСТ 34-13-016-88 или винтами по ТУ 67-269-79. Винты следует устанавливать с уплотнительными шайбами, поставляемыми в комплекте. Профили настила рекомендуется соединять между собой крайними полками в продольных стыках с помощью комбинированных заклепок по ОСТ 34-13-017-88 или по ТУ 36-2088-78. При этом более узкие крайние полки располагают внахлест на более широких крайних полках стыкуемых профилей.
4.4 Изготовление и монтаж конструкций с соединениями на болтах класса точности В необходимо выполнять в соответствии с главами СТ РК EN 1090-2-2021, СП РК 5.03-107-2013 и настоящими указаниями.
4.5 Болты класса точности В, гайки и шайбы принимать:
- болты по ГОСТ 7798-70* с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g 
по ГОСТ 1759.1-82, класса прочности 5.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014 гайки по ГОСТ 5915-70 класса точности В с полем допуска 6Н по ГОСТ ISO 898-2-2015;
- шайбы к болтам по ГОСТ 11371-78*;
- шайбы пружинные по ГОСТ 6402-70*.
4.6 Использование крепежных изделий без клейма и маркировки, в том числе второго сорта, а также изготовленные из автоматных сталей не допускаются.
4.7 При сборке соединений резьба болтов не должна находиться в отверстии на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке. В односрезных соединениях головки болтов следует располагать со стороны более тонкого элемента, в двухсрезных со стороны более тонкой накладки. 
4.8 Гайки постоянных болтов должны быть затянуты до отказа ключом с длиной рукоятки 450-500 мм для болтов М20 с усилием не менее 30 кгс и закреплены от самоотвинчивания постановкой пружинных шайб и контргаек.
       В соединениях с болтами, работающими на растяжение, постановка пружинных шайб не допускается. После сборки узла монтажные соединения должны быть зачищены, зашпатлеваны и огрунтованы в соответствии с п.4.34 СП РК 5.03-107-2013.
       Сварка конструкций   
       Сварные швы назначать в соответствии с требованиями СТ РК EN 1090-2-2021.
       Материалы для сварки принимать по СТ РК EN 1090-2-2021.
       Все элементы коробчатого сечения по торцам должны иметь заглушки, обваренные плотным швом. Прорези в этих элементах заварить сплошными швами, предотвращающими попадание воды внутрь трубы.
       Защита от коррозии.
       Степень очистки поверхностей стальных конструкций - третья по 
ГОСТ 9.402-2004.
	   Конструкции должны быть огрунтованны грунтом ГФ 021 и окрашены за 2 раза эмалью ПФ 115(Пф 133) на стройплощадке. Цвет окраски согласовать с архитекторами. Работы по окраске металлоконструкций производить с соблюдением СП РК 2.01-101-2013  и ГОСТ 12,3.005-75*. Огнезащита металлоконструкций решена в чертежах марки АР.
      Обеспечение качества строительно-монтажных работ.
   	  Обеспечение качества строительно-монтажных работ - в соответствии со 
СН РК 1.03-00-2022.
      Освидетельствование скрытых работ с составлением актов на них необходимо производить на работы, указанные в нормативных документах части 3 СН РК 1.03-00-2022.
      Акты промежуточной приемки ответственных конструкций составить по мере готовности их в процессе строительства на конструкции:
 - закрепление баз колонн;
 - выполнение узлов сопряжения ригелей и колонн поперечных рам.
       Указания к разработке чертежей ППР и КМД, изготовлению и монтажу конструкций.
      Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями:
 - СТ РК EN 1090-2-2021 "Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям";
 - дополнительных технических требований монтажной организации, согласованных с организацией, разработавшей проект. 
      Крепление элементов.
      Расчетные усилия даны в тс и тсм. Элементы крепить на одновременное действие усилий М, N, A, указанные в ведомостях элементов (М - опорный момент, N -нормальная сила, A - опорная реакция).
      Опорные столики крепить на реакции балок увеличенные в 1.5 раза.

5. Отопление и вентиляция и кондиционирование
       Рабочие чертежи отопления, вентиляции и кондиционирования по «Реконструкция торгового культурно -развлекательного центра с административными помещениями и пристройками "Mega Alma-Ata". 3 этап строительства. Реконструкция здания МЕГА 1 (реконструкция кровли, входных групп, благоустройства)» разработаны на основании строительных чертежей, технического задания на проектирование, выданного Заказчиком и действующих нормативных документов:
- СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология";
- МСН 2.04-02-2004   "Тепловая защита зданий";
- СН РК 3.02-07-2014 "Общественные здания и сооружения";
- СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения";
- СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов";
- СП РК 4.02-101-2002 "Проектирование и монтаж трубопроводов, систем отопления с использованием металлополимерных труб";
- СН РК 2.02-01-2023 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
- СН РК 3.02-22-2011 "Предприятия розничной торговли"
- СН РК 3.02-21-2011 "Объекты общественного питания"
- стандартов и требований фирм - изготовителей примененного оборудования и материалов.
       Расчетная температура наружного воздуха для проектирования:
- систем отопления и вентиляции в холодный период года - минус 20.1 °С;
- систем вентиляции в теплый период - плюс 28.2 °С.
- систем кондиционирования в теплый период - плюс 30.8 °С.
     Продолжительность отопительного периода - 164 суток.
     Средняя температура отопительного периода Тот.пер.= плюс 0,4 °С.     
     Продолжительность отопительного периода 164 суток,
     Средняя температура отопительного периода   плюс 0,4 °С.
       Источником теплоснабжения являются городские тепловые сети с параметрами теплоносителя - 150-70С согласно 15.3/13544/17-ТУ-70-52 от 21.12.2017г.
        В объем реконструкции Мега 1 раздела АР включены следующие работы:
1.	Реконструкция фасадов;
2.	Реконструкция главного входа (восточный фасад);
3.	Реконструкция западного входа;
4.	Реконструкция входа в офисные помещения;
5.	Устройство террасы (восточный фасад) с увеличением зон ресторанов по оси S21;
6.	Реконструкция кровли (устройство тех. этажа)
7.	Реконструкция фонарей кровли (изменение уклона фонарей).      
	  Цель реновации - добиться визуального объединения «старой» и «новой» Меги, чтобы все смотрелось единым архитектурным комплексом в соответствии с отделкой верхней части Мега 2.
	  Технический этаж выполнен открытого типа для размещения инженерного оборудования. Ограждающие конструкции тех. этажа - сетчатое ограждение; стены венткамер - сэндвич панели с минераловатным утеплителем, толщиной 100мм.
      Покрытие кровли Мега 1 выполнено по типу кровли Мега 2 - высокопрофильные алюминиевые картины марки KALZIP-65/400. Покрытие над тех. этажом без утеплителя. Покрытие над венткамерами с минераловатным утеплителем, толщиной 100мм.
      В разделе ОВиК выполнено:
1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зон увеличения ресторанов 2 этажа;
2. Увеличение холодильной мощности и количество приточного воздуха в зоны фудкорта и фудхолла;
3. Перенос существующих систем фудкортов с 1-го этажа на кровлю;
4. Замена и перенос всех вытяжных вентиляторов местных отсосов для кухонь;
5. Частичная замена и перенос всех вентиляторов дымоудаления и общеобменных на кровле;
6. Устройство струйной вентиляции на тех. этаже для его проветривания;
7. Замена существующих холодильных машин, расположенных в помещении хладоцентра на новые и перенос наружных блоков от них на кровлю;
8. Перенос вытяжного вентиляционного оборудования 1-го этажа (восточный фасад) на кровлю;
9. Выполнение новой системы дымоудаления зоны фудхолла и фудкорта.
     
      Отопление
      Система отопления здания присоединяется к городским тепловым сетям по зависимой схеме через смесительную группу насосов. Теплоноситель - вода с температурой 80-60С. Трубопроводы отопления - предусмотрены из стальных водогазопроводных трубопроводов ГОСТ 3262-75*.
      Для помещений «Устройство террасы (восточный фасад) с увеличением зон ресторанов по оси S21» выполняется отопление на 2 этаже, производится за счет четырехтрубных канальных вентиляторных доводчиков (фанкойлы), расположенных под потолком. Выполняем установку дополнительных фанкойлов с учетом дополнительной площади.
      Для помещений Фудкорта и фудхолла отопление осуществляется за счет существующих приточных установок П1-П4 (ранее были установлены на отм.-0,400 в  помещении венткамер) сейчас перенесены на кровлю в новые венткамеры. А также дополнительных вентиляционных установок Пр.1-10/Пр.8-10 установленных венткамерах на кровле.
       
       Вентиляция
       В обеденных залах ресторанов предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с охлаждением в летний период и нагревом в зимний.
       Воздухообмен в помещениях определен по кратностям, согласно СН РК, а также на основании технологического задания для помещений кухонь.
       В вентиляционных установках предусмотрена рециркуляция вытяжного воздуха, в соответствии с требованием СН РК 4.02-01-2011.
       Раздача и удаление воздуха производится регулируемыми решетками и диффузорами.
       Для удобства подсоединения к коробам диффузоров и решеток, используются гибкие воздуховоды.
       Для предотвращения распространения шума и вибраций по воздуховодам, на них установлены шумоглушители, а вентустановки присоединяются к воздуховодам через гибкие антивибрационные вставки.
       Воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты тонколистовой оцинкованной стали. 
      Для регулировки расходов воздуха на ответвлениях предусмотрены регулирующие клапаны. 
      В пределах кровли воздуховоды приточных и вытяжных систем изолируются фольгированной минватой толщиной 100мм. Воздуховоды внутри здания покрываются изолируются изоляцией URSA толщиной 50 мм (НГ).
     Для предотвращения проникновения холодного воздуха в здание у наружных дверей и ворот установлены электрические воздушно-тепловые завесы. 
      Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить согласно СНиП 3.05-01-85. Системы вентиляции перед сдачей в эксплуатацию необходимо отрегулировать на проектную производительность.
      После окончания монтажа и наладочных работ все проходы трубопроводов и воздуховодов через стены и перекрытия заделать несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости ограждающих конструкций.
      
      Теплохолодоснабжение вентиляции и кондиционирования.
      Источником холодоснабжения систем П1-П4 и обеденных залов 2-го этажа являются холодильные машины (чиллеры), установленные на земле около венткамеры с западной стороны, с параметрами холодоносителя 6-11С, пропиленгликоль 30% (1-ый контур) и 7-12С, вода (2-ой контур). Данные приточные установки и холодильные машины переносятся на кровлю с учетом новых требований Заказчика.
       Кондиционирование для помещений «Устройство террасы (восточный фасад) с увеличением зон ресторанов по оси S21» на 2 этаже выполняется за счет фэкойлов и подключаются в существующую систему кондиционирования.
       В новых вентиляционных установках охлаждение и нагрев воздуха выполняется за счет установки компрессорно-конденсаторных блоков на фреоне с зимним пакетом, которые размещены на кровле.
       Трубопроводы систем теплохолодоснабжения приняты: - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. 
       
       Противодымная защита при пожаре
       Для обеспечения эвакуации людей при пожаре, в здании предусмотрена противодымная вытяжная вентиляция из помещения холлов, торгового зала, а также подпор воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 и компенсация удаляемого воздуха за счет открывания фрамуг в конструкции витражей и входных дверей. 
       Расходы дыма, удаляемого при пожаре, а также расходы воздуха, подаваемого в лестничные клетки, рассчитаны в соответствии с нормативной документацией.
       Вентиляторы для подпора воздуха и дымоудаления установлены в тех. этаже на кровле здания.
       Включение всех установок ВДУ и ПДУ предусмотреть автоматическое от извещателей пожарной сигнализации, а также дистанционное от кнопок, установленных в шкафах пожарных кранов и дистанционно с пульта пожарного поста.
       Воздуховоды систем противодымной защиты выполнить класса "П" из оцинкованной листовой стали, толщиной не менее 1,0 мм с огнезащитным покрытием.  
       Подпоры в лестничные клетки, а также дымоудаление в павильонах существующие.
       В данном проекте предусматриваются следующие противопожарные мероприятия:
1.	Применение приточно-вытяжной противодымной вентиляции с делением по пожарным отсекам; 
2.	Автоматическое отключение общеобменной вентиляции при сигнале о пожаре;
3.	Включение систем противодымной защиты; 
4.	Открытие дымовых клапанов в помещении (дымовой зоне) или коридоре;
5.	Закрытие огнезадерживающих клапанов, установленных в воздуховодах в местах пересечения ими противопожарных преград;
       
       Энергосберегающие мероприятия
       В качестве энергосберегающих мероприятий предлагаются:
- регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от состояния параметров наружного воздуха;
- установка фэнкойлов с возможностью регулирования теплоотдачи;
- применение вентиляционных установок с рециркуляцией воздуха;
- применение современных теплоизолирующих материалов для трубопроводов и оборудования;
- баланс здания по воздуху - положительный.
      
       Противошумные мероприятия
       Для предотвращения передачи вибрации от работающих вентиляторов и насосов на строительные конструкции и воздуховоды, все вентиляционные системы устанавливаются на виброизолирующие основания, вентиляторы и насосы с воздуховодами и трубопроводами соединяются через гибкие вставки.   
Для глушения аэродинамического шума, системы вентиляции оборудуются шумоглушителями, венткамеры шумоизолируются.
       Для защиты близлежащих жилых домов от шума, возникающего при работе чиллеров, в проекте АР предусматривается устройство шумозащитных экранов. Также применяются холодильные машины (чиллеры) в низкошумном исполнении.

6. Водоснабжение и канализация
      Общие указания
	  Проектная документация раздела" Водоснабжение и канализация " рабочего проекта "Реконструкция торгового культурно-развлекательного центра с административными помещениями и пристройками "Mega Alma-Ata"   3 этап строительства. Реконструкция здания МЕГА 1 (реконструкция кровли, входных групп, благоустройства). Вынос внутриплощадочных сетей водопровода и канализации выполнен на основании: 
- Договора подряда № МСМ-2024-116 от 10 июля 2024 года;
- Задания на проектирование. Приложение №2.1 к договору подряда № МСМ-2024-116 от 10 июля 2024 года;
- Заданий смежных отделов;
- Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям.
И в соответствии с требованиями:
- СН РК 4.01-01-2011 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений;
- СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений;
-  СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
-  СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения";
-  Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности;
-  СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы";
-  СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы";
-  СН РК 3.03-05-2014 "Стоянки автомобилей";
-  СП РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей".
Геологические характеристики:
-  Сейсмичность района строительства - 9 баллов; 
-  Грунты - галечник с валунами с песчаными заполнением;
-  Грунтовые условия основания по просадочности - первого типа; 
-  Грунтовые воды ориентировочно залегают на глубинах более 25 м;
-  Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы - 1,12 м;
Характеристики здания:
-  Этажность - 5 эт.;
-  Общий строительный объем здания – 685883,5 м3;
в том числе строительный объем ниже 0,000 – 59 057 м3;
- Расход воды на наружное пожаротушение здания - 35л/с. (заключение экспертизы от 28.03.2007г)
       За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола паркинга, что соответствует абсолютной отметке 950,40 на плане организации рельефа.

        Канализация дождевая (внутренние водостоки).
        Проектом рассмотрена модернизация системы внутренних водостоков в связи с реконструкцией кровли над зданием Мега-1 и Мега-2(в осях N1-N'; 6’-1’) Система внутренних водостоков запроектирована самотечной и предусмотрена для отвода дождевых вод с гидроизоляционного слоя кровли в существующую наружную сеть ливневой канализации через систему водоотводящих лотков. 
       Присоединение водосточных воронок к опускам предусмотрено при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой. Трубопроводы запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб
по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных прямошовных труб Ø219х6,0мм и 273х6,0, с внутренним и наружным антикоррозионным полимерным покрытием. 
	   Трубопроводы, прокладываемые на техэтаже, изолируются и утепляются фольгированными базальтовыми цилиндрами толщиной 30 мм, с электрообогревом (см.проект 110/24-3-ЭОМ).

        Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации
        Рабочие чертежи наружных сетей водопровода и канализации, выполнены на основании:
- Задания на проектирование;
- СНиП РК 4.01-02-2009* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
- СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения"; 
- Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности";
- Заданий от смежных разделов;
       Грунты на площадке строительства представлены галечником с валунами с песчаными заполнением. С поверхности перекрыты насыпными грунтами или почвенно-растительным слоем. 
       Грунтовые воды на площадке выработками глубиной 10,0м не вскрыты. Территория потенциально неподтопляемая.
Максимальное проникновение 0 градусов в грунт - 112см.
Коррозийная агрессивность грунтов к углеродистой стали - низкая.
Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции на сульфатостойких цементах - не агрессивная. 
Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали металлических подземных сооружений низкая и средняя
Сейсмичность площадки строительства - 9 баллов.
Согласно проекта от 2007г расход на наружное пожаротушение 35л/с (закл. экспертизы от 28.03.2007г)
       Сети водоснабжения и канализации и сооружения на них по уровню ответственности относятся ко II-му (нормальный), не относящиеся к технически и технологически сложным согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически (или) технологически сложным объектам».
       На площадке запроектированы следующие сети:
-  В - существующий (выносимый) водопровод хоз-питьевой, противопожарный
-  В0 - проектируемый водопровод хоз-питьевой, противопожарный;
-  К- существующая (выносимая) канализация бытовая;
-  К1- канализация бытовая проектируемая.
       Согласно письму от АО «MEGA Center Plus (Мега Центр Плюс)» № МС/ALA-933 от 02.04.2025г в пределах границы участка реконструкции входной группы и лестницы Л-1 существующие наружные сети водопровода и канализации состоят на балансе АО «MEGA Center Plus (Мега Центр Плюс)».

       Водопровод хозпитьевой-противопожарный.
       Согласно Техническому заданию необходимо предусмотреть вынос существующего водопровода Dу250мм, попадающего под строительные конструкции проектируемого крыльца.
	   Выносимый участок водопровода является частью водопроводного кольца ТРЦ "МEGA Alma-Ata". Точкой подключения является водопровод Ду 600 на Дунаевского. 
        Сети водопровода запроектированы из стальных труб ∅273x6,0 
по ГОСТ 10704-91.
        Расход воды на наружное пожаротушение согласно технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" прил.7 составляет 35л/сек. (закл. экспертизы от 28.03.2007г).
	   Все стальные трубы и фасонные части, укладываемые в земле покрыть антикоррозийной изоляцией типа «Весьма усиленная» ГОСТ 9.015-74*.	
     
       Канализация бытовая 
       Согласно Технического задания необходимо предусмотреть вынос существующей канализационной сети Ду200мм из-под реконструируемой части здания. Данная сеть находится на балансе у _ АО "АИФН "Mega Center Plus (Мега Центр Плюс)"Канализация бытовая запроектирована для отвода бытовых стоков от ТРЦ "МEGA Alma-Ata". 
       Сеть запроектирована самотечной из хризотилцементных труб ∅200мм по ГОСТ 31416-2009. 
       На сети предусмотрены круглые канализационные колодцы диаметром 1500мм из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84 ал.2. 
В сейсмическом районе, в целях исключения смещения колец, между ними устанавливаются Н-образные элементы, а между кольцом рабочей части и плитой перекрытия h-образные элементы по ТПР 901-09-11.84 ал.6.88. 
       Все сборные железобетонные конструкции заводского изготовления выполнить из бетона марки по водонепроницаемости - W4, на сульфатостойком цементе. 
        При пересечении водопровода ниже системы канализации, водопровод проложить в стальном футляре по 5,0м в каждую сторону.
        При пересечении с существующими подземными коммуникациями работы производить вручную. В целях обеспечения сохранности инженерных сетей производство земляных работ вести по мере уточнения размещения в натуре существующих коммуникаций путем вскрытия их в присутствии заинтересованных организаций.

7. Электротехнические решения
       Общие указания.
	   Проект наружного (фасадного) освещения "Реконструкция торгового культурно-развлекательного центра с административными помещениями и пристройками «Mega Alma-Ata»" 3 этап строительства разработан на основании:
-	задания на проектирование;
-	дизайн-проекта;
-	архитектурного раздела.
	   Фасадное освещение здания выполнено светодиодными светильниками.
	   Питание фасадного освещение производится от щитов ЩФО, управление освещением осуществляется с помощью шкафов автоматики DCC.
	   Кабели питания щитов приняты с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS расчетного сечения, прокладываются в лотках по паркингу, в трубах по фасаду.
       Фасадное освещение включается автоматически с наступлением сумерек.
Заземление осветительного оборудования осуществляется PE проводом питающего кабеля.
	   В качестве дополнительной меры защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты для групповых сетей фасадного освещения применены УЗО на ток срабатывания до 30 мА. 

	   Молниезащита
       В соответствии с «Инструкцией» по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» устраивается молниезащита III категории с использованием металической кровли и металлических конструкций коллон в качестве токоотводов при условии обеспечения непрерывности электрической связи в соединениях конструкций. Токопроводы должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25м по периметру здания к наружному горизонтальному контуру заземления вокруг здания, уложенному в земле на глубине не менее 0.5м.Токоотводы выполнены из круглой стали D=16мм, а горизонтальные заземлители-из полосовой стали 40х4мм. Наружный контур заземления используется также для уравнивания потенциалов внутри здания и защиты от заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям, для чего последний на вводе в здание присоединяют к заземлителю защиты от прямых ударов молнии. Систему молниезащиты необходимо соединить с главными заземляющими шинами в ГРЩ.

         
8. Слаботочные устройства, связь и сигнализация
	   Проект сетей связи разработан на основании архитектурно-строительной, технологической частей проекта, а также задания на проектирование.
	   Все строительно-монтажные работы по прокладке, вводу в здание, подключения производить в полном соответствии с:
-	ВСН 116-93 "Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи";
-	ОСТН 600-93 "Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и
устройств связи, радиовещания и телевидения производства и приемки работ";
- стандарт ISO/IEC 11801:2002(Е): Информационная технология - Структурированная кабельная система для зданий и территорий Заказчика.
	   В данном проекте предусмотрены следующие виды связи: система видеонаблюдения
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9. Система видеонаблюдения
	   Проект сетей связи разработан на основании архитектурно-строительной, технологической частей проекта, а также задания на проектирование.
Все строительно-монтажные работы по прокладке, вводу в здание, подключения производить в полном соответствии с:
-	ВСН 116-93 "Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи";
-	ОСТН 600-93 "Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения производства и приемки работ";
-	стандарт ISO/IEC 11801:2002(Е): Информационная технология - Структурированная кабельная система для зданий и территорий Заказчика.
В данном проекте предусмотрены следующие виды связи: система видеонаблюдения.
       В целях обеспечения эффективного визуального контроля за обстановкой ТРЦ, предусматривается создание системы цифрового видеонаблюдения, являющейся высоконадежным инструментом дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода, видеоинформации. Система цифрового видеонаблюдения представляет собой совокупность технических средств обработки и документирования видеоинформации.
       Для выполнения технических требований по организации системы видеонаблюдения, проектом предусматривается построение системы на базе оборудования фирмы "Dahua". Структура системы обеспечивает сбор, обработку и хранение видеоинформации в помещении охраны. Оснащение системой видеонаблюдения производиться на основании технического задания заказчика и схема расстановки оборудования, которая согласовывается с заказчиком.
       Для обзора помещений с целью выборочного контроля посетителей, видео сопровождения подозрительных лиц, выявлению и фиксированию фактов незаконных действий предполагается использование цветных видеокамер с разрешением от 4 мегапикселей стандартного и купольного исполнения типа, для обзора территории предлагается использование видеокамер всепогодного исполнения и инфракрасной подсветкой. Система видеонаблюдения ТРЦ построена на программно-аппаратном комплексе компании «Dahua» DSS-7016DR-S2. Хранение информации осуществляется на отдельных сетевых хранилищах, в настоящее время не позволяющих подключить дополнительные видеокамеры. Обработка специальной аналитической информации в видеосистеме осуществляется на специализированном сервере IVSS7024-8I, за отображение информации в месте мониторинга систем безопасности используется контроллер M70-4U-E.
       Данное сетевое хранилище совместимое с установленной системой. Параметры и модель сетевого хранилища согласовать с Заказчиком. Расчет глубины видеоархива осуществлять при следующих параметрах битрейта видеокамер и кодеке H265: для разрешения 2688x1520 пикселей - не менее 4096 кБит/с, для разрешения 3840x2160 пикселей - не менее 6144 кБит/с.
Основные параметры сетевого хранилища: 
-	не менее 36 отсеков HDD для хранения данных;
-	поддержка HDD не менее 16 Тб;
-	поддержка Raid 5, 6, 50, 60. Расчет архива и количества HDD производить для Raid 5
-	два блока питания с резервированием;
-	сетевая карта для мониторинга и управления, поддержка SNMP;
-	поддержка ПО DSS-7016DR-S2, DSS Professional, DSS Express;
-	поддержка режима прямой записи;
-	режим NAS, гибридного режима NAS/SAN$
-	не менее 4-х портов RJ45 1 Гбит/с;
-	поддержка протокола Onvif (профили SGT) для приемного устройства и в качестве клиента;
-	Соответствие стандартам кибербезопасности лаборатории производителя.
Видеокамеры соединяются с коммутаторами кабелем типа FUTP 6 категории. Кабель прокладывается по коридорам за подвесным потолком в лотках вместе с другими слаботочными кабелями, в местах отсутствия лотков в гофрированной трубе д=20мм внутри гипсокартонных стен и за подвесным потолком. Электропитание всех уличных видеокамер осуществляется по технологии PoE (Power over Ethernet) от коммутаторов с поддержкой технологии PoE. Резервирование питания видеокамер,коммутаторов и видеорегистратора осуществляется от источника бесперебойного питания который размещается также в серверном шкафу. 
       Для тестирования линков на предмет соответствия пропускной способности сети можно использовать утилиту iPerf. Она позволяет генерировать нагрузочный TCP и UDP трафик между хостами и измерять максимальную пропускную способность сети между сервером и клиентом. 

10. Автоматическая пожарная сигнализация
      Данный комплект рабочей документации разработан на основании задания заказчика, архитектурно-строительных планировок и заданий смежных отделов.
      Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
	  Проектными решениями данного альбома предусматривается автоматическая установка пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией здания на базе оборудования компании "Болид".
	  Предусматривается оборудование защищаемого здания установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре - 2 типа. Сигналы о состоянии системы ПС (пожарная сигнализация) защищаемого здания передаются от ARK1 контроллеров двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" по линии интерфейса RS485, на PU1 пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М", установленные в помещении с круглосуточным пребыванием персонала.   
	   В данном зданий оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации подлежат все помещения здания, кроме помещений с мокрыми процессами.
	АПС обеспечивает: 
-	формирование сигналов "Пожар" на ранней стадии развития пожара;
-	формирование сигналов на запуск системы оповещения;
-	контроль состояния неисправности извещателей пожарных, приборов, наличии напряжения на основном и резервном источниках питания.
       При срабатывании одного ИП дымового или ручного в коридоре, осуществляется:
-	автоматическое включение оповещения о пожаре на всех этажах;
-	выдача сигналов на перевод лифтов в режим "Пожарная опасность".
      При расстановке дымовых пожарных извещателей учтено расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия - не менее 1 м, от извещателей учтены расстояния, не более от стен 4,5 м, между извещателями 9 м., до близлежащих предметов и устройств: до электросветильников, не менее 0,5 м, ИП ручные, на высоте 1,5 м от уровня пола.
       В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 
-	пульт контроля и управления «С2000М»;
-	контроллеры адресной двухпроводной подсистемы «С2000-КДЛ»;
-	контрольно-пусковые блоки с 2 исполнительными реле «С2000-СП2»;
-	источник питания резервированный «РИП-24» исп.06;
-	блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»;
-	извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР 513-3АМ»;
-	дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель «ДИП-34А-03»;
-	В состав диспетчеризации АПС входит «С2000М» и с установленным ПО:  
	  Для обнаружения возгорания в коридоре и складах и т.д. (в помещениях нежилого назначения) применены адресные дымовые пожарные извещатели «ДИП-34А-03». Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-3АМ», которые включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т. п.), помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности.       
       Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляют пульт «С2000М» и контроллеры «С2000-КДЛ».
Система обеспечивает:
-	круглосуточную противопожарную защиту здания;
-	ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.
«С2000-КДЛ» циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.
       Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет пульт «С2000М». СОУЭ предназначена для оповещения персонала и жильцов о пожаре, управления эвакуацией с использованием речевых оповещателей, для передачи речевых сообщений, звуковых оповещателей, для передачи спецсигналов, световых оповещателей "Выход-Шыгу", "Направления движения", указывающих эвакуационный выход.
       Система светового и звукового оповещения состоит из:
-	контрольно-пусковые блоки с 2 исполнительными реле «С2000-СП2»;
-	оповещатели охранно-пожарные световые (табло «Выход-Шыгу», «Направления движения»); 
-	оповещатели охранно-пожарные звуковые.       
      Приборы пожарной сигнализации, релейные блоки, пульт управления подключены к источнику питания 24В «РИП-24 исп.06». Автоматическое переключение электроснабжения с рабочих вводов на резервное питание, от аккумуляторных батарей при исчезновении напряжения на рабочих вводах осуществляется автоматически резервированным источником питания «РИП-24 исп.06».
      Таким образом все оборудование ПС защищено с помощью аккумуляторных батарей на время переключения на резервный источник оперативным персоналом потребителя или же выездной бригадой электросетей.
Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование АПС, СОУЭ должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4,0 Ом. Для заземления корпусов приборов, устройств и модулей задействована 3-я жила линии питания приборов от питающих электрощитов.
       К обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры связи, обслуживающие установки пожарной сигнализации, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.
       Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением ПУЭ и ППБ РК.
       Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 
       Состав, периодичность и содержание работ по техническому обслуживанию приведены в методическом пособии "Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 и 2 типа в ИСО "ОРИОН".
       Принцип работы ДУ. При появлении в контролируемом помещении первичных признаков пожара или срабатывании АПТ, приемно-контрольная панель, проводя циклический опрос шлейфов, регистрирует состояние извещателей и формирует сигналы тревожных событий, которые передает по магистрали RS-485 на С2000М или АРМ "Орион Про". На основе полученной информации ПКиУ С2000М пли АРМ "Орион Про", отображает информацию и вырабатывает управляющие команды на включение системы оповещения, а также на запуск системы противодымной защиты системы.

       
       Электроснабжение установок  
       Электроснабжение установки обеспечить напряжением 220В категории электроснабжения здания, согласно ПУЭ и СНиП РК 2.02-15-2003.
       Аварийное электроснабжение Системы контроля доступа осуществляется от резервируемых источников питания, с выходным напряжением 12В с установкой аккумуляторных батарей. 
       Резервный источник питания обеспечивает функционирование системы при пропадании напряжения в сети на время не менее 8 часов.

       Требования к монтажу и эксплуатации установки.
       При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.019, а также технической документацией заводов-изготовителей данного оборудования.
       Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки.
Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри защищаемых помещений должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений.
       Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60В с линиями напряжением 110В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
      При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.
       При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля, либо удовлетворять требованиям на прокладку данных типов кабелей.
       Элементы системы пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям по способу защиты человека от поражения электрическим током и должны быть заземлены.
       Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства должны быть промаркированы с указанием наименования защищаемых помещений и назначения прибора.
      После приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.
      Проходы в перекрытиях (между этажами) и входы в помещения выполняются в специальных кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости перекрытий и стен помещений.
      Приборы системы установить в соответствии с проектом и технической документацией изделия.
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