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Состав проекта

	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	1
	П-25А-04/05 – ПП 

	Паспорт проекта
	

	2
	П-25А-04/05 – ЭП
	Энергетический паспорт
	

	3
	П-25А-04/05 – ОПЗ 

	Общая пояснительная записка
	

	4
	П-25А-04/05 – ПОС
	ПОС
	

	5
	П-25А-04/05 – ООС
	Охрана окружающей среды
	

	6
	П-25А-04/05
	Графическая часть
	

	7
	П-25А-04/05 – СР
	Сметная часть
	









	      Настоящий рабочий проект разработан в соответствии с государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.

Главный инженер проекта [image: ] Д.Т. Бакбергенов





















Перечень чертежей

	№
п.п.
	Наименование
	Номер
чертежа
	Примечание

	Генеральный план и транспорт

	1
	Общие данные по рабочим чертежам. Ситуационная схема 
М 1:100 000
	П-25А-04/05-00.00-504048-ГП
	

	2
	Разбивочный план. М1:500
	П-25А-04/05-00.00-504049-ГП
	

	3
	План организации рельефа. М1:500
	П-25А-04/05-00.00-504050-ГП
	

	4
	План земляных масс. М1:500
	П-25А-04/05-00.00-504051-ГП
	

	5
	Сводный план инженерных сетей.  М1:500
	П-25А-04/05-00.00-504052-ГП
	

	6
	План благоустройства территории. М1:500
	П-25А-04/05-00.00-504053-ГП
	

	Технологическая часть

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.00-201567-ГМ
	Лист 1

	2
	План. Разрезы
	П-25А-04/05-00.00-201567-ГМ
	Лист 2

	3
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	П-25А-04/05-00.00-201567-ГМ.СО
	

	4
	Общие данные
	П-25А-04/04-00.02-201567-ГМ
	Лист 1

	5
	План. Разрез А-А.
	П-25А-04/04-00.02-201567-ГМ
	Лист 2

	6
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	П-25А-04/04-00.02-201567-ГМ.СО
	

	7
	Общие данные
	П-25А-04/04-00.05-201567-ГМ
	Лист 1

	8
	План. Вид А.
	П-25А-04/04-00.05-201567-ГМ
	Лист 2

	9
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	П-25А-04/04-00.05-201567-ГМ.СО
	

	Архитектурно-строительная часть

	Здание мойки горно-шахтного оборудования

	Комплект марки АС

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.01-106901-АС
	3 листа

	2
	Фасады
	-//-
	

	3
	План на отм. 0,000 и +0,410, +0,430
	-//-
	

	4
	Разрезы 1-1, 2-2. Маркировочная схема оконных блоков на отм. +4,600, план перемычек
	-//-
	

	5
	Сечения. Узлы
	-//-
	

	6
	План полов и отверстий. Устройства герметизации в местах примыкания пола в помещении мойки. Сечение 1-1
	-//-
	

	7
	План кровли. Ограждение кровли ОГ-1, ОГ-2. Сечения
	-//-
	

	8
	Пожарная лестница Пл-1. Сечения. Узлы
	-//-
	

	9
	План расстановки оборудования
в комнате мойщика
	-//-
	

	10
	План монолитного пандуса ПН-1
План крыльца Кр-1. Сечения. Узел
	-//-
	

	11
	Схема расположения балок и стоек для крыльца Кр-1. Ограждения крыльца Кр-1. Узлы. Сечения
	-//-
	

	12
	Рама Рм-1. Узлы. Сечения
	-//-
	

	13
	План площадки Пл-1 на отм. +2,580 (для приточной установки). План балок на отм. +2,574. Узлы. Сечения
	-//-
	

	Комплект марки КЖ

	1
	Общие данные 
	П-25А-04/05-00.01-106901-КЖ
	

	2
	Схема геологического разреза
	-//-
	

	3
	План фундаментов, фундаментных балок и монолитного цоколя
	-//-
	

	4
	Сечения. Сечение 7 - 7 (опалубка и армирование)
	-//-
	

	5
	ФБм-1 - ФБм-4. Сечения
	-//-
	

	6
	Фундамент Фм-1
	-//-
	

	7
	Фундамент Фм-2
	-//-
	

	8
	Фундамент Фм-3
	-//-
	

	9
	Фундамент Фм-4
	-//-
	

	10
	Фундамент Фм-5
	-//-
	

	11
	Фундамент Фм-6
	-//-
	

	12
	Фундамент Фм-7
	-//-
	

	13
	Лоток монолитный Лт-1. План перекрытия лотка. Сечения
	-//-
	

	Прилагаемые документы

	14
	Решетка Р-1
	П-25А-04/05-00.01-106901-КЖ.И-Р-1
	

	15
	Сетки С-3, С-9
	П-25А-04/05-00.01-106901-КЖ.И-С-3,
С-9
	

	16
	Сетки С-13
	П-25А-04/05-00.01-106901-КЖ.И-С-13
	

	17
	Закладная деталь ЗД-1
	П-25А-04/05-00.01-106901-КЖ.И-ЗД-1
	

	18
	Закладная деталь ЗД-2
	П-25А-04/05-00.01-106901-КЖ.И-ЗД-2
	

	Комплект марки КМ

	1
	Общие данные 
	П-25А-04/05-00.01-106901-КМ
	2 листа

	2
	Схема расположения баз колонн.
База Б-1, Б-2 и Б-5. Сечения
	-//-
	

	3
	База Б-3, Б-4. Сечения
	-//-
	

	4
	Схема расположения колонн, связей и фахверковых стоек. Схема расположения балок, прогонов и горизонтальных связей
	-//-
	

	5
	Сечения
	-//-
	

	6
	Узлы. Сечения
	-//-
	

	7
	Узлы. Сечения
	-//-
	

	8
	Узлы. Сечения
	-//-
	

	9
	Узлы. Сечения
	-//-
	

	10
	План площадки на отм. +2,580. План стоек и балок площадки на отм. +2,574. Узлы. Сечения
	-//-
	

	11
	Схема расположения стеновых ригелей по осям А и Б
	-//-
	

	12
	Схема расположения стеновых ригелей по осям 1, 4, 2 и В. Узлы. Сечения
	-//-
	

	13
	Узлы. Сечения
	-//-
	

	Прилагаемые документы

	14
	Спецификация металлопроката
	П-25А-04/05-00.01-106901-КМ.СМ
	

	Противопожарная насосная станция

	Комплект марки АС

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.02-106929-АС
	3 листа

	2
	Фасады
	-//-
	

	3
	План на отм. 0,000 и +2,145
	-//-
	

	4
	Разрезы 1-1, 2-2. Узел
	-//-
	

	5
	Узлы. Сечение
	-//-
	

	6
	План полов, перемычек и отверстий. План кровли. Сечение
	-//-
	

	7
	План балок покрытия на отм. +5,465. Опорные плиты Оп-1, Оп-2, Оп-3. Узел. Сечения
	-//-
	

	8
	План балки монорельса на отм. +4,650. Узел. Сечения
	-//-
	

	9
	План лестницы Лм-1. Лестничный марш Лм-1. Узлы. Сечения
	-//-
	

	10
	Ограждение лестницы Ог-1. Ограждение площадки Ог-2  Ог-4. Узлы. Сечения
	-//-
	

	11
	Крыльцо Кр-1. Сечения. Узлы.
	-//-
	

	12
	План балок и прогонов навеса. Ограждение крыльца Кр-1. Узлы
	-//-
	

	13
	План расстановки оборудования. Закладное изделие МН-1. Хомут Х-1. Сечения
	-//-
	

	Комплект марки КЖ

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.02-106929-КЖ
	3 листа

	2
	План фундаментов. Инженерно-геологический разрез
	-//-
	

	3
	Раскладка блоков по осям. Сечения
	-//-
	

	4
	План монолитного покрытия на отм. +5,595 (опалубка, армирование). Сечения
	-//-
	

	5
	Фундаменты Фом-1, Фом-2, 
Фм-1. Приямок Пр-1. Сечения
	-//-
	

	Прилагаемые документы

	6
	Каркас КР-1
	П-25А-04/05-00.02-106929-КЖ.И-КР-1
	

	7
	Щит Щ-1
	П-25А-04/05-00.02-106929-КЖ.И-Щ-1
	

	Камера №1

	Комплект марки КЖ

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.03-106925-КЖ
	2 листа

	2
	План на отм, 0,000. Разрез 1-1, 2-2. План плит покрытия. Раскладка блоков по осям. Сечение. Узел
	-//-
	

	Прилагаемые документы

	3
	Щит деревянный Щ-1
	П-25А-04/05-00.03-106925-КЖ.И-Щ-1
	

	4
	Ручка Р-1
	П-25А-04/05-00.03-106925-КЖ.И-Р-1
	

	5
	Скоба С-1
	П-25А-04/05-00.03-106925-КЖ.И-С-1
	

	Пожарный резервуар V=2х100 м3

	Комплект марки КЖ

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.04-106915-КЖ
	3 листа

	2
	Схема геологического разреза
	-//-
	

	3
	План резервуара на отм. 0,000. Разрез 1 - 1, 2 - 2. План покрытия на отм. +4,250
	-//-
	

	4
	План на отм. +5,600. Узел. Сечения
	-//-
	

	5
	Узлы. Сечения. Схема расположения ЗД-1, ЗД-2
	-//-
	

	6
	Опалубка и армирование стен. Армирование днища (каркас Кр-1, Кр-2), (верхнее и нижнее армирование)
	-//-
	

	7
	Армирование покрытия (верхнее и нижнее армирование). Сечения. Армирование балки покрытия (армирование плиты и стен условно не показано)
	-//-
	

	8
	Армирование приямка (опалубка и армирование)
	-//-
	

	9
	Спецификация элементов монолитной конструкций
	-//-
	

	Прилагаемые документы

	10
	Стремянка С-1
	П-25А-04/05-00.04-106915-КЖ.И-С-1
	

	11
	Вентиляционная труба В-1
	П-25А-04/05-00.04-106915-КЖ.И-В-1
	

	12
	Ручка Р-1, Щит Щ-1
	П-25А-04/05-00.04-106915-
КЖ.И-Р-1, Щ-1
	

	13
	Решетка Рм-1
	П-25А-04/05-00.04-106915-КЖ.И-Рм-1
	

	14
	Каркас Кр-1, Кр-2
	П-25А-04/05-00.04-106915-
КЖ.И-Кр-1, Кр-2
	

	15
	Закладная деталь ЗД-1
	П-25А-04/05-00.04-106915-КЖ.И-ЗД-1
	

	16
	Закладная деталь ЗД-2
	П-25А-04/05-00.04-106915-КЖ.И-ЗД-2
	

	Фундамент под дизель-генераторную установку (ДГУ)

	Комплект марки КЖ

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.05-106916-КЖ
	2 листа

	2
	Фундамент Фом-1. Сечения
	-//-
	

	Фундамент под КТПН-160-6/0,4 кВ

	Комплект марки КЖ

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.06-106935-КЖ
	2 листа

	2
	План фундамента. Разрез 1-1. Раскладка блоков по оси А и Б
	-//-
	

	Сантехническая часть

	Наружные сети водоснабжения 

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.00-402085-НВ              
	Лист 1

	2
	План М1:500
	П-25А-04/05-00.00-402085-НВ              
	Лист 2

	3
	Продольный профиль сети В2
	П-25А-04/05-00.00-402085-НВ              
	Лист 3

	4
	Схема напорной сети В2
	П-25А-04/05-00.00-402085-НВ              
	Лист 4

	5
	Таблица круглых водопроводных колодцев
	П-25А-04/05-00.00-402085-НВ              
	Лист 5

	6
	Продольный профиль сети В3. Колодец-накопитель. План. Разрез 1-1
	П-25А-04/05-00.00-402085-НВ              
	Лист 6

	7
	Обвязка пожарных резервуаров. План М1:50. Разрез 1-1
	П-25А-04/05-00.00-402085-НВ              
	Лист 7

	8
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 

	П-25А-04/05-00.00-402085-НВ.СО
	Листов 3

	Здание мойки горно-шахтного оборудования

	Отопление, вентиляция и кондиционирование

	1
	Отопление и вентиляция. Общие данные
	П-25А-04/05-00.01-402081-ОВ
	Лист 1

	2
	Отопление и вентиляция. План на отм. 0,000 и +0,410
	П-25А-04/05-00.01-402081-ОВ
	Лист 2

	3
	Отопление и вентиляция. Схема систем П1, В1-В2, ВЕ1, Узел "А"
	П-25А-04/05-00.01-402081-ОВ
	Лист 3

	4
	Отопление и вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов 

	П-25А-04/05-00.01-402081-ОВ.СО
	Листов 4



	Водопровод и канализация

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.01-402081-ВК
	Лист 1

	2
	План на отм.0,000 и +0,410
	П-25А-04/05-00.01-402081-ВК
	Лист 2

	3
	Технологическая схема оборотного водоснабжения. Схема системы В2
	П-25А-04/05-00.01-402081-ВК
	Лист 3

	4
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 

	П-25А-04/05-00.01-402081-ВК.СО
	Листов 2

	Противопожарная насосная станция

	Технология производства

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.02-402086-ТХ
	Лист 1

	2
	План 1:50. Разрез 1-1. Узел «А»
	П-25А-04/05-00.02-402086-ТХ
	Лист 2

	3
	Технологическая схема В2. Схема системы К3. Узел «А».
	П-25А-04/05-00.02-402086-ТХ
	Лист 3

	4
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	П-25А-04/05-00.02-402086-ТХ.СО
	Листов 2

	Отопление, вентиляция и кондиционирование

	1
	Отопление и вентиляция. Общие данные
	П-25А-04/05-00.02-402086-ОВ 
	Лист 1

	2
	Отопление и вентиляция. План на отм. 0,000 и +2,145. Схема системы ВЕ1. Узел "А". Разрез 1-1.

	П-25А-04/05-00.02-402086-ОВ
	Лист 2

	3
	Отопление и вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов 

	П-25А-04/05-00.02-402086-ОВ.СО
	Листов 1

	Электротехническая часть

	Электроснабжение 0,4 кВ

	
1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.00-306399-ЭС лист 1
	

	2
	Однолинейная схема питающей сети

	П-25А-04/05-00.00-306399-ЭС лист 2
	

	3
	Внутриплощадочные сети 0,4 кВ

	П-25А-04/05-00.00-306399-ЭС лист 3
	

	4
	План заземления и молниезащиты

	П-25А-04/05-00.00-306399-ЭС лист 4
	2 листа

	5
	План заземления КТПН-160-10/0,4 кВ

	П-25А-04/05-00.00-306399-ЭС лист 5
	

	6
	Хомут для крепления молниеотвода

	П-25А-04/05-00.00-306399-ЭС.И 
	

	7
	Опросный лист КТПН-160 кВА-10/0,4 кВ ВК Т

	П-25А-04/05-00.00-306399-ЭС.ОЛ
	

	8
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	П-25А-04/05-00.00-306399-ЭС.СО
	

	Силовое электрооборудование и освещение

	1
	Общие данные
	П-25А-04/05-00.01-306399-ЭОМ1 лист 1
	

	2
	Принципиальная схема магистральной сети

	П-25А-04/05-00.01-306399-ЭОМ1 лист 2
	

	3
	Принципиальная схема распределительной сети
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Введение

	Рабочий проект «Ангар для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау» выполнен Головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс» (государственная лицензия ГСЛ № 001039 от 17 ноября 2022 года, приложение А) на основании задания на проектирование        (приложение Б).  
Здание автомойки выполнено одноэтажным, размерами в осях 18х12м, высотой 8м. В здании расположены помещение мойки, склад моющих средств, комната мойщика и помещение венткамеры. Два резервуара емкостью V=100 м3, противопожарная насосная станция и камера №1.
Автомойка рассчитана для обслуживания 1 еденицы техники, разме-ры помещения были приняты с учетом габаритов самой крупной исполь-зуемой техники на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау (CAT AD45B). Мойка автомашин производится моечной машиной Karcher HDS 10/20-4М, Q=500-1000л/ч. 
Проектные решения приняты в соответствии с технологическими, противопожарными и санитарными требованиями и действующими СН, СП и ГОСТами.




















1 Генеральный план
1.1 Общие сведения и климатические условия

Строительство ангара для мойки горно-шахтного оборудования на участке Саяк-3 Тастау предусматривается на территории рудника «Саяк» Актогайского района, Карагандинской области. Проектируемый объект расположен на расстоянии около 175 км к востоку от города Балхаш, в 9,5 км северо-западнее посёлка городского типа Саяк и в 39 км к северу от озера Балхаш.
Промышленность района представлена рудником Саяк ПО «Балхашцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс». Горные работы ведутся подземным способом на трех участках: Саяк-1, Тастау, Саяк-3. Ближайшим населенным пунктом является пос. Саяк, который был образован в 1964 году, подчинён акимату г. Балхаш, территория поселка составляет 4,87 км². Областной центр г. Караганда расположен на расстоянии около 440 км (по прямой), на северо-запад от проектируемой площадки.
Ситуационная схема приведена на рис.1
Климат района проектирования резко континентальный, с малым количеством осадков и большими колебаниями сезонных и суточных температур. 
Зима (декабрь – февраль) холодная, преимущественно с пасмурной погодой. Осадки преимущественно в виде снега. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и держится до начала марта. Толщина снежного покрова обычно не превышает 10 см. 
Весна (март – апрель) с неустойчивой, часто пасмурной погодой. Осадки вначале сезона в виде снега, в конце – в виде дождей. 
Лето (май – сентябрь) сухое и жаркое. Дожди редки, в основном в виде кратковременных ливней. 
Осень (октябрь – ноябрь) сухая с продолжительной ясной погодой. Во второй половине октября возможны снегопады. Туманы бывают исключительно в холодное время года. Явления мглы наблюдаются в летние жаркие дни при юго-западном ветре.
Согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах» района строительства – не сейсмичный.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для глин и суглинков – 1,62 м, супесей и мелких песков – 1,97 м, песков средних и крупных – 2,11 м, крупнообломочных грунтов – 2,39 м.
Основные количественные климатические показатели района проектирования характеризуют данные таблицы 1.1

[image: ]


Рис. 1 Схема района проектирования

Таблица 1.1 - Характеристика климатических показателей                         (метеостанция Балхаш)
	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С.

	-15,2
	-13,5
	-5,3
	7,6
	16,0
	21,8
	24,2
	22,2
	15,3
	6,2
	-3,6
	-11,9
	5,3

	Среднее количество осадков с поправками к показаниям осадкомера, мм.

	24
	21
	20
	16
	12
	16
	14
	10
	6
	11
	18
	27
	195

	Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек.

	5,4
	6,1
	5,7
	5,3
	5,3
	5,3
	5,1
	5,1
	4,7
	4,6
	4,7
	4,9
	5,2

	Повторяемость направлений  ветра и штилей, (%).

	Румбы
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Год
	7
	45
	8
	5
	7
	14
	7
	7
	5



Растительный покров состоит из полупустынной травянистой растительности, полукустарников и редких кустарников (полынь, боялыч, терескен, биюргун, джузгун, тамариск и тал).
В геоструктурном отношении район принадлежит к области герцинской складчатости Центрального Казахстана, сложенной вулканогенно-терригенными породами верхнего девона и нижнего карбона, прорванными многочисленными интрузиями гранитоидов пермского возраста и большим количеством даек.
Рельеф местности представляет собой сочетание неглубоко, но резко расчлененного мелкосопочника с холмисто-увалистой денудационной равниной, с участками солончаков в понижениях. Сопки остроконечные или куполообразные, сложены щебенисто-глыбовыми, элювиально-делювиальными развалами палеозойских скальных грунтов мощностью до        2 м., среди которых выступают скальные выходы.
Холмы и увалы преимущественно широкие, округлой формы, склоны пологие. Скальные грунты здесь также залегают неглубоко от поверхности (2 – 3, реже до 5 м и более). В составе перекрывающих скальные грунты рыхлых и мягкосвязных элювиально-делювиальных грунтов появляются щебенистые суглинки и супеси.
В долине пересыхающей реки Ащиозек, берущей начало на Иртыш – Балхашском водоразделе, и в долинах временных водотоков отмечены четвертичные аллювиальные и пролювиальные засоленные суглинки, разнозернистые глинистые пески и плохо окатанные гравийно-галечниковые грунты.
По климатическому районированию район строительства согласно СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология» относится к району III-В. Ситуационная схема выполнена на чертеже  П-25А-04/05-00.00-504048-ГП.
Инженерные изыскания (инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы) выполнены головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс» в 2025 году. 
Топографическая съёмка приведена на чертеже Ж703073-ТГ, заказ П 25-04/03). Система координат условная, система высот – Балтийская.
Геологический разрез под строительство здания мойки изучен по данным бурения скважин до глубины 5 м (заказ П25-04/03, чертеж Ж703074-ИГ). Геологический разрез в скважинах сложен с верху в низ из следующих грунтов: 
- насыпной грунт - крупный и мелкий щебень с примесью суглинка и строительного мусора до 30%; слой неоднородный по составу, уплотненный, спланированный (Rо = 180 кПа); 
- гранодиорит зеленовато-серый, среднезернистый и крупнозернистый, сильнотрещиноватый, среднепрочный (ρn = 2.64 г/см³; Rc = 41.9 МПа).

1.2 Общая характеристика участка строительства

Согласно заданию на проектирование, рабочим проектом предусматривается строительство ангара для мойки горно-шахтного оборудования на руднике «Саяк-3».
На площадке проектом предусматривается следующие проектируемые здания и сооружения:
- здание мойки горно-шахтного оборудования;
- насосная станция;
- камера №1;
- пожарный резервуар V=2х100 м²;
- дизель генераторная установка;
- трансформаторная подстанция КТПН-160-6/0,4 кВ.
Генеральный план с расположением ангара для мойки представлен на чертеже П-25А-04/05-00.00-504049-ГП.
Проектируемый объект расположен в пределах существующего земельного отвода карьера «Тастау», внутри карьера, дополнительный отвод земли не требуется. К зданию мойки обеспечен проезд техники горо-рудного предприятия, пожарных автомобилей, специализированной техники, обеспечивающие возможность тушения пожара, вывоз материальных ценностей и эвакуацию людей.




1.3 План организации рельефа

План организации рельефа территории, на которой размещено здание мойки, выполнен с учётом существующего рельефа местности и сложившейся застройки, в соответствии с технологическими и строительными требованиями по размещению подъездных автодорог, площадок и организации водоотвода. Абсолютные отметки существующего рельефа по площадке колеблются от 559,19 м до 563,67 м. Проектная поверхность предусматривается в абсолютных отметках 559,60-562,65 м. Общий уклон площадки предусматривается с понижением в северо-западном направлении.
Растительный грунт на территории отсутсвует. План организации рельефа выполнен на чертеже П-25А-04/05-00.00-504050-ГП.
План земляных масс выполнен в насыпи и в выемке. Наибольшая глубина выемки составляет -1,05 м, наибольшая высота насыпи составляет 0,62 м.
План земляных масс см. чертеж П-25А-04/05-00.00-504050-ГП.

1.4 Благоустройство территории и озеленение

Благоустройство территории мойки для горно-шахтного оборудования рудника «Саяк-3» представлено планировкой площадки под проектируемые объекты, проезды и пешеходные дорожки с устройством щебеночного покрытия.
Предусматривается следующие конструкции щебеночного  покрытия:
Тип 1(под проезды и площадки):
- черный щебень фр. 20-40 мм, уложенный по способу заклинки фр. 10-20 мм, h=0,20 м;
- проливка битумной эмульсией, расход 0,8 л/м²;
- щебень легкоуплотняемый фр. 40-80 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем фр. 10-20 мм, h=0,25 м;
- песок средней крупности, h=0,10 м.
Тип 2 (под пешеходные дорожки):
- щебень фр.20-40 мм, уложенный по способу заклинки фр. 10-20 мм, h=0,10м;
- песок крупный однородный h=0,10 м.
На проектируемом участве предусматривается демонтаж существующего ограждения L=90,60 м
Озеленение на территории не предусматривается, существующие зелёные насаждения отсутствуют.
План благоустройства  территории выполнен на чертеже П-25А-04/05-00.00-504053-ГП.


1.5. Инженерные сети и коммуникации

Электроснабжение 0,4 кВ
Рабочим проектом предусматривается электроснабжение здания мойки и противопожарной насосной станции. Электроснабжение мойки осуществляется от КТПН-160 кВа. Питание ПНС обеспечивается от двух вводов: первый ввод от КТПН-160 кВа, второй ввод от дизель-генераторной установки. В качестве питающих магистральных кабелей приняты кабели марки АВБШв, проложенные по  существующим кабельным конструкциям, по стенам зданий с креплением скобами и в траншее. 
Наружние сети связи
Проектом предусматривается организация телефонной связи и сети передачи данных по интерфейсу RS-485 для системы пожарной сигнализации в здании мойки горно-шахтного оборудования. Кабели от существующего здания АБК-200 участка Саяк 3 Тастау до здания мойки горно-шахтного оборудования прокладываются воздушно на проектируемых передвижных деревянных опорах.
Противопожарный водопровод
Наружное и внутреннее пожаротушение здания мойки предусматриваются от двух проектируемых пожарных резервуаров емкостью по 100 м³ каждый. Заполнение резервуаров производится привозной водой (автоцистерной). Сеть водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм и диаметром 160 мм HDPE100 SDR 17 "техническая" по СТ РК ISO 4427-2-2014 и из стальных электросварных труб диаметром 159 мм по ГОСТ 10704-91. 
Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного гидранта пожарными машинами с рукавами длиной 200 м.
Сводный план инженерных сетей выполнен на чертеже П-25А-04/05-00.00-5040532

 1.6 Основные показатели генерального плана

Основные показатели генерального плана сведены в таблицу 1.2. 
Таблица 1.2 - Основные показатели генерального плана
	№
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	   Количество

	1
	Площадь территории в границах подсчёта объемов работ
	га
	0,377536


	2
	Площадь застройки 
	м²
	605,85

	3
	Площадь покрытий
	м²
	1479,37

	4
	Прочие территории
	м²
	1690,14

	5
	Процент застройки
	%
	16

	6
	Процент покрытий
	%
	39

	7
	Процент прочих территорий
	%
	45



1.7 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на площадке строительства

    При выполнении строительно-монтажных работ следует соблюдать правила техники безопасности согласно СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»:
- проведение вводного инструктажа рабочих по технике безопасности, инструктаж  рабочих  непосредственно  на  рабочем  месте  по  безопасным                     методам и приемам выполнения работ с соответствующей записью об этом в специальном журнале учета инструктажа рабочих;
- траншеи, участки на территории строительства и вблизи строящихся зданий и сооружений ограждаются сигнальными ограждениями;
- опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы;
- для выполнения работ в темное время суток участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85;
- места установки и пути движения монтажных машин и механизмов должны соответствовать технологическим картам;
- в соответствии с требованиями ПУЭ все металлические части электрооборудования подлежат защитному заземлению.
- на рабочих местах рабочие должны руководствоваться «Инструкцией по технике безопасности» и должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами для создания здоровых и безопасных условий труда: спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты от вредных производственных факторов.
Для работы при отрицательных температурах монтажники используют нескользящую обувь, они обязательно должны очищать инвентарные подмости, стремянки и площадки от снега и льда. Монтажные работы при гололедице, сильном снегопаде не допускаются. На монтажной площадке все проходы очищают от снега, льда и посыпают песком.
Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности» при производстве строительно-монтажных и огневых работ (Постановление Правительства РК №1682 от 09.10.2014г. №1077) и ГОСТ 12.1.004-91 «СПДС. Пожарная безопасность. Общие требования».
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Ангар для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау

2 Технологические решения

Здание автомойки выполнено одноэтажным, размерами в осях 18х12м, высотой 8м (см. чертеж П-25А-04/05-00.00-201567-ГМ, лист 2). В здании расположены помещение мойки, склад моющих средств, комната мойщика и помещение венткамеры.
Автомойка рассчитана для обслуживания 1 единицы техники, размеры помещения были приняты с учетом габаритов самой крупной используемой техники на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау (CAT AD45B). Мойка автомашин производится моечной машиной Karcher HDS 10/20-4М, Q=500-1000л/ч. Для подключения к воде моечной машины предусмотрена прокладка водопровода по периметру помещения с точками подключения. Сбор загрязненной воды от мойки транспорта осуществлен посредством устройства уклона пола в сторону приямка, откуда вода направляется на систему очистки. Сбор, очистка, подготовка и подача воды выполнена в сантехнической части проекта.
Въезд в помещение оснащен промышленными секционными воротами 4740х4000(Н) с электроприводом. 
В складе моющих средств установлен стеллаж для хранения 2000х700х1500 (Н). 
Оснащение комнаты мойщика мебелью выполнено в строительной части проекта.
Согласно правилам пожарной безопасности, объект оснащен противопожарным щитом ЩП-В.
Въезд и стоянка автотранспорта в здание автомойки разрешены только на время мойки. 
В сантехнической части проекта предусматривается противопожарная насосная станция. Для обслуживания насосного оборудования в помещении насосной устанавливается таль ручная передвижная (см. чертеж П-25А-04/04-00.02-201567-ГМ). Технические характеристики тали приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Техническая характеристика тали ручной передвижной ТРШБп-1
	№
п.п.
	Техническая характеристика
	ТРШБп-1

	1
	Грузоподъемность, кг
	1000

	2
	Высота подъема, м
	6

	3
	Габариты ДхШхВ(h), мм
	198х305х400

	4
	Масса, кг
	17



На случаи временного прекращения электроснабжения противопожарной насосной станции, проектом предусматривается дизель-генераторная установка (см. чертеж П-25А-04/04-00.05-201567-ГМ). Технические характеристики дизель-генераторной установки приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Техническая характеристика дизель-генераторной установки Старт 
                        АД 15-Т400
	№
п.п.
	Техническая характеристика
	Старт АД 15-Т400

	1
	Номинальная мощность, кВА
	15

	2
	Напряжение, В
	230/400

	3
	Степень автоматизации
	2 (автозапуск с АВР)

	4
	Габариты ДхШхВ(h), мм
	2200х1450х1520

	5
	Масса, кг
	1400

























3 Архитектурно-строительные решения
3.1 Основные сведения

Архитектурно-строительные решения приняты в соответствии с СП РК 3.02-128-2012 «Сооружения промышленных предприятий», СН РК 3.02-28-2011 «Сооружения промышленных предприятий», СН РК 3.02-27-2023 «Производственные здания», СП РК 3.02-127-2013* «Производственные здания», СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также технологическими, противопожарными и санитарными требованиями, действующими ГОСТами.
Металлические конструкции проектируемых зданий и сооружений приняты в соответствии с СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 «Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий», СП РК EN 1991-1-3:2003/2011 «Воздействие на несущие конструкций. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки», СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 «Воздействие на несущие конструкций. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия», НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 «Нагрузки и воздействия на здания. Снеговые нагрузки. Ветровые воздействия».
Железобетонные конструкции проектируемых зданий и сооружений приняты в соответствии с СП РК ЕN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий», СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и обеспечивают требуемую прочность, устойчивость и несущую способность.
Все общестроительные работы выполнять в соответствии с требованиями СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СН РК 1.03-05-2022 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также указаниями в примененных стандартах и типовых сериях.
Работы выполнять в соответствии с Техническим регламентом Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий сооружений и прилегающих территорий». 
До начала выполнения строительно-монтажных работ необходимо производить очистку территории. В случае обнаружения на территории строительства существующих зданий и сооружений, не учтенных в проекте, необходимо предоставить информацию Заказчику и автору проекта. Объем демонтажных работ определяется дефектной ведомостью, предоставленной заказчиком, для учета в сметной части проекта.
До начала выполнения всех видов строительно-монтажных работ организация, осуществляющая строительство, разрабатывает проекты производства работ (ППР), а также иные документы, в которых содержатся решения по организации и технологии производства.
Состав и содержание ППР принимать в соответствии с СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», а также нормативно-технической документацией по организации и технологии строительства, правилами производства и приемки работ.
ППР должны быть согласованы со всеми заинтересованными службами и организациями и утверждены руководителем организации-исполнителя СМР.
Выполнение СМР производить в соответствии с утвержденными ППР с обязательным документированием результатов, с отражением отклонений от проектных решений и ППР в журналах производства работ, регламентированных нормативно-технической документацией по организации и технологии строительства, правилами производства и приемки работ. Выполнение СМР без проектов производства работ не допускается.
На период производства строительно-монтажных работ выполнить установку временных ограждений зоны ведения работ, а также участков, на которых должно быть ограничено или запрещено движение автотранспорта. Временное ограждение строительной площадки принимать по                         ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ».

3.2 Климатические характеристики района строительства

Район строительства – Республика Казахстан, Карагандинская область, поселок Саяк, рудник «Саяк».
Характеристическое значение снеговой нагрузки на покрытие по НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 (приложение В), СП РК EN 1991-1-3 2004/2011 для I снегового района – 0,8 (80) кПа (кгс/м).
Базовое значение скоростного напора ветра 30 м/с по НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 (приложение Ж), СП РК EN 1991-1-4 2005/2011 для III ветрового района – 0,56 (56) кПа (кгс/м).
Климатический подрайон по СП РК 2.04-01-2017* – IIIВ.
Расчетная средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СП РК 2.04-01-2017* – минус 27,5 С.
Согласно приложению «Б» СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах», по ОСЗ-2475 – составляет 5 баллов.

3.3 Инженерно-геологические условия площадки

На основании инженерно-геологических изысканий, выполненных Головным проектным институтом основанием, служит: гранодиорит зеленовато-серый, среднезернистый и крупнозернистый, сильнотрещиноватый, среднепрочный (ρn = 2,64 г/см3, Rс = 41,9 МПа). Разрез 2-2, скв. с.25-011, с.25-012 (чертеж П25-04/03-00.00- Ж703074-ИГ).
По данным скважинам на момент изысканий грунтовые воды не обнаружены.
Характеристику грунтов площадки уточнить по месту при разработке котлована под фундаменты. При обнаружении грунтов, не соответствующих указанным в проекте, характеристики грунтов необходимо направлять в Головной проектный институт для согласования с авторами проекта и при необходимости выполнения корректировки конструкции фундамента.
Обратную засыпку производить мягкими незасоленными грунтами плотностью не менее 1,6 т/м3 с послойным трамбованием и проливкой водой. Применение несжимаемых грунтов (песка, дресвы и пр.) не допускается.

3.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Здание мойки горно-шахтного оборудования

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке 560,85.
Уровень ответственности – II (нормальный), технически и технологически не сложный.
Степень огнестойкости здания – IIIa.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.
Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.
Категория производства по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности – В4.
Расчетный срок службы здания – не менее 50 лет по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».
Таблица 3.1 – Основные строительные показатели
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Площадь застройки
	м2
	231,72

	2
	Общая площадь
	м2
	168,53

	3
	Строительный
объем
	подземный
	–
	–

	
	
	надземный
	м3
	1675,00

	
	
	полный
	м3
	1675,00



Здание – одноэтажное, отапливаемое.
Здание имеет прямоугольную в плане и по высоте форму, с размерами в осях «А-Б»/«1-4» – 9,0х18,0 м и высотой +6,89 м до низа балок покрытия, в осях «Б-В»/«1-2» – 3,0х6,0 м и высотой +3,30 м до низа балок покрытия.
Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас здания рамно-связевой. Колонны закреплены к фундаментам в продольном и поперечном направлениях. Жесткость каркаса обеспечивается расположенными вертикальными связями между колоннами и горизонтальными связями по покрытию.
Колонны, балки – металлические из сварных профилей по РДС РК РДС РК 5.04-24-2006.
Стеновые ригели, вертикальные и горизонтальные связи, прогоны покрытия, площадки - металлические из прокатного профиля.
Фундаменты под колонны – столбчатые, монолитные железобетонные из бетона класса С12/15 F100 W4.
Фундаментные балки – монолитные железобетонные из бетона класса С16/20 F150 W4.
Цоколь, лоток – монолитные железобетонные из бетона класса С12/15 F100 W4. 
Под фундаменты, фундаментные балки и под цоколь, под лотки выполнить подготовку из бетона класса С8/10 W4 F50 толщиной 100 мм.
	Пожарные лестницы, ограждение кровли – металлические, из прокатных профилей.
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1.
Ограждающие конструкции стен здания – трехслойные стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-MB толщиной – 100 мм. Утеплитель – минераловатная плита теплопроводностью не более 0,048 Bт/(м·К), плотностью не менее 105 кг/м3.
Ограждающие конструкции покрытия здания – трехслойные стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-К-MB толщине – 120 мм. Утеплитель – минераловатная плита теплопроводностью не более 0,05 Bт/(м·К), плотностью не менее 130 кг/м3.
Перегородки из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 120 мм. Под кирпичные перегородки - армированные уширения в полу.
По внутреннему контуру стен в помещении мойки выполнить кирпичные перегородки из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 250 мм. 
Для кладки стен из кирпича следует применять однорядную цепную систему перевязки. Допускается применение многорядной системы перевязки, при этом тычковые ряды кладки необходимо устраивать не реже, чем через три ложковых.
При возведении зданий в сейсмических районах, для определения фактической величины нормального сцепления кладки, следует проводить контрольные испытания. Возведение зданий с несущими и самонесущими кирпичными стенами без проведения контрольных испытаний кладки не допускается.
Кирпичную кладку при температуре наружного воздуха ниже минус 15°С вести на растворе на одну марку выше проектной. В качестве противоморозной добавки для надземной кладки применять нитрит натрия.
Дверь наружная – металлическая по ГОСТ 31173-2016, утепленная.
Двери внутренние – металлопластиковые по ГОСТ 30970-2014.
Ворота – промышленные секционные, предусмотрены в механической части проекта. 
Окна – оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом, тройное остекление по ГОСТ 30674-99.
Оконные сливы выполнить из оцинкованной кровельной стали -б=0,5 мм.
Кровля – односкатная, с наружным неорганизованным водостоком. 
Полы – смотри «Экспликация полов» в комплекте АС.
Внутренняя отделка – штукатурка, керамическая плитка, окраска водоэмульсионными красками. Вся отделка простая.
Наружная отделка – цоколь – утепление теплоизоляционными плитами марки «Пеноплекс Комфорт» по ТУ 5767-006-54349294-2014 толщиной 60 мм, штукатурка по сетке, окраска фасадной цокольной краской. 
Крыльцо, пандус – монолитное железобетонное из бетона класса С12/15 F100 W4.
Навес над крыльцом – металлические из прокатных профилей. Покрытие навеса из профнастила Н60-845-0,9 Ст3пс Ц1Ц1 ПЭ по ГОСТ 24045-2016.

Противопожарная насосная станция

	За относительную отм. 0,000 принята отметка пола помещения насосной, соответствующая абсолютной отметке 560,45.
	Уровень ответственности – II (нормальный), технически и технологически несложный.
	Степень огнестойкости здания – I.
	Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1.
	Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.
	Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО.
	Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО.
	Расчетный срок службы здания по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» – не менее 50 лет.






Таблица 3.2 – Основные строительные показатели
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Площадь застройки
	м2
	55,66

	2
	Общая площадь
	м2
	33,57

	3
	Строительный
объем
	подземный
	м3
	81,96

	
	
	надземный
	м3
	167,95

	
	
	полный
	м3
	249,91



	Степень воздействия среды на строительные конструкции – неагрессивная. 
	Здание – отапливаемое. Внутренняя температура воздуха в помещениях от 5 до 18С. Влажность в помещении 65 %.
	Здание – одноэтажное. Размеры в осях «А-Б»/«1-2» – 6,00 х 6,00 м и наивысшей отметкой парапета +6,195. 
	Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-2018, утепленные с наружной стороны пенополистирольными плитами марки ППС25-Р-Б-1000х1000х40 по ГОСТ 15588-2014 теплопроводностью, не более λ= 0,036, удельным весом не менее ℽ=25 кг/м3.
	Фундаменты под оборудование, приямок – монолитные из бетона класса С8/10. Фундамент под многонасосную установку из бетона класса С12/15.
	Под фундаменты выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона класса С8/10 F50.
	Стены наружные – из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012, утепленные с наружной стороны минераловатными плитами П200 по ГОСТ 10140-2003 теплопроводностью не более λ= 0,052 Вт/(м∙К), удельным весом не менее 200 кг/м3, толщиной 50 мм.
	Перегородки – из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50. 
	Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып. 1.
	Полы – бетонные, линолеум по ГОСТ 7251-2016. В комнате дежурного персонала полы утеплены керамзитовым гравием ℽ=600 кг/м3. 
	Покрытие – монолитное железобетонное толщиной 130 мм по несъемной опалубке из профнастила Н60-845-0,9 Ст3пс Ц1 Ц1 ПЭ по ГОСТ 24045-2016 по металлическим балкам.
	Балки покрытия – металлические из сварного профиля по РДС РК 5.04-24-2006.
	Кровля – двухскатная c неорганизованным водостоком, рулонная, гидроизоляционный материал – рукан, утеплитель минераловатная плита П200 ℽ=200 кг/м3 по ГОСТ 10140-2003, теплопроводностью не более 0,052 Вт/м С, керамзитовый гравий ℽ=600 кг/м3 (для уклона).
	Ворота – металлические индивидуального изготовления, утепленные, распашные. 
	Двери внутренние – металлопластиковые по ГОСТ 30970-2023.
	Окна – металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.	
	Подоконные профили – металлопластиковые по ГОСТ 30673-2013.
	Наружные подоконные сливы – из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм;
	Ограждение лестницы и площадки, балка монорельса с элементами крепления – металлические из прокатных профилей.
	Крыльцо – монолитное, железобетонное.
	Навес над крыльцом – металлический из прокатных профилей. Покрытие навеса – из профнастила Н60-845-0,9 Ст3пс Ц1Ц1 ПЭПЭ по ГОСТ 24045-2016.
	Приямок – монолитный из бетона класса С8/10, перекрытый щитом из съемного просечно-вытяжного листа ПВ1 506 по ТУ 36.26.II-5-89.
	В здании предусмотрено грузоподъемное оборудование – таль шестеренная, ручная, передвижная Q=1,0 т.

Камера №1

	За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола камеры №1, соответствующая абсолютной отметке 558,739.
	Уровень ответственности сооружения – II (технически и технологически не сложный).
	Степень огнестойкости сооружения – I.
	Категория по пожарной и взрывопожарной опасности – Д.
	Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.
	Класс конструктивной пожарной опасности сооружения – С0.
	Класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.2.
	Расчетный срок службы сооружения по ГОСТ 27751-2014 – 50 лет.
	Стены камеры – сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018.
	Плита покрытия – сборная железобетонная по серии 3.006.1-8, вып.1-2.
	Горловина – сборные железобетонные кольца по серии 3.900.1-14, вып.1.
	Пол – бетонный.
	Под подошву стен камеры №1 выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм. 
	Внутренняя отделка – все швы между блоками и плитами расшить и затереть цементно-песчаным раствором состава 1:2.



Пожарный резервуар V=2х100 м3

	За относительную отм. 0,000 принята отметка днища резервуара, которая соответствует абсолютной отметке 559,35.
Уровень ответственности – II (нормальный), технически и технологически несложный.
Степень огнестойкости сооружения – I.
Расчетный срок службы здания по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» – не менее 50 лет.
Резервуар выполнять из монолитного железобетона класса С20/25 F100 W4 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013. 
Подготовка под днище резервуара – бетон класса С8/10 F50 W4 толщиной 100 мм.
Армирование резервуара принято отдельными стержнями А400 по ГОСТ 34028-2016.
Внутренние поверхности стен резервуара затереть цементно-песчаным раствором с железнением.
По днищу выполнить цементно-песчаную стяжку состава 1:2 с железнением по уклону к приямку.
Плиты опорные и стеновые кольца – сборные, железобетонные по серии 3.900.1-14. вып.1.
Сальники – металлические по серии 5.900-2.
Стремянка – металлическая индивидуального изготовления.
Люк – чугунный по ГОСТ 3634-99. 
Щит – деревянный индивидуального изготовления.

Фундамент под дизель-генераторную установку (ДГУ)

За относительную отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, соответствующая абсолютной отметки 562,17. 
Уровень ответственности сооружения – III (пониженный).
Степень огнестойкости сооружения – I.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.
Класс конструктивной пожарной опасности сооружения – С0.
Расчетный срок службы сооружения – 50 лет по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».
Фундаменты под контейнер дизель-генераторной установки – монолитный железобетонный из бетона класса С12/15 F100.
Под фундамент выполнить подготовку из бетона класса С8/10 F50 толщиной 100 мм.

Фундамент под КТПН-160-6/0,4 кВ

За относительную отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, соответствующая абсолютной отметки 561,79. 
Уровень ответственности сооружения – III (пониженный).
Степень огнестойкости сооружения – I.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.
Класс конструктивной пожарной опасности сооружения – С0.
Расчетный срок службы сооружения – 50 лет по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».
Фундаменты под КТПН-160-6/0,4 кВ – ленточный из сборных бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-2018.
Под фундамент выполнить подготовку из бетона класса С8/10 F50 толщиной 100 мм.

	3.5 Указания по разработке и устройству котлована

	Разработку котлована производить непосредственно перед устройством фундаментов, не допуская замораживания, замачивания, выветривания грунтов.
	Не допускается оставлять фундаменты и резервуар незагруженными на зимний период. Для этого вокруг фундаментов следует устраивать временные теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита и других материалов, предохраняющих грунт от промерзания.
	Запрещается устраивать фундаменты на промерзшем основании.
	Обратную засыпку котлована выполнять равномерно со всех сторон слоями по 0,2-0,3 м с утрамбовкой грунта после устройства покрытия.
	Грунты, используемые для уплотнения и обратной засыпки, не должны содержать мусор, чернозем, отходы строительного производства, органические включения весом более 0,05, комья мерзлого грунта. Оптимальная влажность грунта обратной засыпки 10%.

3.6 Указания по производству монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Для обеспечения работоспособности железобетонных конструкций, надежности и долговечности при эксплуатации, работы должны выполняться в соответствии с СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», НТП РК 02-01-1.1-2011 «Проектирование бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых бетонов без предварительного напряжения арматуры», СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения основания и фундаменты».
При производстве работ в зимнее время необходимо соблюдать требования СН РК 5.03-07-2013, не допуская промораживания и увлажнения основания. Производство и приемку всех видов строительных работ в зимних условиях производить с соблюдением требований к производству работ при отрицательных температурах.
Бетонирование вести непрерывно. В случае перерыва в бетонировании, рабочий шов должен быть очищен от грязи и пыли, обработан пескоструйным агрегатом и промыт водой.

3.7 Мероприятия по антикоррозионной защите конструкций

	Антикоррозионная защита строительных конструкций выполняется в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013* «Защита строительных конструкций от коррозии», ГОСТ 21.513-83 «СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи».
	Все бетонные и железобетонные конструкции выполнить из бетона на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.
	Профнастил применять с заводским полимернымным покрытием.
	Фундаментные болты, закладные детали должны иметь цинковое покрытие.
	В осях «А-Б»/«1-4» горизонтальную гидроизоляцию выполнить под кирпичные стены на отм. +0,410 из цементно - песчаного раствора состава 1:2 толщиной 30 мм.
	Вокруг здания выполнить бетонную отмостку по уклону толщиной 60 ÷ 30 мм по щебеночному основанию толщиной 100 мм и шириной 1000 мм. Уклон выполнять не менее 3% от здания.
	Вокруг колодца выполнить бетонную отмостку толщиной 30 мм по щебеночному основанию толщиной 150 мм и шириной 750 мм из бетона класса С 8/10, F50.
	С внутренней стороны здания по периметру цоколя выполнить утепление пола на высоту 200 мм шириной 1500 мм керамзитовым гравием γ=600 кг/м3.
	При изготовлении конструкций прерывистые швы не допускаются. Открытые торцы элементов замкнутого сечения должны быть перекрыты заглушками из листового металла и приварены сплошным плотным швом. Торцы элементов из уголков в местах крепления их к фасонкам должны быть обварены минимальным сплошным швом. Степень очистки поверхностей стальных конструкций от окислов по ГОСТ 9.402-2004 - третья.
	Окраску металлоконструкций произвести краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, при этом одним слоем грунтовки толщиной не менее 20 мкм на заводе-изготовителе. Общая толщина покрывных слоев не менее 100 мкм. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74. Работы по антикоррозионной защите производить в соответствии с требованиями ОСТ РК 7.20.01-2005, ОСТ РК 7.20.02-2005 и СН РК 2.01-01-2013. При изготовлении, хранении, транспортировке, приемке и монтаже строительных металлоконструкций руководствоваться указаниями, приведенными в ГОСТ 23118-2019.
	Окраску металлических конструкций произвести до начала сборки на территории завода-изготовителя.
	При нарушении антикоррозионного покрытия при монтаже конструкций, по окончанию монтажа восстановить покрытие.
	Работы вести в соответствии с проектом производства работ с соблюдением требований НТП РК 03-01-1.1-2011, СН РК 5.03-07-2013.
	После прокладки инженерных сетей и коммуникаций открытые проемы тщательно заделать: в бетонных конструкциях - бетоном класса С12/15 на мелком заполнителе; в стенах и покрытии из сэндвича - панелей - проемы законопатить минплитой, обшить нащельниками из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм.
	В здании все пересечения стен, места сопряжения стен с покрытием кровли тщательно законопатить минплитой, заделать узловыми нащельниками из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм.
	Цвет нащельников принимать по цвету стеновых и кровельных панелей в местах их установки.
	Не допускается сквозных отверстий между помещениями.

3.8 Указания по изготовлению и монтажу стальных конструкций

Для обеспечения работоспособности стальных конструкций, надежности и долговечности при эксплуатации, их изготовление должно выполняться на специализированном заводе, имеющем технологические возможности по реализации технических решений, заложенных в проекте КМ, а также опыт изготовления подобных конструкций. Изготовление и монтаж стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные», СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 «Проектирование стальных конструкций. Часть 1», указаниями и требованиями настоящего проекта, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации.
Контроль качества выполняемых работ должен производиться в соответствии с требованиями СН РК 1.03.00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».
Заводские сварные соединения элементов стальных конструкций следует выполнять полуавтоматической сваркой. Для сварных соединений на монтаже допускается применение ручной сварки.

3.9 Указания по выполнению соединения элементов

Все заводские соединения элементов металлоконструкций - сварные. Материалы для сварки, соответствующие сталям, принимать по СП РК EN 1993-1-1:2005/2011, НТП РК 03-01-1.1-2011.
Монтажные соединения на сварке вести электродами типа Э42 для стали С245, а для стали марки С345-3 электродами типа Э50, по ГОСТ 9467-75. Сварные соединения выполнять по ГОСТ 5264-80*. Толщину сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
Болтовые соединения металлоконструкций выполнять на болтах нормальной точности класса «В» с классом прочности 8.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014.
Гайки по ГОСТ ISO 8673-2014 класса прочности 5 по ГОСТ ISO 898-1-2014. Шайбы по ГОСТ 11371-78.
Гайки постоянных болтов после выверки конструкций должны быть закреплены путем постановки контргаек или пружинных шайб по ГОСТ 6402-70.
Все монтажные соединения в стыках и узлах после окончания всех монтажных работ должны быть очищены, огрунтованы и окрашены.
Соединения стержней в сетках следует осуществлять контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-2014. В сетках должны быть сварены все пересечения стержней.
Соединение сеток между собой выполнить вязальной проволокой по ГОСТ 10922-2012. При вязке стержни сетки должны быть плотно подтянуты друг к другу без зазора между ними.

3.10 Риски при строительстве объекта

Таблица – Риски при строительстве объекта
	Риски
	Последствия
	Мероприятия

	Применение некачествен-ных строительных материалов, изделий, конструкций
	Снижение прочностных показателей конструкций, вплоть до их разрушения. Материальные затраты
	Наличие сертификатов качества, паспорт соответствия материалов, изделий, технический и авторский надзор за строительством

	Несоблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ
	Возникновение аварий и чрезвычайных ситуаций. Материальные затраты
	Соответствие проекту, авторский надзор за выполнением работ


	Несоблюдение требований по технике безопасности и охране труда
	Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом
	Инструктаж по ТБ, выполнение требований ТБ при работе, план эвакуации в случае пожара



	Необеспечение мероприятий по взрывопожаробезопас-ности
	Возникновение пожара. Материальные затраты
	Наличие противопожарного инвентаря, знание по использованию противопожарного инвентаря, соблюдение требований в процессе работ

	Невыполнение требований при производстве работ при неблагоприятных погодных условиях
	Приводит к несчастным случаям
	Производство работ вести в соответствии со СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции». Соблюдение правил ТБ

	Выполнение работ с отступлением от проекта, несогласованных с авторами проекта
	Приводит к возникновению аварий.
Материальные затраты
	Выполнение работы после согласования с проектировщиком

	Низкий уровень квалификации специа-листов по строительно-монтажным работам
	Приводит к возникновению аварий. Материальные затраты
	Выполнение СМР специализированными подрядными организациями

	Применение неисправного оборудования
	Приводит к возникновению аварий. Материальные затраты
	Замена неисправного оборудования или ремонт

	Нахождение под подвешенными грузами при эксплуатации грузо-подъемных механизмов
	Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом
	Соблюдение правил по ТБ при выполнении работ с подвешенным грузом

	Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)
	Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом
	Соблюдение правил по ТБ при выполнении работ на высоте

	Складирование материалов, тары, инструментов, установка инвентаря и оборудования на скатных кровлях
	Приводит к несчастным случаям.
Материальные затраты
	Соблюдение правил складирования при выполнении работ на кровлях

	Временное неустойчивое состояние сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений
	Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом
	Соблюдение правил по ТБ при выполнении бетонных работ



3.11 Мероприятия по охране труда и технике безопасности

При выполнении строительно-монтажных работ следует соблюдать правила техники безопасности согласно СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и СП РК 1.03-106-2012* «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
Проведение вводного инструктажа рабочих по технике безопасности, инструктаж рабочих непосредственно на рабочем месте о безопасных методах и приёмах выполнения работ с соответствующей записью об этом в специальном журнале учёта инструктажа рабочих.
Траншеи, котлованы, участки на территории строительства и вблизи строящихся сооружений ограждаются сигнальными ограждениями. Временное ограждение принимать по ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.
Для выполнения работ в тёмное время суток участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
На рабочих местах рабочие должны руководствоваться Инструкцией по технике безопасности и обеспечены всеми необходимыми средствами для создания здоровых и безопасных условий труда: спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты от вредных производственных факторов.
Места установки и пути движения монтажных машин и механизмов должны соответствовать технологическим картам.
В соответствии с требованиями ПУЭ, все металлические части электрооборудования подлежат защитному заземлению.

[bookmark: _Toc81241786]3.12 Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Все конструкции предусмотрены с обеспечением необходимого предела огнестойкости.
На период строительства дополнительно должны быть разработаны мероприятия по хранению и использованию материалов, имеющие пожароопасные свойства, а также использование технических подручных средств пожаротушения при использовании открытых источников огня.

4 Сантехническая часть

Рабочий проект «Ангар для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау» выполнен на основании:
- задания на проектирование;
- технических условий от 31.07.2025г;
- архитектурно-строительных и технологических чертежей.
Рабочий проект разработан в соответствии с действующими руководящими и нормативными документами Республики Казахстан:
- СП РК 4.02-101-2012*, СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология»;
- СН РК 3.03-06-2014, СП РК 3.03-106-2014 «Предприятия по ремонту и техническому обслуживанию автомобильного транспорта»; 
- СН РК 4.01-01-2011 и СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Данным рабочим проектом в сантехнической части предусматриваются системы отопления и вентиляции, водопровод и канализации, наружные сети противопожарного и производственного водопровода.
Расчётная температура наружного воздуха принята согласно требованиям СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология», и составляет:
        - для холодного периода минус 27,5°С;
        - средняя температура отопительного периода минус 4,8°С;
        - продолжительность отопительного периода 187 суток.

4.1 Наружные сети водоснабжения 

Противопожарный водопровод

Наружное и внутреннее пожаротушение здания мойки предусматриваются от двух проектируемых пожарных резервуаров емкостью по 100 м³ каждый. 
Заполнение резервуаров производится привозной водой (автоцистерной).
Срок восстановления пожарного объема воды в резервуарах 24 часа.
Из резервуаров вода на пожаротушение подается многонасосной установкой Grundfos HYDRO FR-CR64-2 S2NJ BSDU2 Q=54,72м3/ч,  H=40м (см. чертеж П-25-04/05-00.02-402086-ТХ).
Расход воды на наружное пожаротушение принят согласно технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» п.64, приложение 5 табл. 1 и составляет 10л/с (строительный объем здания V=1628,67м³, степень огнестойкости-IIIа, категория по пожарной опасности-В4). 
Сеть водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм и диаметром 160 мм HDPE100 SDR 17 "питьевая" по СТ РК ISO 4427-2-2014 и из стальных электросварных труб диаметром 159 мм по ГОСТ 10704-91. 
Протяженность противопожарного водопровода 61,84 м.
Глубина заложения противопожарного водопровода принята 2,5 м. 
Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного гидранта пожарными машинами с рукавами длиной 200 м. 
В непосредственной близости от проектируемого пожарного гидранта предусмотрен указательный знак ПГ.
Указательный знак предусмотрен в светоотражающем исполнении согласно СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности», на высоте 2,0÷2,5 м от уровня земли с нанесением индекса ПГ и расстояния в метрах от указателя до пожарного гидранта. 
Колодцы на сетях водопровода предусмотрены круглые по т.п.р 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. 
Пересечение трубопроводом из полиэтилена стенок колодцев предусматривается в стальных гильзах. Зазор между футляром и  трубопроводом заделывается водопроницаемым эластичным материалом.
Для присоединения труб из полимерных материалов к арматуре и металлическим трубам используются пластмассовые буртовые втулки и свободные металлические фланцы. 
Основание под полиэтиленовые трубы предусмотрено песчаное толщиной 100мм на участках с твердыми грунтами; засыпка трубопровода предусмотрена песком толщиной не менее 300 мм. 
Люки колодцев на участках без дорожных покрытий приняты на 50 мм выше поверхности земли. Поверхность земли вокруг люков колодцев должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца на 0,3м шире пазух. На спланированной поверхности устраивается бетонная отмостка вокруг люков колодцев шириной 1,0м (по щебеночному основанию толщиной 100 мм). Под днище колодцев предусматривается песчаная подготовка толщиной 100 мм.
Для защиты стальных труб от коррозии предусмотрена наружная изоляция типа "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016.
При выполнении земляных работ, ширина траншеи по дну назначена в соответствии со СП РК 5.01-101-2013 принята 1,1 м. Крутизна откосов траншей- 1:0.

Пожарные резервуары

Резервуары  оборудуются: подводящим  трубопроводом; отводящим  трубопроводом; устройствами  для автоматического  измерения  и  сигнализации  уровня  воды  в  резервуаре; люками-лазами; лестницами.
В резервуарах установлены датчики: максимального и минимального уровней воды (см. электротехническую часть проекта). 
Обвязка резервуаров принята из стальных электросварных труб диаметром 159х4,5 мм по ГОСТ 10704-91. 
Отводящий трубопровод диаметром 159х4,5 мм выводится через стену резервуара.
Подводящий трубопровод диаметром 159х4,5 мм (из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91) вводится через стену резервуара. На конце трубопровода установлен клапан захлопка.
В резервуарах предусматриваются люки-лазы с лестницами для периодического обслуживания и чистки.
Освещение внутри выполняется с помощью переносных светильников на гибком кабеле.


Производственное водоснабжение

Рабочим проектом предусматривается подача воды, на восполнения потерь системы оборотного водоснабжения пункта автомойки, от колодца- накопителя погружным насосом Unilift АР 50.B.5011.3V (1 рабочий, 1 резервный).
Заполнение колодца-накопителя осуществляется привозной водой. Колодец-накопитель предусмотрен из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.
Наружная гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций колодца принята горячим битумом марки БН-90/10 по ГОСТ 6617-76 за два раза.
Водопроводная сеть выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Для защиты стальных труб от коррозии предусмотрена наружная изоляция типа «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016.
Глубина заложения трубопровода принята 2,3м.
Конструкция изоляционного покрытия общей толщиной 7,5-9,0 мм:
- мастика битумно-резиновая или битумно-асбополимерная 2,5-3,0 мм;
- стеклохолст;
- мастика битумно-резиновая или битумно-асбополимерная 2,5-3,0 мм;
- обертка наружная в один слой из рулонных материалов 0,5 мм.

Таблица 4.1 – Основные показатели сетей водоснабжения и канализации
	Наименование системы
	Расчетный расход
	
Примечание

	
	м3/сут
	м3 /ч
	л/с
	

	Противопожарный водопровод
	-
	54,72
	15,2
	

	Внутреннее пожаротушение
	
	
	5,2
	2 струи по 2,6 л/с

	Наружное пожаротушение
	
	
	10,0
	




4.2 Здание мойки горно-шахтного оборудования
		4.2.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование

Отопление

В здании ангара для мойки предусматривается электрическое отопление. В качестве нагревательных приборов, в помещении мойки приняты электрические конвекторы «ЭКСП 2», во вспомогательных помещениях масляные радиаторы типа «ЭРМПБ».
	Электрические конвекторы и масляные радиаторы устанавливаются согласно инструкции заводов-изготовителей.

Вентиляция

Рабочим проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением в помещении мойки. Для восполнения удаляемого воздуха вытяжной вентиляцией предусматривается приточная вентиляция с механическим побуждением. Приток воздуха рассчитан на подачу в помещения наружного воздуха с предварительной очисткой в фильтрах, подогревом в электрических калориферах в холодный период года. Вытяжная вентиляция предусмотрена из верхней зоны крышными вентиляторами ВКР №4 (системы В1, В2).
Из помещения склада предусмотрена естественная вытяжная вентиляция.
Для снижения расхода тепла на нагрев врывающегося холодного воздуха, при открывании ворот, рабочим проектом предусмотрена установка воздушных тепловых завес фирмы «Тепломаш». Мощность тепловых завес регулируется в зависимости от наружной температуры.
Воздуховоды систем вентиляции приняты из листовой оцинкованной стали, плотности класса Н (нормальные) по ГОСТ 14918-2020. Воздуховоды, проложенные снаружи здания, предусмотрены из стали толщиной 1,5 мм и изолируются изделиями типа URSa, с покровным слоем по изоляции - сталь, тонколистовая оцинкованная толщиной 0,4 мм.

Дымоудаление

Для удаления дыма, в случае возникновения пожара, из помещения мойки рабочим проектом предусматривается система дымоудаления с естественным побуждением через дымовой люк ДЫМОЗОР. По датчику дыма, предусмотренному в разделе пожарная сигнализация, электропривод приводит дымовой люк в рабочее положение.
	При срабатывании системы дымоудаления или системы оповещения о возникновении пожара, автоматически отключаются все отопительно- вентиляционные системы.





Таблица 4.2 – Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции
	Наименование здания
(сооружения),
помещения
	
Объем,
м3
	Периоды года, при tн, °С
	Расход теплоты, Вт (ккал/ч)
	
Расход холода, Вт
	Установленная мощность электродвигателей,
кВт

	
	
	
	на отоп-ление
	на венти-ляцию
	на ГВС
	Общий
	
	

	Ангар для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк 3
	1675
	-27,8
	32220 (27704)
	44200 (38005)
	-
	76420 (65709)
	-
	3,84




        4.2.2 Водопровод и канализация

Противопожарное водоснабжение

Водоснабжение предусмотрено от наружных сетей противопожарного водопровода.
Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов принят согласно СП РК 4.01-101-2012  табл. 2 и при строительном объеме здания                   V= 1628,67м³ (степень огнестойкости здания - IIIА, категория помещений по пожарной опасности - В4) составляет 2 струи по 2,5л/с.
При высоте помещения Нк = 8,55м, для пожарного крана d = 50мм с длиной пожарного рукава 20м и диаметром спрыска пожарного ствола
dспр = 13 мм, производительность пожарной струи составляет qf пк = 2,6л/с, напор перед пожарным краном Нf пк = 21,0м.
Общий расход воды на пожаротушение составляет qтр= 2 · 2,6 = 5,2л/с.
Предусмотрен один ввод водопровода диаметром 75х4,5мм из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 "питьевая" по СТ РК ISO 4427-2-2014.
Внутреннее пожаротушение обеспечивается пожарными кранами диаметром 50мм. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом длиной 20м и пожарным стволом со спрыском диаметром 16мм.
Система противопожарного водопровода запроектирована для подачи воды к пожарным кранам.
Пожарные краны установлены на высоте 1,35м от уровня пола; размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия.  В шкафах размещаются два огнетушителя вместимостью по 10л.
Магистральные трубопроводы и пожарные стояки запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Предусмотрена окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза.
                        
Оборотное водоснабжение

Для мойки машин предусматривается система оборотного водоснабжения. Производственные стоки от мойки машин очищаются в блочной установке фирмы ТОО «PROfit Master» и далее очищенные воды подаются на мойку машин.
Блочная установка производительностью 2м³/ч включает в себя: всасывающий насосный агрегат; фильтрационную колонну; блок стерилизации; накопительный танк; насосную станцию очищенной воды с гидробаком; фильтр тонкой очистки.
Количество воды на восполнение потерь в системе оборотного водоснабжения составляет 10% от суточного расхода на мойку автомашин.
Для восполнения потерь сточных вод в системе оборотного водоснабжения предусмотрена подача воды от колодца-накопителя (смотри раздел НВ). Подача воды на мойку производится погружным насосом Unilift АР 50.B.5011.3V. Заполнение колодца-накопителя осуществляется привозной водой.
Производственные стоки в моечном посту из сборного лотка всасываются струйным насосом эжекторного типа установки очистки сточных вод.
Очищенные стоки аккумулируются в накопительном танке и подаются на повторное использование для мойки автотранспорта.
Откачка накопившегося осадка и нефтепродуктов из установки очистки сточных вод перевозится на утилизацию по договору со специализированной организацией.

Таблица 4.3 – Основные показатели по чертежам водопровода и канализации
	
Наименование системы
	Требуемое давление на вводе, МПа
	Расчетный расход
	Установ-
ленная мощность
эл.двига
теля, кВт
	
Примеча-
ние

	
	
	

м3/сут
	

м3 /ч
	
При пожаре
л/с

	
	

	В2
	0,21
	-
	18,72
	5,2
	
	    2 струи
  по 2,6 л/с


		
	
4.3 Противопожарная насосная станция

	Рабочим проектом предусматривается противопожарная насосная станция для подачи воды в сеть противопожарного водопровода здания мойки горно-шахтного оборудования.
Категория насосной по степени обеспеченности подачи воды - I.  
Категория надежности электроснабжения- I.
Категория производства - Д.
Данным рабочим проектом в сантехнической части предусматриваются системы отопления и вентиляции, технология производства.
	
	4.3.1 Технология производства

  	Забор воды многонасосной установкой пожаротушения (для внутреннего и наружного пожаротушения) производится из двух пожарных резервуаров емкостью по 100 м³ каждый. Производительность многонасосной установки: Q=54,72 м³/ч, напор H=40м.   
	Многонасосная установка пожаротушения состоит из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный) Grundfos Hydro FR CR64-2 S2NJ BSDU2, электродвигатель 2х11,0 кВт, номинальное напряжение 3х380/415В, частота питающей сети 50Гц, со шкафом управления. 
 	Управление работой насосов местное и автоматическое (от давления в напорном трубопроводе). Прибор управления обеспечивает автоматическое переключение на резервный насос при неисправности рабочего. При включении пожарных насосов выводится светозвуковой сигнал на пульт операторской. 
 	Насосы при достижении минимального уровня воды в резервуарах автоматически отключаются. 
   	Для отвода случайных и аварийных проливов с пола насосной, предусмотрен приямок 500х500х700(h) мм с установкой в нем насоса ГНОМ 10-10Д Q=10м³/ч, Н=10м, с последующим вывозом их по договору со специализированной организацией.  
  	Управление работой насоса местное и автоматическое в зависимости от уровня воды в приямке. При максимальном уровне насос включается, при достижении минимального уровня насос отключается.
  	Фундаменты под насосную установку; опоры под арматуры и трубопроводы разработаны в строительной части проекта.
    	Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.
	В помещении насосной станции для антикоррозийной защиты трубопроводов и фасонных частей предусматривается покраска эмалью ПФ-133 в 2 слоя по грунту ГФ-021 (предварительно трубы очищаются от грязи и ржавчины).
	Для эксплуатации технологического оборудования предусмотрена таль грузоподъемностью 1 т (см. чертеж П-25А-04/05-00.02-201567-ТХ).  




Таблица 4.4 – Основные показатели по чертежам водопровода и канализации
	
Наименование системы
	Требуемое давление на вводе, МПа
	Расчетный расход
	Установ-
ленная мощность
эл.двига
теля, кВт
	
Примечание

	
	
	м3/сут
	 м3 /ч
	
При пожаре
л/с

	
	

	Противопожарный водопровод В2
	
	
	54,72
	15,2
	 
	
   2х11,0


	Канализация К3
	
	
	10,0
	2,8
	
	   0,75

	На наружное пожаротушение
	
	
	
	10
	
	

	Внутреннее пожаротушение
	
	
	
	5,2
	
	


		
	
	4.3.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование

Отопление и вентиляция

       Отопление - электрическое. В качестве нагревательного прибора приняты электрические промышленные конвекторы ЭКСП-2. Установка электрических конвекторов предусматривается согласно инструкции завода изготовителя.
   В помещении насосной станции предусматривается естественная вытяжная вентиляция.

Таблица 4.5 – Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции
	Наименование здания
(сооружения),
помещения
	
Объем,
м3
	Периоды года, при tн, °С
	Расход теплоты, Вт (ккал/ч)
	
Рас-ход холода, Вт
	Установленная мощность электродвигателей,
кВт

	
	
	
	на отоп-ление
	на венти-ляцию
	на горячее водоснабжение
	Общий
	
	

	Противопожарная насосная станция

	249,91
	-27,5
	7311 (6286)
	-
	-
	7311 (6286)
	-
	7,5





4.4 Указания по технике безопасности

Системы следует проектировать с учетом требований безопасности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О безопасности и охране труда», нормативных документов органов государственного контроля, а также инструкций предприятий - изготовителей оборудования, арматуры и материалов, если они не противоречат требованиям настоящих норм.

4.4.1 Отопление и вентиляция

Производство строительно-монтажных работ и приемка в эксплуатацию систем отопления и вентиляции должны производиться в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».
После монтажа все системы необходимо отрегулировать на заданную производительность.
	
4.4.2 Водопровод и канализация

Монтаж внутренних систем выполнить в соответствии с требованиями СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».
Испытания систем внутреннего холодного водоснабжения гидравлическим способом осуществляется пробным давлением воды, равному 1,5 кратному рабочему давлению в сети, но не менее 0,6МПа согласно п.12.2 СН РК 4.01-01-2011.
Крепление трубопроводов выполнить по месту.
Монтаж трубопроводов производить из труб соответствующего сортамента и материала, указанных в спецификации, со стопроцентным контролем качества сварных швов.
Изготовление и монтаж трубопроводов должны осуществляться специализированными монтажными организациями, имеющими подготовленный персонал и располагающими достаточными техническими средствами.

 		4.4.3 Наружные сети водоснабжения 

После монтажа водовод подлежит испытанию на прочность и герметичность в соответствии с СН РК 3.05-01-2013 и СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы»; СН РК 4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (расчетная величина испытательного давления равна внутреннему расчетному давлению с коэффициентом 1,25 (Ри=12,0х1,25=15,0бар)).	
На все основные виды работ в процессе строительства должна быть составлена исполнительная документация. После окончания строительства исполнительная документация передается службе эксплуатации.
Согласно ст.217, п2, (2, 3) Экологического кодекса до производства работ необходимо снять растительный слой земли шириной 10,0 м и толщиной - 0,1 м с передвижением на расстояние 10,0 м вдоль трассы.
После производства работ конструкцию асфальтобетонного дорожного покрытия восстановить.
При строительстве и реконструкции наружных сетей и сооружений систем водоснабжения следует соблюдать требования СН Р1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
При укладке трубопровода запрещается нахождение рабочих между трубопроводом и траншеей.			
К трубопроводу, предназначенному для испытания, разрешается подходить для осмотра после снятия давления от испытательного до рабочего.
Колодцы в местах возможного доступа людей должны быть закрыты крышками, прочными щитами или ограждены.
Все работники перед началом работ должны пройти полный инструктаж по технике безопасности.
При проведении испытаний трубопроводов работники, участвующие в монтаже, должны находиться на безопасном расстоянии от возможного места разрушения труб, раструбов и т.п. Обнаруженные дефекты можно устранять только после снятия давления.
С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.
При выполнении земляных работ не допускаются не предусмотренные проектом засыпки. 
Территория после окончания работ по устройству сети должна быть очищена и восстановлена в соответствии с требованиями рабочего проекта.

4.5 Оценка рисков

	Риски
	Последствия
	Мероприятия

	1
	2
	3

	1. Несоблюдение требований по технике безопасности и охране труда
	Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом
	Инструктаж по ТБ, выполнение требований ТБ при работе, план эвакуации в случае пожара

	2. Не обеспечение мероприятий по взрывопожаробезопасности
	Возникновение пожара, материальный ущерб.
	Инструктаж по противопожарной безопасности, наличие требуемого противопожарного инвентаря, выполнение мероприятий по недопущению возникновения пожара

	3. Выполнение работ с отступлением от проекта несогласованных с проектировщиком
	Приводит к возникновению аварий и ЧС.


	Выполнять работы 
после согласования с проектировщиком

	4. Применение некачественных строительных материалов, изделий, конструкций
	Снижение прочностных показателей конструкций, вплоть до их разрушения. Материальные затраты
	Наличие сертификатов качества, паспорт соответствия материалов, изделий, технический и авторский надзор за строительством

	5. Несоблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ
	Возникновению аварий и чрезвычайных ситуаций. Материальные затраты
	Соответствие проекту, авторский надзор за выполнением работ

	6. Низкий уровень квалификации специалистов по строительно-монтажным работам
	Приводит к возникновению аварий. Материальные затраты
	Выполнение СМР специализированными подрядными организациями


	7. Неправильный монтаж, эксплуатация и несвоевременный ремонт вентиляционных систем

	Поломка составляющих частей вентиляционной системы. Материальный ущерб.
	Валы вентилятора устанавливаются горизонтально, вертикальные стенки кожухов центробежных вентиляторов не должны иметь перекосов и наклонов
Фильтровальные установки по очистке воздуха от пыли выверяется и прочно закрепляется к постаментам, кронштейнами или другим опорным конструкциям. К оборудованиям обеспечиваются свободный доступ

	8. Выполнение монтажных работ с электрическим отопительно- вентиляционным оборудованием, с неисправным защитным заземлением или выполненным с отклонением от требований норм.
	Приводит к поражению электрическим током и угрозе жизни рабочих.
	Заземление должно быть выполнено согласно требованиям ПУЭ РК и ПТЭ и ПТБ РК

	9. Несогласованная организация производственных процессов при изготовлении, монтаже, испытании, наладке, эксплуатации и ремонте отопительно- вентиляционного оборудования.
	Приводит к аварийным ситуациям. 
	











5 Электротехническая часть
5.1 Электроснабжение 0,4 кВ

Категория надежности электроснабжения - I, III.
Напряжение сети - ~400/230 В.
Система заземления - TN-S.
Присоединенная расчетная нагрузка; Рр=126,1кВт
Коэффициент мощности (cosф) - 0,95.
Максимальная потеря напряжения питающей сети - 1,5%.

Общие указания

             Данный рабочий проект выполнен на основании:
- задания на проектирование;
- технических условий, выданных заказчиком;
              - чертежа П-25А-04/05-00.00-50404-ГП отдела генплана и транспорта.
         Рабочим проектом предусматривается электроснабжение здания мойки и противопожарной насосной станции.
         Электроснабжение мойки осуществляется от КТПН-160 кВа. Питание ПНС обеспечивается от двух вводов: первый ввод от КТПН-160 кВа, второй ввод от дизель-генераторной установки (см. механическую часть проекта).
         В качестве питающих магистральных кабелей приняты кабели марки АВБШв, проложенные по существующим кабельным конструкциям, по стенам зданий с креплением скобами и в траншее. Сечения кабелей выбраны по допустимому току и проверены по нормируемой потере напряжения. 
	  В проекте приняты шкафы и автоматические выключатели, конструкция которых предусматривает их блокировку при помощи навесного блокиратора безопасности (бирки безопасности электрика). 
        Все питающие и распределительные сети выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК.
           Для заземления используется специальная заземляющая жила кабеля.
	 Все работы по электромонтажу выполнить в соответствии с ПУЭ РК.  
	 Любые изменения, вносимые в настоящий рабочий проект, подлежат согласованию с генпроектировщиком - Головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс». Изменения, вносимые без данного согласования, считать недействительными.





5.2 Здание мойки горно-шахтного оборудования

Силовое электрооборудование и освещение

      		 Категория надежности электроснабжения - III. 
    	Напряжение питающей сети - ~400В система с глухозаземленной нейтралью.
    	Система заземления - TN-С-S.
    	Расчетная присоединенная нагрузка:
  	- Рр=105,9кВт;         	  
   	Коэффициент мощности (cosф) - 0,9.
    	Максимальная потеря напряжения:
  	- питающей сети - 0,4%;
  	- групповой сети - 0,5%.

Общие указания

        Данный проект выполнен на основании:
      - задания на проектирование;
      - заданий сантехнического и строительного отделов.
     Проектом предусматриваются подключение кондиционеров, конвекторов, внутреннего и наружного освещения и защитное заземление здания. 	
    Электроснабжение 0,4 кВ предусматривается комплектом чертежей марки ЭС.
        В качестве вводно-распределительного шкафа ШРВ принят шкаф ПР11 на базе оборудования ИЭК.
        Согласно Приказу №397 от 24.12.2012г и стандарта СТ ТОО 050140000656-01-9-23-2011 ТОО «Корпорация Казахмыс», в рабочем проекте приняты автоматические выключатели, конструкция которых предусматривает их блокировку при помощи навесного блокиратора безопасности (бирки безопасности электрика).
        Распределительные сети прокладываются открыто по кабельным конструкциям, а также по стене с креплением скобами. 
        Напряжение сети освещения -230 В.
     В качестве источников света приняты светодиодные светильники ОАО «Ардатовский светотехнический завод».
     Осветительная арматура и освещенность выбраны в соответствии с назначением помещений и характера производимых в них работ.
     Все питающие и распределительные сети выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК.
     Силовые питающие и распределительные сети выполнены кабелями марки АВВГнг (А)-LS. Марки и сечения для каждого типа проводки указаны в принципиальных схемах. Сечения кабелей выбраны по допустимому току и проверены по нормируемой потере напряжения.
     Система заземления TN-С-S. Проводники РЕ и N разделены в шкафу ШРВ.
        Все монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре

Проектом предусматриваются пожарная сигнализация, оповещение о пожаре в ангаре для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау (далее - Здание мойки) в соответствии с СН РК 2.02-02-2023.
В качестве приёмной станции пожарной сигнализации проектом предусматривается применение прибора приемно-контрольного «С2000-4» (ARK1), устанавливаемого в шкафу пожарной сигнализации ШПС1. Шкаф ШПС1 будет расположен в комнате мойщика.
Питание приборов осуществляется от сети переменного тока ~230В, через источник бесперебойного питания «SKAT-24-2.0-DIN», устанавливаемого в шкафу ШПС1. В случае исчезновения основного питания прибор получает питание от двух встроенных аккумуляторных батарей постоянного тока. 
Для формирования сигналов о пожаре в проекте применяются автоматические пожарные извещатели: дымовые оптико-электронные «ДИП-31», тепловые максимально-дифференциальные «ИП 101-10М/Ш-А1R», ручной «ИП535–50».
Автоматические пожарные извещатели устанавливаются следующим образом:
1. Автоматические дымовые извещатели устанавливаются на потолках помещения;
2. Автоматические тепловые извещатели устанавливаются на оцинкованном тросе. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве;
3. Ручной пожарный извещатель устанавливается на стене на высоте 1,4±0,2м от уровня пола возле эвакуационного выхода. Спуск кабеля к ручному пожарному извещателю выполнить в металлорукаве.
Сигналы от приемно-контрольного прибора о пожаре, неисправности и тревоге передаются по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управления «С2000М», который будет расположен в помещении Ламповой существующего здания АБК-200.
Кабель для интерфейса RS-485 от проектируемого здания мойки горно-шахтного оборудования до существующего здания АБК-200 учтен в комплекте чертежей П-25А-04/05-00.00-306399-НСС.
Также для приема/передачи сигналов в противопожарную насосную станцию (см. П-25А-04/05-00.02-306399-ПС2) проектом предусмотрен радиомодем «Невод-5» с выносной антенной.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелями КПСВВнг(А)-LS 2х2х0.5, линии связи между приборами по интерфейсу RS-485 кабелем - КИПэВнг(А)-LS 2х2х0.60.
В соответствии с требованиями СН РК 2.02-02-2023 проектом выбрана система оповещения 1-го типа:
а) звуковая (обязательный);
б) с применением светоуказателя «ШЫГУ-ВЫХОД» (рекомендуемый);
В качестве источника звукового оповещения применяются звуковые оповещатели «Маяк-24-3М», которые устанавливаются на стене на высоте 2,3 м от уровня пола.
В качестве светового оповещения применяется световое табло «ШЫГУ-ВЫХОД» («Люкс-24»), устанавливаемый над дверным проёмом эвакуационного выхода.
Сети оповещения выполняются кабелями КВВГнг(А)-FRLS 4х1.0.

5.3 Противопожарная насосная станция

Силовое электрооборудование и освещение

         Категория надежности электроснабжения - I, III.
         Напряжение сети - ~400/230 В.
         Система заземления - TN-С-S.
         Расчетная присоединенная нагрузка: Рр=20,02кВт.
         Коэффициент мощности (сosф) - 0,93.
         Максимальная потеря напряжения распределительной сети - 0,61%.

Общие указания

     Настоящий рабочий проект выполнен на основании:
     - задания на проектирование;
     -   заданий сантехнического и строительного отделов.
     Рабочим проектом предусматривается электроподключение силового электрооборудования и шкафа управления насосами ШУН (поставляется комплектно с насосами и учтен сантехнической частью проекта), внутреннее освещение, а также заземление проектируемого здания насосной станции.  
     Электроснабжение 0,4 кВ предусматривается комплектом чертежей марки ЭС.
         Согласно технологической части (см. сантехническую часть проекта), шкаф управления насосами ШУН позволяет управлять в автоматическом и ручном режимах насосными агрегатами в количестве 2 шт. (рабочий и резервный). В автоматическом режиме насосы запускаются в соответствии с потребностью системы с помощью реле давления. Местный режим используется для ревизии и опробования насосов и задвижек, и осуществляется кнопками с шкафа управления. 
         Также предусматривается автоматическое переключение насосов с рабочего на резервный. Этот режим предполагает автоматическое включение резерва при аварийном отключении рабочего насоса. Кабельно-проводниковая продукция от шкафа управления насосами ШУН до насосов поставляется комплектно фирмой-поставщиком и данным проектом не предусматривается.
      Рабочим проектом также предусматривается сигнализация верхнего уровня в противопожарных резервуарах.
      В качестве распределительного пункта ПР1 принят щит на базе оборудования ИЭК.
      Все распределительные сети выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК. Силовые распределительные сети выполнены кабелями марки ВВГнг(A)-LS, прокладываемыми в лотках по кабельным конструкциям, а также в ПВХ трубах по стенам с креплением скобами. Спуски к оборудованию выполнить в трубах.
      Марки и сечения для каждого типа проводки указаны в принципиальных схемах. Сечения кабелей выбраны по допустимому току и проверены по нормируемой потере напряжения.
      Напряжение сети рабочего освещения ~220В, ремонтного - ~36В. 
      В качестве источников света приняты светодиодные светильники ОАО «Ардатовский светотехнический завод».
      Система заземления TN-S.
      После сооружения заземляющих устройств и прокладки кабелей в траншеях необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ.
      	Все монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре

Проектом предусматриваются пожарная сигнализация, оповещение о пожаре в комнате дежурного персонала здания противопожарной насосной станции на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау в соответствии с СН РК 2.02-02-2023.
В качестве приёмной станции пожарной сигнализации проектом предусматривается применение прибора приемно-контрольного «С2000-4» (ARK2), расположенного в комнате дежурного персонала.
Питание приборов осуществляется от сети переменного тока ~230В, через источник бесперебойного питания «СКАТ-2400М (СКАТ ИБП-24/1,5-2x7)». В случае исчезновения основного питания прибор получает питание от двух встроенных аккумуляторных батарей постоянного тока.
Для формирования сигналов о пожаре в проекте применяются автоматические пожарные извещатели: дымовые оптико-электронные «ДИП-31», ручные «ИП535–50».
Автоматические пожарные извещатели устанавливаются следующим образом:
1. Автоматические дымовые извещатели устанавливаются на потолках помещения;
2. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене на высоте 1,4±0,2м от уровня пола возле эвакуационных выходов. Спуск кабеля к ручным пожарным извещателям выполнить в кабель-канале.
Сигналы от приемно-контрольных приборов о пожаре, неисправности и тревоге передаются по интерфейсу RS-485 посредством радиомодема «Невод-5» на другой радиомодем, учтенного в комплекте чертежей П-25А-04/05-00.01-306399-ПС, который расположен в ангаре для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау.
Далее сигналы передаются на пульт контроля и управления «С2000М», учтенного в комплекте чертежей П-25А-04/05-00.01-306399-ПС. Пульт «С2000М» будет расположен в существующем здании АБК-200 Саяк 3.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелями КПСВВнг(А)-LS 2х2х0.5, линии связи между приборами по интерфейсу RS-485 кабелем - КИПэВнг(А)-LS 2х2х0.60.
В соответствии с требованиями СН РК 2.02-02-2023 проектом выбрана система оповещения 1-го типа:
а) звуковая (обязательный);
б) с применением светоуказателя «ШЫГУ-ВЫХОД» (рекомендуемый);
В качестве источника звукового оповещения применяются звуковые оповещатели «Маяк-24-3М», которые устанавливаются на стене на высоте 2,3 м от уровня пола.
В качестве светового оповещения применяются световые табло «ШЫГУ-ВЫХОД» («Люкс-24»), устанавливаемые над дверными проёмами эвакуационных выходов.
Сети оповещения выполняются кабелями КВВГнг(А)-FRLS 4х1.0.

5.4 Телефонная связь

Проектом предусматривается телефонная связь в комнате мойщика ангара для мойки горно-шахтного оборудования на руднике Саяк участок Саяк 3 Тастау.
Проектом предусматривается телефонная связь от существующего АТС в здании АБК-200 участка Саяк 3 Тастау до проектируемой телефонной распределительной коробки в здании мойки.
От здания АБК-200 до проектируемого здания мойки кабель прокладывается по передвижным деревянным опорам, учтенных в комплекте чертежей НСС.
В здании мойки в качестве телефонного аппарата принимается аппарат типа Panasonic KX-TS2388. Телефонная распределительная коробка выбрана типа КРТМ-2/10.
Кабель ТАШсК 1х4х0.6, прокладываемый по передвижным деревянным опорам, учтен в комплекте чертежей НСС.
Абонентская телефонная связь выполняется кабелем КРВПМ 1х2х0.5, которая прокладывается в кабель-канале и оконечивается телефонной розеткой RJ-11, устанавливаемой на высоте 0,3 м от пола и не далее 1 м от розеток электросети.

5.5 Наружные сети связи

Проектом предусматривается организация телефонной связи и сети передачи данных по интерфейсу RS-485 для системы пожарной сигнализации в здании мойки горно-шахтного оборудования.
Кабели от существующего здания АБК-200 участка Саяк 3 Тастау до здания мойки горно-шахтного оборудования прокладываются воздушно на проектируемых передвижных деревянных опорах.
В здании АБК-200 участка Саяк 3 Тастау кабели прокладываются в гофрированной трубе либо по существующим кабельным конструкциям при наличии таковых и с согласования Заказчика.
Для организации телефонной связи проектом предусмотрен кабель телефонной связи ТАШсК 1х4х0,6.
Для обеспечения сети передачи данных по интерфейсу RS-485 проектом предусмотрен кабель КИПэВнг(А)-LS 2х2х0,60.


        5.6 Оценка рисков

	Риски
	Последствия
	Мероприятия

	1.Несоблюдение требований по технике безопасности и охране труда
	Приводит к нес-частным случаям, возможно со смертельным исходом
	Инструктаж по ТБ, соблюдение требований ТБ при работе, план эвакуации в случае пожара

	2.Необеспечение меропри-ятий по взрывопожаробезопасности 
	Возникновение пожара, материальный ущерб.
	Инструктаж по противопожарной безопасности, наличие необходимого противопожарного инвентаря, выполнение мероприятий по недопущению возникновения пожара

	3.Выполнение работ с отступлениями от проекта без согласования с проектировщиком
	 Возникновение аварий и ЧС.


	Выполнять работы 
после согласования с проектировщиком

	4. Невыполнение требований при производстве работ при неблагоприятных погодных условиях
	Приводит к несчастным случаям
	Производство работ вести в соответствии со СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013  "Несущие и ограждающие конструкции". Соблюдение правил ТБ

	5.Несоблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ
	Приводит к возникновению аварий и чрезвычайных ситуаций. 
	Соответствие проекту, авторский надзор за выполнением работ.

	6.Низкий уровень квалификации специалистов по строительно-монтажным работам.
	Приводит к возникновению аварий. Материальные затраты
	Выполнение СМР специализированными подрядными организациями.

	7. Применение неисправного оборудования
	Приводит к возникновению аварий. Материальные затраты
	Замена неисправного оборудования или ремонт

	8.Применение некачественных строительных материалов, изделий, конструкций
	Снижение прочностных показателей конструкций, вплоть до их разрушения. Материальные затраты
	Наличие сертификатов качества, паспорта соответствия материалов, изделий, технический и авторский над-зор за строительством

	9. Нахождение под подвешенными грузами при эксплуатации грузоподъемных механизмов
	Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом
	Соблюдение правил по ТБ при выполнении работ с подвешенным грузом

	10. Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)
	Приводит к несчастным случаям, возможно со смертельным исходом
	Соблюдение правил по ТБ при выполнении работ на высоте

	11.Выполнение работ с неисправным защитным заземлением или выполненным с отклонением от требований норм.
	Приводит к поражению электрическим током и угрозе жизни рабочих.
	Заземление должно быть выполнено согласно требованиям ПУЭ РК и ПТЭ и ПТБ РК.

	12.Выполнение работ в электроустановках без наряда-допуска и письменного распоряжения.
	Приводит к аварийным ситуациям и угрозе жизни рабочих.
	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ РК.

	13.Отсутствие в электроустановках первичных средств пожаротушения.
	Возникновение пожара, материальный ущерб.
	Инструктаж по противопожарной безопасности, наличие требуемого противопожарного инвентаря, выполнение мероприятий по недопущению возникновения пожара.

	14.Выполнение ремонтных и монтажных работ без защитных средств (ограждений, диэлектрических перчаток и т.д) и неисправными инструментами.
	Приводит к поражению электрическим током и угрозе жизни рабочих.
	Соблюдать требования
«Положение о блокираторах безопасности. Технические требования, порядок организации и проведения блокировок электроустановок, электрооборудования».  (Утв. приказом «Корпорация Казахмыс» № 397 от 24.12.2012)/

	15.Выполнение работ без блокираторов безопасности (бирок электрика).
	Приводит к поражению электрическим током и угрозе жизни рабочих.
	Соблюдать требования 
«Положение о блокираторах безопасности. Технические требования, порядок организации и проведения блокировок электроустановок, электрооборудования».  (Утв. приказом «Корпорация Казахмыс» № 397 от 24.12.2012)

	16. Использование кабелей и проводов с поврежденной изоляцией и изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства.
	Приводит к поражению электрическим током и угрозе жизни рабочих.
	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ РК.

	17.Пользование повреж- денными розетками, ответвительными и соедините-льными коробами, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.
	Приводит к поражению электрическим током и угрозе жизни рабочих.
	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ РК.

	18.Нельзя оставлять под напряжением электричес- кие провода и кабели с неизолированными концами.
	Приводит к поражению электрическим током и угрозе жизни рабочих.
	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ РК.


 



6 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

На территории существующего предприятия предусмотрены следующие инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности:
‒ диспетчеризация и управление взаимноувязанной системой обеспечения комплексной безопасности;
‒ системы охранной, противопожарной и тревожно-вызовной сигнализации, громкоговорящая связь, охранное и аварийное освещение, видеонаблюдение;
‒ организация и обеспечение эвакуации людей в случае возникновения пожарной, взрывной и др. опасностей, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
‒ организация контрольно-пропускных пунктов постов службы безопасности, оборудование территории фабрики ограждениями и барьерами.

7 Охрана труда и здоровья, промышленная санитария

Для создания здоровых и безопасных условий труда предусматриваются:
‒ санитарно-бытовое обслуживание трудящихся;
‒ медицинское обслуживание работающих;
‒ своевременное и высококалорийное питание;
‒ обеспечение рабочих спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты от вредных производственных факторов;
‒ осуществление постоянного радиационного контроля для обеспечения радиационной безопасности на фабрике;
‒ организация системного мониторинга за чрезвычайными ситуациями природного  и техногенного характера;
‒ создание систем оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях.

8 Промышленная безопасность
8.1 Основные задачи и принципы гражданской защиты

Основными задачами гражданской защиты являются:
[bookmark: SUB30101]1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий;
[bookmark: SUB30102]2) спасение и эвакуация людей при возникновении чрезвычайных ситуаций путем проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время;
[bookmark: SUB30103]3) создание сил гражданской защиты, их подготовка и поддержание в постоянной готовности;
[bookmark: SUB30104]4) подготовка специалистов центральных и местных исполнительных органов, организаций и обучение населения;
[bookmark: SUB30105]5) накопление и поддержание в готовности необходимого фонда защитных сооружений, запасов средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны;
[bookmark: SUB30106]6) информирование и оповещение населения, органов управления гражданской защиты заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и (или) оперативно при возникновении чрезвычайной ситуации;
[bookmark: SUB30107]7) защита продовольствия, водоисточников (мест водозабора для хозяйственно-питьевых целей), пищевого сырья, фуража, животных и растений от радиоактивного, химического, бактериологического (биологического) заражения, эпизоотии и эпифитотий;
[bookmark: SUB30108]8) обеспечение промышленной и пожарной безопасности;
[bookmark: SUB30109]9) создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и связи;
[bookmark: SUB30110]10) мониторинг, разработка и реализация мероприятий по снижению воздействия или ликвидации опасных факторов современных средств поражения;
[bookmark: SUB30111]11) обеспечение формирования, хранения и использования государственного резерва.
[bookmark: SUB30200]2. Основными принципами гражданской защиты являются:
[bookmark: SUB30201]1) организация системы гражданской защиты по территориально-отраслевому принципу;
[bookmark: SUB30202]2) минимизация угроз и ущерба гражданам и обществу от чрезвычайных ситуаций;
[bookmark: SUB30203]3) постоянная готовность сил и средств гражданской защиты к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, гражданской обороне и проведению аварийно-спасательных и неотложных работ;
[bookmark: SUB30204]4) гласность и информирование населения и организаций о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принятых мерах по их предупреждению и ликвидации, включая ликвидацию их последствий;
[bookmark: SUB30205]5) оправданный риск и обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ.

8.2 Обучение в сфере гражданской защиты

Профессиональное обучение граждан в сфере гражданской защиты проводится в учебных заведениях Республики Казахстан и иностранных государств, заключивших с уполномоченным органом соглашения о сотрудничестве, в соответствии со специальностями и с государственными общеобязательными стандартами образования, утвержденными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Подготовка руководящего состава и специалистов органов управления гражданской защиты, обучение населения в сфере гражданской защиты проводятся в целях привития навыков действий в чрезвычайных ситуациях, ведения аварийно-спасательных и неотложных работ, знания основных приемов и способов самоспасения и взаимопомощи, максимального снижения возможных потерь среди населения и материального ущерба.
Руководящий состав и специалисты органов управления гражданской защиты, а также руководители организаций образования, средств массовой информации проходят подготовку и переподготовку в организациях и учебных заведениях уполномоченного органа и иностранных государств, с которыми уполномоченным органом заключены соглашения о сотрудничестве.
Акимы районов в городе, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, а также руководители организаций, организаций дошкольного воспитания и обучения, командиры формирований гражданской защиты, руководители групп занятий по гражданской защите в организациях, преподаватели общеобразовательных школ всех типов и средних профессиональных учебных заведений, руководители опасных производственных объектов проходят подготовку и переподготовку в территориальных подразделениях ведомства уполномоченного органа.
Слушателям, прошедшим подготовку или переподготовку в сфере гражданской защиты, выдаются сертификаты единого образца, установленного уполномоченным органом.
Обязанности организаций, имеющих опасные производственные объекты и (или) привлекаемых к работам на них
Организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к работам на них, обязаны:
- применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;
[bookmark: SUB160302]- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;
[bookmark: SUB160303][bookmark: SUB160304]- проводить обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений;
[bookmark: SUB160305][bookmark: SUB160306]- проводить технические освидетельствования технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; 
- допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности;
- обеспечивать подготовку, переподготовку и проверку знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности;
[bookmark: SUB160307]- принимать меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц;
[bookmark: SUB160308]- проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;
- вести учет аварий, инцидентов;
- обеспечивать своевременное обновление технических устройств, отработавших свой нормативный срок службы;
- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации возможных аварий и их последствий на опасных производственных объектах;
- осуществлять обучение работников действиям в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах.
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, обязаны:
[bookmark: SUB160501]1) разрабатывать и реализовывать планы гражданской обороны;
[bookmark: SUB160502]2) разрабатывать, утверждать и реализовывать планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового характера и их последствий;
[bookmark: SUB160503][bookmark: SUB160504]3) осуществлять обучение работников по гражданской обороне;
[bookmark: SUB160505]4) создавать запасы и поддерживать в постоянной готовности средства коллективной и индивидуальной защиты;
[bookmark: SUB160506]5) организовывать проведение аварийно-спасательных и неотложных работ на своих объектах.
Обучение, проверка знаний по вопросам безопасности производиться согласно «Правилам и срокам проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников»:
- обучение и проверка знаний работников по рабочим профессиям осуществляется не реже одного раза в год. Обучение работников по рабочим профессиям завершается проверкой знаний (экзаменом) по безопасности и охране труда;
- обучение по профессиям в организациях, осуществляющих производственную деятельность, проводится работодателем с привлечением высококвалифицированных специалистов соответствующих отраслей, опытных инженерно-технических работников и служб безопасности и охраны труда самой организации;
[bookmark: z16]- учебные программы по безопасности и охране труда должны предусматривать теоретическое и производственное обучение с учётом специфики данной организации и утверждаться работодателем;
- в отдельных производствах, связанных с работами, к которым предъявляются установленные законодательством специальные требования безопасности труда, работники проходят дополнительное специальное обучение;
- работники, имеющие перерыв в работе по данному виду работ, должности, профессии три и более лет, а при работе с повышенной опасностью - более одного года, проходят обучение по вопросам безопасности и охране труда до начала самостоятельной работы.
Внеочередную проверку знаний по безопасности и охране труда вне указанного срока, руководящие работники проходят в следующих случаях:
[bookmark: z42][bookmark: z43]1) при введении в действие новых нормативных правовых актов по безопасности и охране труда, при внесении в них изменений и дополнений;
[bookmark: z44] 2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических процессов по решению работодателя;
[bookmark: z45]3)  при переводе ответственного лица на другое место работы или назначении его на другую должность, требующую дополнительных знаний по безопасности и охране труда по решению работодателя;
[bookmark: z46]4) по решению комиссии по расследованию несчастных случаев при допущении несчастных случаев - групповых, со смертельным или тяжелым исходом, а также при возникновении аварии, взрыва, пожара или отравления;
5) при перерыве в работе более одного года.
Обучение (занятия, лекции, семинары) по вопросам безопасности и охраны труда ответственных работников проводится с привлечением специалистов государственных органов надзора и контроля (по согласованию), преподавателей профильных учебных заведений, юристов и инженерно-технических работников и специалистов служб безопасности и охраны труда крупных промышленных организаций, имеющих высшее (или послевузовское) образование, а также опыт работы не менее 5 лет в области безопасности и охраны труда и сертификат о прохождении обучения и проверки знаний по безопасности и охране труда.
Обучение по развитию общих и специальных профессиональных компетенций по вопросам безопасности и охраны труда ответственных работников проводится в соответствии с Учебными программами, содержащими информацию о темах обучения, формах обучения, а также о количестве часов.

8.3 Промышленная безопасность при эксплуатации транспортных средств и грузоподъёмных механизмов.

Применяемое при эксплуатации транспортное оборудование и грузоподъемные механизмы должно иметь сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на его использование /5/.
Эксплуатация, обслуживание технических устройств, а также их монтаж, демонтаж должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации, техническими паспортами и другими нормативными документами заводов-изготовителей /5/.
Владельцы или руководители эксплуатирующих организаций содержат грузоподъемные краны, тару, съемных грузозахватных приспособлений, крановые пути в исправном состоянии и обеспечивают безопасные условия работы путем организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта и обслуживания.
В этих целях в организациях проводятся мероприятия по созданию системы производственного контроля и надзора:
- назначение инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, инженерно-технического работник, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лиц (-а), ответственных (-ого) за безопасное производство работ кранами по перемещению грузов;
- создание ремонтной службы и установления порядка периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание грузоподъемных кранов, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары в исправном состоянии;
- установления порядка проведения периодической проверки знаний персонала, обслуживающего грузоподъемные краны, проверки знаний настоящих Правил инженерно-техническим персоналом;
- разработка руководства для ответственных лиц и обслуживающего персонала, технологических регламентов для производства работ по погрузке и выгрузке технологических, схем строповки, складирования грузов и других технологических регламентов по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
- обеспечение инженерно-технических работников правилами, нормативными актами по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, персонала – технологическим регламентом;
- обеспечение выполнение инженерно-техническими работниками Правил, обслуживающим персоналом – технологическим регламентом.
Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов:
- осуществляет надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений, тары, крановых путей и принимает меры по предупреждению нарушений правил промышленной безопасности;
- проводит освидетельствование грузоподъемных кранов и оформляет записи в паспорте крана разрешающие их эксплуатацию в случаях, предусмотренных Правилами, ведет учет и проводит технические освидетельствования грузоподъемных кранов, не подлежащим постановке на учет в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности, съемных грузозахватных приспособлений, если указанные обязанности не возложены на других ответственных лиц;
- контролирует выполнение выданных инспектором по государственному надзору в области промышленной безопасности актов по результатам проверки, соблюдение графиков периодического осмотра и ремонта грузоподъемных кранов, крановых путей и сроков осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;
-  проверяет соблюдение требований допуска рабочих к управлению грузоподъемными кранами и их обслуживанию, участвует в комиссиях по периодической проверке знаний обслуживающего и ремонтного персонала, по проверке знаний инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;
- контролирует наличие и выполнение технологических регламентов обслуживающим персоналом, инженерно-техническими работниками (специалистами), ответственными за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии, и лицами, ответственными за безопасное производство работ кранами;
- проверяет выполнение правил безопасности, технологических регламентов при производстве работ грузоподъемными кранами, обращая особое внимание на правильность применяемых способов строповки грузов, соблюдение габаритов складирования грузов, правильность установки стреловых самоходных кранов, соблюдение системы нарядов-допусков при выполнении работ вблизи линий электропередачи и на крановых рельсовых путях мостовых и консольных передвижных кранов;
- контролирует соблюдение установленного владельцем или руководителем эксплуатирующей организации порядка выделения и направления стреловых самоходных кранов на объекты.
При выявлении неисправностей, нарушении настоящих Правил при работе грузоподъемных кранов и их обслуживании инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов принимает меры по их устранению, а в случае необходимости останавливает кран.
Ответственность за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии владелец или руководитель эксплуатирующей организации возлагает на инженерно-технического работника соответствующей квалификации, в подчинении которого находится персонал (кроме стропальщиков), обслуживающий кран, после проверки экзаменационной комиссией знания им правил и выдачи ему соответствующего удостоверения и технологического регламента.
Владелец или руководитель эксплуатирующей организации создает условия для выполнения ответственным лицом возложенных на него обязанностей.
Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии обеспечивает:
- содержание в исправном состоянии грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений, тары и крановых рельсовых путей (если содержание последних в исправном состоянии не возложено на другие службы) путем проведения периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов в установленные графиком сроки, систематического контроля за правильным ведением журнала периодических осмотров и своевременного устранения выявленных неисправностей, личного осмотра грузоподъемных механизмов, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары в установленные сроки;
- обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов обученным и аттестованным персоналом, имеющим необходимые знания и достаточные навыки для выполнения возложенных на него обязанностей, периодическую проверку знаний обслуживающего персонала;
- выполнение крановщиками и ремонтным персоналом технологическим регламентом по обслуживанию грузоподъемных кранов;
- своевременную подготовку грузоподъемного крана к техническому освидетельствованию, подготовку к специальному обследованию крана, отработавшего нормативный срок службы;
-  вывод в ремонт грузоподъемного крана согласно графику;
- соблюдение марочной системы при эксплуатации мостовых кранов;
- выполнение установленного порядка допуска обслуживающего персонала и других рабочих на крановые пути мостовых и передвижных консольных кранов для производства ремонтных и других работ;
- хранение паспортов и технической документации на грузоподъемные краны и съемные грузозахватные приспособления, тару и крановые пути, ведение журналов периодической проверки знаний персонала;
- выполнение выданных инспектором по государственному надзору в области промышленной безопасности актов по результатам проверки и предписаний инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. Содержание в исправном состоянии съемных грузозахватных приспособлений и тары, крановых путей возлагается распоряжением (приказом) владельца или руководителя эксплуатирующей организации на другого специалиста соответствующей квалификации.






9 Технико-экономические показатели
	
Таблица 9.1. Технико-экономические показатели
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Числовые значения
	Примечания 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Размеры здания в осях 
«А-Б»/«1-4»
	м
	9,0х18,0
	

	2
	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2025 года, в том числе:
    СМР;
    Оборудование;
    Прочие.
	


тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
	


421615,409 320 053,829
56 388,501 
 45 173,080
	

	3
	Продолжительность
строительства
	мес.
	4
	























Перечень нормативно-технической документации

1. ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».
2. Закон Республики Казахстан О гражданской защите., (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.02.2023 г.). 
3.  ГОСТ 21.513-83 СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений.
4. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих работы по переработке твердых полезных ископаемых», г. Астана, № 348 от 30 декабря 2014 года. 
5. «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», г. Астана, № 359 от 30 декабря 2014 года.
6. Инструкция по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, г. Астана, №359 от 27 июля 2021 года.
7. СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
8. СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».
9. СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология».
10.  СП РК EN 1991-1-3:2003/2011 «Воздействие на несущие конструкций. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки».
11.  СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 «Воздействие на несущие конструкций. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия».
12.  НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 «Нагрузки и воздействия на здания. Снеговые нагрузки. Ветровые воздействия».
13.  СП РК ЕN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий».
14.  СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 «Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий».
15.  СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
16.  СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах».
17.  СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».
18.  СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
19.  СП РК 1.03-106-2012* «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
20.  ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
21.  Правила устройства электроустановок.
22.  СН РК 4.04-07-2023 Электротехнические устройства.
23.  СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.
24.  СП РК 4.04-109-2013 Правила проектирования силового и осветительного оборудования промышленных предприятий
25.  СП РК 2.04-103-2013 Устройство молниезащиты зданий и сооружений
26.  СП РК 2.02-102-2022 Пожарная автоматика зданий и сооружений
27.  СН РК 2.02-02-2023 Пожарная автоматика зданий и сооружений
28.  СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология»;
29.  СН РК 3.03-06-2014, СП РК 3.03-106-2014 «Предприятия по ремонту и техническому обслуживанию автомобильного транспорта»;
30.  СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
31.  СП РК 4.02-101-2012* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
32.  СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
33.  СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
34.  СП РК 1.03-106-2012* «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
35.  СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
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