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2.ВВЕДЕНИЕ
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ "Строительство сквера «Привокзальный» по адресу: город 
Астана, район «Сарайшық», район пересечения улиц Ж.Нажимединова, 
М.Тынышбайұлы, А.Байтұрсынұлы» 
2.2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управления охраны окружающей среды и природопользования 
города Астаны» 
2.3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью  "Бак 
проект" (г. Астана), государственная лицензия №17017082, выданная КГУ «Управление 
государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской 
области, дата выдачи – 03.10.2017 года, категория - I. 

ГИП – Туганбаев Р.А. 

2.4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: бюджетные средства. 

3. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
3.1. Основание для разработки: 
- задание на проектирование "  от 05.05.2025г
утвержденное зам. руководителя ГУ «Управления охраны окружающей среды и 
природопользования города Астаны»Кульбатыровой С.Б.; 
-Технические условия № 5-Сш-181-1670 от 15.04.2025г. выданная АО «Астана –
Региональная Электросетевая Компания»
-Схема трасс согласно выданным тех.условиям №8871 от 14.05.2025г
-Письмо заказчика о начале строительство № 205-08-19/1184 от 15.10.2025 с плановой
датой начало строительства март 2026г.
-Письмо заказчика № 205-08-19/1187 от 15.10.2025 о финансировании объекта за счет
государственных средств.
- АПЗ № 42731 от 2025-04-16., выданного ГУ «Управление архитектуры,
градостроительства и земельных отношений   города Астаны»
-Постановление акимата города Астаны №510-2382 от 06.11.2023 года
-Схема расположения земельного участка №002671 от 03.11.2023года выданное ТОО
"НИПИ Астанагенплан"
-Типовой поперечный профиль №8871 от 14.05.2025г выданное ТОО "НИПИ
Астанагенплан"
-Протокол с участием первого заместителя акима г-н Нуркеновым Н.Ж №028 от
08.01.2025г
-Акт обследования зеленых насаждений № 205-3-24/ЗТ-2025-01953665 от 01.07.2025г
ГУ «Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»
-Топографическая съемка с отчетом выполнена ТОО "UrbanTech" от 2025 г.

Лицензия на право производства работ: № 24001432 от 19.01.2024 года. 
- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях выполнена  ТОО
«KazGroupLogistic» от 2025г. выполненная в 2025 г. Государственная лицензия №
24020229 от 31.05.2024, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-
строительного контроля Акмолинской области»
-Письмо заказчика № 205-08-19/1185 от 15.10.2025 о дальности перевозки грунта
-Письмо заказчика №205-08-19/1187 от 15.10.2025 о финансировании объекта за счет
государственных средств
-Письмо заказчика № 205-08-19/1184 от 15.10.2025 о начале строительно-монтажных
работ планируемых в марте 2026г.
-Письмо заказчика № 205-08-19/1186 от 15.10.2025 о дальности перевозки твердых-
бытовых отходов
-Протокол дозиметрического контроля №1250006004094509 от 06.02.2025г.
-Письмо  Филиал РГПна ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по г.Астана
о, том что измерений радона в зимнее время не производится №13/143 от 06.02.2025г.
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3.1.1СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА 
согласованный эскизный проект 103687 от 2025-07-30 ГУ Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Астаны;
-Согласованный дендроплан с Государственным учреждением "Управление
охраны окружающей среды и природопользования города Астана" от 20.10.2025г.
-Мотивированный отказ №KZ50VRC00022250 от 07.02.2025 г.Республиканское
государственное учреждение «Есильская бассейновая инспекция по регулированию,
охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и
использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации
Республики Казахстан» о, том, что согласование проекта не требуется

3.2 Цель и назначение объекта строительства: 
Целью данного проекта является создание современного общественного 
пространства,которые бы служило не только в качестве пешеходных маршрутов, но и 
было бы зоной рекреации и отдыха горожан, а также создавало экологически чистую 
зону городского пейзажа. 

4. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ 

В геоморфологическом отношении исследуемый район работ расположен в 
пределах древней аккумулятивной надпойменной террасы р. Ишим. На участке 
произведены планировочные работы. Абсолютные отметки участка проектирования на 
период изысканий в пределах 351,4м - 352,6м (по устьям скважин). В геологическом 
строении участка принимают участие современные образования (tQIV), делювиально-
пролювиальные отложения средневерхнечетвертичного возраста (dрQII-III).

Современные образования залегают с дневной поверхности до глубины 1,5-1,9м 
представлены насыпным грунтом - суглинком дресвяным полутвердым 
переотложенным. Делювиально- пролювиальные отложения залегают под 
современными образованиями на глубине 1,5-1,9 м, представлены суглинками мягко- 
пластичным гумусированным, туго-пластичным. Вскрытая мощность слоя 2,6-3,0 
м.Грунтовые воды до изученной глубины 4,5м выработками не вскрыты. В весенне-
осенний период на кровле суглинков возможно образование верховодки. Коэффициент 
фильтрации характеризует суглинки ( Кф=0,35-м/сут,), как слабоводопроницаемые

грунты.Данная территория характеризуется нешироким развитием современных 
физико- геологических процессов и явлений, обусловленных преимущественно 
экзогенными факторами.Исследуемый участок расположен на Казахском щите, на 
котором не проявляются тектонические явления, его территория не является 
сейсмоактивной.

ИГЭ-1 Насыпной грунт- суглинок дресвяный полутвердый, переотложенный, 
слежавшийся, в лаборатории не изучался;

ИГЭ-2 Суглинок темно-серый, мягко-пластичный, гумусированный, легкий 
пылеватый, с включениемрастительных остатков. 

ИГЭ-3 Суглинок коричневый, туго-пластичный, легкий, песчанистый, с
прослоями песка средней крупности мощностью до 2,0 см.
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4.1 Том II . Генеральный план (Альбом 1) 
Генеральный план строительства сквера, «Привокзальный» по адресу: город 

Астана, «район» Сарайшык, район пересечения улиц Ж.Нəжімединова, М. Тынышбайұлы, 
А. Байтұрсынұлы. Топографической съемки выполненной ТОО "UrbanTech" от 2025 г. 
Лицензия на право производства работ: № 24001432 от 19.01.2024 года.  Постановление 
акимата города Астаны №510-2382 от 06.11.2023
Заказчик (застройщик, инвестор): ГУ "Управление охраны окружающей среды и 
природопользования города Астаны"
Генеральный план:
Краткая характеристика площадки строительства.
Участок площадью равной 7,2662 га имеет "Т" образную конфигурацию.

 Строительство сквера «Привокзальный» по адресу: город Астана, «район» 
Сарайшык, граничит с улицей А.Байтурсынова на севере, улицей Ж.Наджимеденова на 
юге, с восточной стороны сквера расположен железнодорожный вокзал "Астана Нурлы 
жол" а жилые кварталы - на западе. Улица М.Тынышбайулы делит участок на две части с 
севера на юг.
Проект озеленения согласован с Центром урбанистики города Астаны.

Архитектурно-ландшафтные решения:
Генеральный план«Строительство сквера «Привокзальный» по адресу: город Астана, 
«район» Сарайшык, район пересечения улиц Ж.Нəжімединова, М. Тынышбайұлы, А. 
Байтұрсынұлы». Характеристика данного участка:

Обзор участка начинается от улицы М. Тынышбаева и пересекается с улицами А. 
Байтурсынова и Ж. Нажимеденова. Объединяющим местом притяжения данного участка 
является железнодорожный вокзал "Астана Нурлы Жол".

Участок по рельефу холмистый, озелененный. Предусмотрена инфраструктура для 
обеспечения безопасности,пешеходные и велосипедная инфраструктура;

Для обеспечения доступа для маломобильных групп на территорию объекта 
используются следующие решения:Создана безбарьерная среда в один уровень.  
Пожарное депо находиться на расстоянии 1,7 км.
Рядом располагаются многоквартирные жилые дома.  Данный участок создает место для 
рекреаций ,что дает большой потенциал для центра притяжения, объединяющее 
многоквартирные жилые дома и железнодорожный вокзал "Астана Нурлы Жол".
Данный район очень привлекательный и своеобразный.
В последние годы мы активно занимаемся мастерпланированием, глубоко погружены в 
тему городского развития, как с точки зрения архитектуры, так и в его экономические и 
социальные аспекты. Коммерческие для развития локальной экономики, спортивные и 
оздоровительные для поддержания здоровья горожан, культурно-развлекательные для 
разнообразного досуга местных жителей и туристов, а также образовательные для 
создания привлекательной среды для молодого поколения и общего развития горожан. 
Основная идея - создание зеленого общественного пространства с игровыми элементами, 
а также спортивными площадками с круглогодичным использованием на месте пустующего 
пространства. Проект включает устройство пруда для сбора дождевых стоков с твёрдых 
покрытий, что снижает нагрузку на дренажные системы, улучшает качество стоков и 
гармонично дополняет общий ландшафт. В сквере предусмотрены игровые площадки с 
игровыми комплексами, а также живописные рекреационные зоны. Передовые малые 
архитектурные элементы создают комфортную уличную среду в любое время года, 
завлечение общественности в жизнь парка обеспечивают его успешное круглогодичное 
функционирование. Современные мафы имеют цель – по новому взглянуть на 
урбанистическую ткань города. Разнообразия деревьев представлены многочисленными 
жизненными формами — среди них есть деревья кустарники, травы и другие.
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4.2 Том II. Малые архитектурные фоомы (Альбом 1.1) 

"Малые архитектурные формы" — это термин, который обозначает архитектурные 
элементы, имеющие меньшие размеры по сравнению с основными зданиями, но при этом 
выполняющие важную роль в оформлении пространства. В данном проекте 
предусмотрены такие объекты, как:
скамейки, урны , фонари освещения , парковые освящения, брендированные бронзовые 
люки с логотипом Астана,гамаки
Альбом, посвященный малым архитектурным формам, согласован с заказчиком от 
21.10.2025года и  включает в себя  фотографии и количество различных элементов, а 
также их применения в ландшафтных и городского контекста.



Лист 

Изм. Лист Кол.уч Подпись  № док 6 

4.3 Том II. Поливочный водопровод (Альбом 2) 
Общие указания и техническое описание системы полива Проект автоматизированной 

системы полива разработан на основании Технического задания на проектирование, 
утвержденного Заказчиком.

В соответствии со СНиП 4.01-02-2009, статья 5, пункт 5.1.3. расход воды на полив 
газонов и цветников составляет 4-5 л/м2. Полив осуществлять 1 раз в сутки. Площадь 
полива - 29238 м2 * 5 = 146190 л = 146,19 м3.Система полива включает в себя 
следующее оборудование:
1. Подземная система дождевания состоит из сети полиэтиленовых трубопроводов
различных диаметров (от 20 до 110 мм) на фитинговых и сварных соединениях.
Трубопроводы сгруппированы в 2 системы спринклерного полива (магистраль А,
магистраль В) по 21 зоне полива, со средним расходом воды в одной зоне 15 м3/ч. И в 2
системы капельного полива (магистраль C, магистраль D), по 23 зоны полива, со средним
расходом воды в одной зоне 8 м3/ч. Включение сгруппированных зон регулируются
двухпроводным контроллером ESP-LXIVM Pro фирмы RAIN BIRD. Система
трубопроводов спринклерного полива состоит из магистрального трубопровода (диаметр
110 мм) и распределительных (диаметр 50-20мм).Через распределительные
трубопроводы вода поступает  в спринклеры фирмы RAIN BIRD. С помощью набора
форсунок встраиваемых в спринклеры регулируется распыление струи и радиус распыла.
Трубы укладываются в траншеи по рельефу. Система трубопроводов капельного полива
состоит из магистрального трубопровода (диаметр 75 мм) и распределительных (диаметр
40-20 мм).

2. Двухпроводной контроллер ESP-LXIVM Pro через систему электрических проводов
(напряжение 24 В) контролируют  включение и выключение зон полива с помощью 
электромагнитных клапанов. Контроллер  осуществляет контроль полива, регулирует 
время полива и его интенсивность. Широкий выбор готовых программ полива и 
возможность задания собственных программ обеспечивает  оптимальные условия роста 
растений. Допускается размещение контроллеров в насосном приямке, в электрическом 
шкафу со степенью пыле-влагозащиты не ниже IP31. Кабель укладывается в траншее на 
расстоянии 0,5 м от магистрали.

3. Датчик погоды регулируют интенсивность полива в зависимости от погодных
условий. В дни, сопровождающиеся атмосферными осадками, датчик блокирует работу 
системы, тем самым  защищает от перерасхода воды и затопления участков.

4. Насосные станции производительностью 16 и 10 м.куб/час накачивают необходимое
количество воды и подают ее под давлением в системы. Станции комплектуется  
электрозащитой от КЗ, защитой от сухого хода. Место установки электрических шкафов 
определить по факту, с соблюдением степени пыле-влагозащиты. Фильтры грубой 
очистки устанавливаются до насосной станции и обеспечивают чистоту воды 
поступающей в трубопроводы, а также, долгий срок службы систем.

5. Шкаф управления.
Для управления электрооборудованием cистемы автоматического полива насаждений 
предусмотрена установка шкафов управления. Комплект автоматики шкафа управления 
обеспечивает защиту электрооборудования от тепловых перегрузок, дифференциальную 
защиту. Предусмотрено защитное зануление путём заземления всего 
электрооборудования помещения. Прокладка электрокабелей в техническом помещении 
предусмотрена в гофротрубах по стенам и потолку помещения.

6. Подбор магистральных и распределительных труб. Используемые трубы по ГОСТ
18599 - 2001 PN-10 SDR 17 (9). Магистральная труба подбирается исходя из оптимальных 
потерь при данном расходе воды. В данном случае для спринклерного полива была 
выбрана труба d110 мм, а для капельного полива труба d75 мм. Распределительные сети 
выбираются по принципу меньше магистральной и исходя из  оптимальных потерь 
напора.
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7. Капельный полив:
Объект разбит на 2 системы капельного полива, по 23 зоны полива. Расход воды на полив 
принят:

16220*5=81100 л/сут=81,1 м3/сут
Итого: 81,1 м3/сут
Учитывая глубину залегания труб менее 50 см, необходимо проводить ежегодную 

консервацию системы на зимний период путем продувки трубопровода воздухом под 
давлением (продувка системы - разовая процедура и производится сторонней 
организацией по дополнительному договору подряда).

Спринклеры расставляются на плане через расстояние равное радиусу полива 
спринклера данного вида.

Технические характеристики использованных спринклеров и сопел при углу полива 180 
градусов:
R-VAN24 - R=7,0м при давлении 3,1 бар, Q=0,38м3/ч;
R-VAN18 - R=5,2м при давлении 3,1 бар, Q=0,23м3/ч;
R-VAN14 - R=4,3м при давлении 3,1 бар, Q=0,14м3/ч;
15-VAN - R=4,6м при давлении 2,1 бар, Q=0,42м3/ч;
12-VAN - R=3,7м при давлении 2,1 бар, Q=0,27м3/ч;
10-VAN - R=2,7м при давлении 2,1 бар, Q=0,33м3/ч;
8-VAN - R=2,4м при давлении 2,1 бар, Q=0,27м3/ч;
6-VAN - R=1,8м при давлении 2,1 бар, Q=0,14м3/ч;
4-VAN - R=1,2м при давлении 2,1 бар, Q=0,10м3/ч.
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4.4  Том II.  Архитектурно-строительная часть  ( Альбом 2.1) 
-климатический  район     IВ,
-нормативное значение веса снегового покрова -1,5 кПа;
-нормативное значение ветрового давления - 0,77 кПа;
-сейсмичность площадки менее 6 баллов.
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и

стандартами.
Все работы по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций,
соединений арматуры и закладных деталей выполнять в соответствии со СН РК
5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции" и других действующих
нормативных и инструктивных документов.

Архитектурно-строительные и конструктивные решения технического помещения №1 и
№2
В проекте предусмотрено техническое помещение подземное с внутренними размерами
в плане10,0х4,0м, глубина 1,8м. Толщина днища 400мм,  толщина стенок 400мм,
толщина покрытия400мм. Бетон С20/25. Техническое помещение №1 и №2 одинаковые.
Арматура принята по расчету по I и II предельным состояниям: Армирование днища и
покрытиятехпомещения - две сетки ∅12А400 ячейкой 200х200. Армирование стенок
техпомещения - вертикальная арматура∅12А400 с шагом 200мм, горизонтальная
∅12А400 с шагом 200мм.Бетон С20/25.

Архитектурно-строительные и конструктивные решения технического помещения №3
В проекте предусмотрено техническое помещение подземное с внутренними размерами
в плане4,5х4,0м, глубина 1,8м. Толщина днища 400мм,  толщина стенок 400мм, толщина
покрытия400мм. Бетон С20/25. Арматура принята по расчету по I и II предельным
состояниям: Армирование днища техпомещения - две сетки ∅12А400 ячейкой 200х200.
Армирование покрытия техпомещения - две сетки ∅10А400 ячейкой 200х200.
Армирование стенок  техпомещения - вертикальная арматура∅10А400 с шагом 200мм,
горизонтальная ∅8А400 с шагом 200мм.Бетон С20/25.

Архитектурно-строительные и конструктивные решения резервуара на 200м3

В проекте предусмотрен резервуар подземное с  внутренними размерами в
плане9,0х9,0м, глубина 4,4м. Толщина днища 400мм,  толщина стенок 400мм, толщина
покрытия400мм. Бетон С20/25.
Арматура принята по расчету по I и II предельным состояниям: Армирование
днищарезервуара - две сетки ∅12А400 ячейкой 200х200, с усилением из ∅12А400 с
шагом 200мм в местах перепада высот днища. Армирование покрытия резервуара - две
сетки ∅12А400 ячейкой 200х200. Армирование стенок  резервуара - вертикальная
арматура∅12А400 с шагом 200мм, горизонтальная ∅12А400 с шагом 200мм.Бетон
С20/25.
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4.5  Том II.Альбом -3    Технология водоподготовки пруда (ТХВ)
Рабочий проект разработан в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами 
об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в 
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, и с соблюдением технических условий.
При разработке проектной документации изобретения не использовались. Сведений о 
патентах нет.
Проект разработан в условиях производства работ при положительной температуре. В 
случае выполнения строительно-монтажных работ при отрицательной температуре 
следует предусмотреть выполнение специальных мероприятий в соответствии с 
действующими нормативными документами.При разработке проекта использованы 
следующие нормативные материалы:
СН  РК  4.01-01-2011    Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений СН 
РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения.
СН РК 4.01-05-2002 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и 
канализации из пластмассовых труб.
СН РК 4.01-22-2004 Инструкция по подземной и надземной прокладке трубопроводов из 
стеклопластиков СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

1. Описание
Проектируемый водоем располагается  в г. Астана.  Водоем представляет собой чашу
сложной формы. Глубина воды- переменная, максимальная глубина водоема составляет
1,5 метра. Дно выполнено с уклоном в сторону донных трапов.
Проходы круглых труб и других закладных элементов в чаше герметизируются
переходным фланцем , который своим воротником приклеивается к мембране, а на
трубе обжимается хомутом.
По береговой линии размещаются биоплато для высадки водных растений. Глубина
воды в зоне биоплато 0,15 м. Биоплато служит для биофильтрации воды - удаления из
воды бактериями, зооплатктоном и водными растениями растворенных органических
веществ - соединений азота, фосфора и др. Минерализация органических веществ в
биоплато обеспечивает большую прозрачность воды и предотвращает цветение воды.
Кроме этого биоплато обеспечивает фотосинтетическую аэрацию воды - обогащение
воды кислородом, выделяющимся при фотосинтезе. Вода свободно фильтруется через
прикорневую зону растений и гравийную засыпку  к основанию биоплато, где
размещаются заборные коллекторы. Из забортных коллекторов очищенная и
аэрированная вода забирается на циркуляционный насос ультрафиолет, откуда
подается обратно в водоем в через водопады. Таким образом осуществялется
перемешивание воды в водоеме от береговой линии в центральную часть.
Фильтр, циркуляционный и промывочные насосы, компрессора аэратора, шкаф
управления, а также узел заполнения и долива водоема располагаются в  подземном
техническом помещении. В техническом помещении всегда должна быть температура
выше +10°С.
Трубопроводы расположенные в техническом помещении - ПВХ (6 PN), крепятся к
полотку и стенам. Трубопроводы и кабелегоны вне технического помещения ПЭ 100 SDR
17 PN 10,0.
Общие указания:
В проекте разработаны следующие системы:
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- Система аэрации;
- Система фильтрации через скиммера и  биопалто;
Чертежи марки "ТХ" разработаны на основании задания, выданного архитектурно-
строительным отделом. Показатели водоема - см. таблицу 1.,2
Технологическое оборудование размещается в  технических помещениях. Подающие и
заборные трубопроводы монтируются в чаше озера. Трубопроводы системы заполнения
и долива крепятся к полу, стенам и потолку технического помещения металлическими
хомутами с резиновыми прокладками. Запорная и водоразборная арматура должна
иметь неподвижное крепление к строительным конструкциям для того, чтобы усилия,
возникающие при пользовании арматурой, не передавались на трубы.
Категория трубопроводов - IV
Форма водоема выбрана на основании решения Заказчика.
В рабочем состоянии у водоема вода находится в чаше и трубопроводах.
Опорожнение водоема  предусматривается через слив в  ливневую канализацию.
Предусматривается:использование водоема при температуре окружающего воздуха не
ниже +5°С;
- залив водой питьевого качества;
- подпитка водой до 10%
- консервация на зимний период.
Заполнение:
Заполнение чаши предусмотрено за:
Без учета дополнительных водных источников:
50 часов: 2946м.куб/50 ч - 3*19,9 м.куб/час - 3*5,53 л/с (Б1, Б2, Б3 - D63);
Заполнение предусматривается холодной водой питьевого качества, поступающей от
водопроводных сооружений трубопроводами D63мм.  Вода через арматуру контроля
уровня  по трубопроводам поступает в чашу водоема. Заполнение чаши осуществляется
в ручном режиме.
При первичном заполнении водоема предусмотреть возможность ускорения заполнения
чаши с привлечением дополнительных водных источников. Скорость заполнения зависит
от дебита используемых дополнительных водных источников.
Подпитка:
Подпитка предусмотрена до 10% объема воды в чаше. Подпитка запроектирована водой
питьевого качества от водомерного узла через электроклапаны долива. В системе
присутствуют устройства контроля уровня воды, автодолива и перелива. Регулировка
уровня воды предусматривается одноконтактными датчиками,  установленными в
"устройстве контроля уровня воды, автодолива и перелива"  в чаше водоема.
Перелив чаши водоема:
В случае переполнения чаши водоема предусматриваются трубопроводы аварийного
перелива D160 с дальнейшим сбросом  в ливневую канализацию.
Консервация: Предусмотрено:
- продувка трубопроводов заполения и долива;
- продувка трубопроводов фильтрации;
- отсоединение электронасосов.
- с помощью химии удаляющей фосфаты и подходящей для воды, которая заселена
растениями - Pond Log. Это медленно растворяющийся препарат пролонгированного
действия, который разбрасывается равномерно по поверхности пруда по мере
необходимости.;
- с помощью фильтрации и аэрации через биоплато, скиммеры и донный слив.
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- Сервисное обслуживание:
Для удобства монтажа/демонтажа и замены оборудования
сервисной службой, предусматриваются ручные такелажные средства.
- Работа водоема:
Фильтр для пруда барабанный DrumFilter PP80  с встроенным насосом промывки
600Вт/220В -5 шт. УФ-излучатель для пруда погружной Tank Signal UV-C 80W в фильтр -
80Вт/220В-10 шт. Компрессор аэратора фильтра SSilenta Outdoor Pro 6000  - 80 Вт/ 220 В
- 3 шт. Ультрафиолетовая установка  UV-C Amalgam 130W - 130 Вт,220В - 20 шт.
Электронасос фильтрации P 25000  - расход 25 м3/ч, 0,6 кВт, 220В - 20 шт.
Подсветка биоплато - Светильники подводные декорированные под камень IP68, 3 Вт, 12
В - 100 шт.
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4.6  Том II.Альбом -3.1    Наружный водопровод (скважины)
Инженерное оборудование скважин
На каждой скважине предусмотрено размещение прямоугольного колодца типа 

JUMBO Irritec, обеспечивающего быстрый и удобный доступ к эксплуатационному 
оборудованию.

Подающий трубопровод запроектирован из полиэтиленовых труб диаметром 
50×3,0 мм (ПЭ), что гарантирует надёжную подачу воды и соответствует требованиям по 
пропускной способности.

Внутри колодца предусматриваются следующие элементы:
-Обратный клапан, предотвращающий обратный ток воды;
-Шаровой кран для спуска воды и удаления воздуха из системы.

При вводе трубопровода в техническое помещение необходимо предусмотреть 
защитный футляр из стальной электросварной трубы по ГОСТ 10704-91, 
обеспечивающий механическую защиту коммуникаций.

Пульты управления насосным оборудованием размещаются в технических 
помещениях, что обеспечивает безопасную эксплуатацию, удобство обслуживания и 
защиту электрооборудования от внешних воздействий.
Консервация системы на зимний период
На зимний период система подлежит обязательной консервации, включающей:
-отключение насосов.
-продувка трубопроводов компрессором.
-отключение и защиту электрооборудования и пультов управления.
Описание системы скважин
Для обеспечения водоснабжения пруда и ёмкости системы автополива на территории
предусмотрено размещение 25 скважин.
Скважины для заполнения пруда
Проектом предусмотрено три технических помещения, в каждом из которых размещено
по 5 скважин.
Всего для заполнения пруда используется 15 скважин.
Скважины для заполнения ёмкости автополива
Для функционирования системы автополива предусмотрено 10 скважин,
обеспечивающих стабильную подачу воды в накопительную ёмкость.
Производительность скважин
Каждая скважина имеет среднюю производительность 2,5 м³/час.
Суммарный дебит скважин для автополива:
10 × 2,5 = 25 м³/час
Суммарный дебит скважин для пруда:
15 × 2,5 = 37,5 м³/час
Время заполнения
Ёмкость автополива 200 м³:
Время заполнения = 200 м³ / 25 м³/ч = 8 часов
Суточный расход пруда 294,6 м³:
Время восполнения = 294,6 м³ / 37,5 м³/ч ≈ 7,9 часа
Таким образом, предусмотренное количество скважин обеспечивает необходимый объём
подачи воды как для стабильного суточного восполнения пруда, так и для
своевременного заполнения ёмкости автополива.

Требования к размещению
Расстояние между скважинами принимается не менее 25 метров, что соответствует 
нормативам и исключает взаимное влияние водозаборных точек
.
 Рабочий проект выполнен на основании:
-задания на проектирование;
-исходных данных выданных заказчиком и эксплуатирующей организацией;
-инженерно-геодезических и инженерно-геологических изыскании;
- действующих строительных норм и правил проектирования РК;
- государственных стандартов  РК;
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4.7  Том II.Альбом -4    Наружное электроснабжение 
Проект наружного электроснабжения 0,4кВ поливочного водопроворда по объекту 
"Строительство сквера «Привокзальный» по адресу: город Астана, «район» Сарайшык, 
район пересечения улиц Ж.Нəжімединова, М. Тынышбайұлы, А. Байтұрсынұлы" выполнен 
на основании:
- технических условий № 5-Сш-181-1670 от 15.04.2025г. на электроснабжение выданных
АО «Астана-региональная Электросетевая Компания».
Проектом предусмотрено электроснабжение проектируемого резервуара поливочного
водопровода и 3-х насосно-фильтрационных станций искусственного пруда от
проектируемого щита ЩМП 5-0 У2 IP54, который
подключен от РУ-0,4кВ существующей РП-306.
Электроснабжение проектируемого ЩМП от РУ-0,4кВ РП-306 произвести спаренным
кабелем марки АПвБбШвнг 4х240мм². Электроснабжение шкафов управления
поливочным водопроводом и насосно-фильтрационных станций искусственного пруда
произвести от проектируемого ЩМП кабелями  марки АПвБбШв 4х10мм², 3х25мм².
Глубина заложения кабелей от планировочной отметки земли под непроезжей частью-0,7
м. Переходы КЛ проектируемого электроснабжения под проезжей частью примыкаемых
въездов выполнены методом ГНБ в
полиэтиленовых трубах ∅160мм неподдерживающих горение, предусмотрена 1
резервная труба на каждый переход.
Максимальная потеря напряжения в питающем кабеле составляет 4,4%. При
пересечении с другими
инженерными коммуникациями кабель защитить п/э трубой ∅50мм неподдерживающей
горение. Все конструкции из железобетона  выполнить  на бетонах марки W6 F150 на
сульфатостойком портландцементе и обмазать
гидроизоляцией проникающего действия типа "Битрон".
Все закладные детали и соединительные элементы, расположенные внутри помещения и
не обетонируемые, покрыть эмалью ГФ-820 по грунтовке ГФ-024. Лакокрасочное
покрытие наносится 2 слоями. Общая толщина
покрытия 55мкм, выполненных в заводских условиях.   Нарушенные в процессе
электросварочных работ цинковые или лакокрасочные покрытия должны быть
восстановлены. Цинковое толщиной 120мкм,  а лакокрасочное покрытие -закраской за 2
раза.    Перед выполнением работ по восстановлению антикоррозиного покрытия,
поврежденная поверхность должна быть зачищена щетками и произведено
обеспылевание поверхности.Электромонтажные работы по объекту выполнить согласно
ПУЭ РК, ПТЭ и ПТБ.
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4.8 Том II.Альбом -4 .1  Наружное освещение 
Проект наружного электроосвещения по объекту "Строительство сквера «Привокзальный» 
по адресу: город Астана, «район» Сарайшык, район пересечения улиц Ж.Нəжімединова, 
М.  Тынышбайұлы, А. Байтұрсынұлы" выполнен на основании:- технических условий № 5-
Сш-181-1670 от 15.04.2025г. на электроснабжение выданных АО «Астана-региональная 
Электросетевая Компания».
Электроснабжение проектируемого шкафа управления освещением произвести от 
РУ-0,4кВ существующей РП-306 кабелем силовым с пластмассовой изоляцией, число жил 
5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки
АПвБбШв, сечением 5х120 (ок)-1. Освещение сквера запроектировано в соответствии с 
нормами проектирования естественного и искусственного освещения. Освещение объекта 
выполнено опорами освещения и светильниками: - фонарь 2.QS0.OK.ДИ20.V55-01/4, 
мощностью 120Вт, IP65, 200х240 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, 
H=6130 мм;
- фонарь 2.QS0.OK.ДИ20.V55-01/2, мощностью 80Вт, IP65, 200х240 мм, плафон
поликарбонат, бесшовная коническая опора, H=5000 мм;
- фонарь 2.QS0.OK.ДИ20.V55-01/1, мощностью 40 Вт, IP65, 200х240 мм, плафон
поликарбонат, бесшовная коническая опора, H=5000 мм.
Для защиты КЛ-0,4кВ от токов КЗ и для отключения светильника, внутри опоры
предусмотрен автоматический выключатель однополюсный марки ВА47-29 (Iрн=6,0А).
Автоматический выключатель
устанавливается для каждого светильника отдельно.
Для подключения опор освещения проектом предусмотрен кабель силовой с
пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки
АПвБбШв, сечением 5х10 (ок)-0,66. Максимальная потеря
напряжения в питающем кабеле составляет 4,9%. Глубина заложения кабеля от
планировочной отметки
земли-0,7 м, при пересечении дорог не менее -1 м. Переходы КЛ проектируемого
освещения под существующей
проезжей частью выполнены методом ГНБ в полиэтиленовых трубах ∅110мм
неподдерживающих горение,
предусмотрена 1 резервная труба на каждый переход. При пересечении с другими
инженерными коммуникациями кабель защитить п/э трубой ∅110мм неподдерживающей
горение. Все конструкции из железобетона  выполнить на бетонах марки W6 F150 на
сульфатостойком портландцементе и обмазать гидроизоляцией проникающего
действия типа "Битрон".
Все закладные детали и соединительные элементы, расположенные внутри помещения и
не обетонируемые, покрыть эмалью ГФ-820 по грунтовке ГФ-024. Лакокрасочное покрытие
наносится 2 слоями. Общая толщина
покрытия 55мкм, выполненных в заводских условиях.   Нарушенные в процессе
электросварочных работ цинковые или лакокрасочные покрытия должны быть
восстановлены. Цинковое толщиной 120мкм,  а лакокрасочное покрытие -закраской за 2
раза.    Перед выполнением работ по восстановлению антикоррозиного покрытия,
поврежденная поверхность должна быть зачищена щетками и произведено
обеспылевание поверхности.лектромонтажные работы по объекту выполнить согласно
ПУЭ РК, ПТЭ и ПТБ.
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4.9 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и 
взрывопожароопасных ситуаций.
Настоящая пояснительная записка разработана в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации объекта «Сквер», предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также минимизации последствий 
возможных аварий и пожаров.
Проект предусматривает реализацию комплекса инженерно-технических 
мероприятий, направленных на защиту посетителей, обслуживающего персонала и 
элементов благоустройства.Объект представляет собой общественную зону отдыха 
– сквер, включающую:
пешеходные дорожки и площадки для отдыха;
малые архитектурные формы (лавочки, урны, фонари, навесы и пр.);
озеленённые территории;
декоративное освещение;
инженерные сети (электроснабжение,пруд);
Сквер относится к объектам массового пребывания людей.
Электробезопасность
Применяются сертифицированные кабельно-проводниковые изделия с повышенной 
стойкостью к влаге и механическим повреждениям.
Все электроприёмники снабжаются автоматическими выключателями и 
устройствами защитного отключения (УЗО).
Электрооборудование наружного освещения выполняется во взрывобезопасном 
исполнении (степень защиты не ниже IP65).
Выполняется система заземления и молниезащиты в соответствии с ПУЭ. Пожарная 
безопасность
На территории предусмотрены противопожарные проезды и подъезды к источникам 
водоснабжения.
Используются негорючие и трудногорючие материалы для отделки малых 
архитектурных форм.
Урны для мусора – металлические, с внутренними съёмными контейнерами. 
Молниезащита. Опоры освещения и металлические конструкции оборудуются 
системой заземления.
Водоотведение. Организован поверхностный водоотвод для исключения 
подтопления и размыва грунтов. Регулярная уборка и вывоз отходов.
Санитарно-гигиенические мероприятия. Размещение контейнерных площадок в
соответствии с санитарными нормами. Обеспечение условий для 
беспрепятственной эвакуации людей при возникновении угрозы. Возможна 
установка системы видеонаблюдения по периметру и на основных проходах 
отдельным проектом. В тёмное время суток обеспечивается достаточная 
освещённость всех зон согласно расчета освещенности. Предусмотреть дежурство 
персонала либо патрулирование охраной городскими акиматами. 
Организация охраны и мониторинга
Разработка и утверждение плана действий персонала при ЧС и пожаре.
Проведение периодических инструктажей и тренировок.
Обеспечение доступности информации о выходах и действиях при эвакуации
Реализация перечисленных инженерно-технических мероприятий позволит 
обеспечить надлежащий уровень пожарной, электрической и общей безопасности на 
территории сквера, снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечить защиту посетителей и имущества.
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4.10 Воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его 
строительства и эксплуатации
Запрещается допускать пролив хозяйственно – бытовых и производственных вод в 

почвогрунты.
Предусматриваются следующие водооохранные мероприятия:
- недопущение захламления зоны участка строительства мусором и другими

материалами, временное накопление отходов (осуществлять в установленные
контейнеры и временные площадки складирования;
- строительные отходы собираются на площадке временного складирования
- строительные отходы собираются на площадке временного складирования

расположенной в пределах строительной площадки и, по окончании строительства,
вывозятся на объекты размещения отходов;
- отходы, являющиеся вторичным сырьем накапливаются: в отдельно

установленные контейнеры на площадке для мусорных контейнеров, в
непосредственной близости от места проводимых работ и по окончании
строительства передаются специализированным организациям;
- накопление твердых бытовых отходов будет осуществляться в специальный

контейнер с крышкой, установленный на площадке для мусорных контейнеров и, по
мере накопления, отходы будут вывозиться на объекты размещения отходов;
- хозяйственно-бытовые стоки откачиваются спецмашиной из герметичных

емкостей установленных на площадке септика и отвозятся для утилизации на
ближайшие очистные сооружения;
- недопущение загрязнения территории строительства горюче-смазочными

материалами, в подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по
ликвидации негативных последствий;
- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов

отходов производства;
- очистку территории от образующихся отходов;
- использование герметичных резервуаров для сбора хоз-бытовых стоков и

жидких отходов, контейнеров с крышками под ТБО;
- недопущение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты;
- обустройство места временного складирования отходов и организация их

утилизации;
- места стоянки, заправки, ремонта техники располагаются за пределами

водоохранных зон;
- во избежание утечек горюче-смазочных материалов и их попадания на грунт

не допускать использование технически неисправной техники. После завершения
строительно-монтажных работ предусматривается очистка территории
строительства от мусора, строительных отходов.
- Вода на строительной площадке расходуется на производственные, частично

хозяйственно- бытовые нужды и на случай пожаротушения.Расчёт производится
раздельно для производственных нужд и противопожарных целей.
Источником временного водоснабжения являются привозная вода на объект

строительства.
Воздействий на недра
При строительстве проектируемого объекта воздействия на недра не ожидается, так

как строительство объекта планируется проводить в грунте.



- 4.11 Санитарно-эпидемиологический раздел
Согласно приказа Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа
2021 года № ҚР ДСМ-72,№ ҚР ДСМ-96/2020 от 11.08.2020г мероприятия по организации
труда при реконструкции проектируемого объекта должны быть направлены на создание
безопасных и комфортных условий труда в соответствии с Санитарными правилами
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового
обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации
объектов строительства», утвержденным приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстанот 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49.Производство строительно-
монтажных работ на территории строящегося объекта следует осуществлять при
выполнении следующих мероприятий: установление границы территории, выделяемой
для производства; проведение необходимых подготовительных работ на выделенной
территории. Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда,
отвечающих требованиям Санитарных правил.
- на период строительства определено место для временного поселка строителей и
складов материала;
- установлены границы территории, выделяемой для производства, указанные
стройгенпланом, на котором указаны также располагающихся на строительной площадке
здания и сооружения, необходимые для организации строительства, определены точки
подключения временного электроснабжения для обеспечения общего освещения, в
ночное и сумеречное время; место для складирования строительного мусора
(контейнеры), их месторасположение; , организация водоотведения сточных вод от
санитарно-бытовых помещений;
- редусматривается проведение необходимых подготовительных работ на выделенной
территории согласно п. 21, 22, 48, 87, 89, 124, 148 Приказ Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72;
- редусмотрена установка временных передвижных санитарно-бытовых помещений
контейнерного типа.
Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-
бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем. Временные
передвижные санитарно-бытовые помещения контейнерного типа размещаются с
подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных
устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль,
вредные пары и газы.
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      На строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее 
обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: 
санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки 
одежды, помещения для принятия пищи (оборудованный пункт питания) и для укрытия 
людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий. 
      Предусматривается использование питьевой воды, расфасованной в емкости 
промышленного изготовления, соответствующие требованиям, предъявляемым к 
питьевой воде, расфасованной в емкости объемом 5 литров. Хранение  емкостей с 
питьевой водой предусматривается в специально отведенном участке помещения 
пункта питания в передвижных бытовых помещениях контейнерного типа. 
Доставка воды, используемой для хозяйственно-бытовых нужд, предусматривается 
ежедневно в промаркированных плотно закрывающихся емкостях (флягах), 
предназначенных для контакта с пищевой продукцией, питьевой водой, исключающих 
вторичное загрязнение воды, в оборудованных изотермических цистернах, специально 
предназначенных для этих целей, транспортным средством, предназначенным для 
питьевой воды. 
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Организация питания строителей, устройство и содержание пункта питания, 
предусматриваемого на территории временного поселка строителей на строительной 
площадке в составе временных передвижных санитарно-бытовых помещений, 
обеспечивается в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-
эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденными 
приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № 
ҚР ДСМ-16
Предусматривается устройство пункта питания, без устройство столовой на сырье и без 
устройства столовой на полуфабрикатах. Предусматривается пункт питания только для 
разогрева и приема пищи. Возможно использование пункта питания для кейтерингового 
обслуживания сторонней организацией.   
Пункт питания оборудуется плитой для разогрева пищи или микроволновой печью, 
холодильным оборудованием, моечной раковиной для мытья посуды (при использовании 
многоразовой столовой посуды), умывальником и средствами для мытья и вытирания 
(сушки) рук, а также кожными антисептиками для дезинфекции рук. В составе пункта 
питания предусматривается помещение для приема пищи, помещение или отделение 
(участок) для временного хранения емкостей с питьевой водой. 
   Пункт питания подключается к централизованной системе холодного водоснабжения (к 
ближайшей точке подключения городского водопровода) и водоотведения (к 
ближайшему канализационному колодцу городской канализации).      Для пункта питания 
предусматривается система водоотведения, обеспечивающая безопасный отвод 
сточных вод от моечных и умывальных раковин. Загрязнение окружающей среды 
сточными водами не допускается. 
      В пункте питания предусматривается электроводонагреватель типа «Аристон» или 
непрерывного действия, обеспечивается наличие и использование горячей проточной 
воды с подводкой воды к моечным ваннам. 
       Горячая и холодная вода подводится к раковинам для мытья рук персонала и 
посетителей с установкой смесителей, с конструкцией исключающей повторное 
загрязнение рук после мытья. В пункте питания предусмотреть естественное и 
искусственное освещение. При этом максимально используется естественное 
освещение. На объекте питания предусматривается естественная вентиляции. 
При проведении кейтеринговых обслуживаний вскрытие потребительских упаковок с 
пищевой продукцией, напитками, блюдами, а также порционирование блюд, подготовка 
кулинарных изделий к раздаче производится в специально выделенном отдельном 
помещении – пункте питания, находящегося в составе передвижных санитарно-бытовых 
помещений контейнерного типа.   
       Проектом предусмотрена установка площадки с твердым покрытием с установкой 
закрываемых мусоросборников для очистки, сбора и удаления строительных отходов 
(мусора) и твердых бытовых отходов (мусора). 
На строительных площадках не образуются отходы, содержащие токсические вещества. 
Вывоз мусора предусматривается автотранспортным средством в специальные места 
для складирования ТБО. 
Необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению допустимых уровней шума, 
вибрации, запыленности, загазованности на рабочих местах машиниста (водителя), а 
также в зоне работы машин (механизмов) при использовании машин, транспортных 
средств, а также мероприятия по обеспечению условий труда при погрузочно-
разгрузочных работах и операциях с сыпучими, пылевидными материалами, устройства 
рабочих мест на строительной площадке в соответствии с Санитарными правилами т 16 
июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49.
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На объекте строительства предусматривается использование битумной мастики, в связи, 
с чем комплекты аптечек первой помощи предусматривается оснащать защитными 
мазями, перевязочными средствами, каждый работающий на участке работ с битумной 
мастикой обеспечивается аварийным запасом средств индивидуальной защиты. 
Стирка специальной одежды предусматривается подрядной организацией согласно 
договора со стационарными специализированными прачечными. 
     Предусмотреть прохождение обязательных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров работников в соответствии с документами 
государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования в целях 
предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работников, 
занятых в строительном производстве. 
         Необходимо предусмотреть проверку работников при входе бесконтактной 
термометрией и на наличие симптомов респираторных заболеваний, для исключения 
допуска к работе лиц с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не 
исключающими COVID-19(сухой кашель, повышенная температура, затруднение 
дыхания, одышка). Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки 
привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по 
эпидемиологическим показаниям. 
Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне 
пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, 
обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной 
доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих. 
Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территории 
строительной площадки, в производственные, санитарно-бытовые помещения и на 
рабочие места  запрещается. 
Линейные ИТР, (мастера, производители работ, старшие производители работ, 
участковые механики) и другие ИТР, не реже одного раза в год обязаны проходить 
проверку знаний ими правил техники безопасности и производственной санитарии с 
учетом характера выполняемых работ. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования и 
предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, 
чтобы предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при 
выполнении последующих. 
 Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 
порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя. 
  Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, 
росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение 
заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства 
Опасные зоны должны быть обозначены знаком безопасности и надписями 
установленной   формы.  
 Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 
Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и   других   
необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 
При производстве работ на объекте строительства несколькими организациями 
необходимо предусматривать мероприятия по безопасности труда. 
На каждом объекте строительства должны быть выделены помещения или места для 
размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств  для 
оказания первой помощи пострадавших. 
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