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1. Состав рабочего проекта
	№ тома
	Обозначение


	Наименование
	Примечание

	1
	03/09-25-01-ПП
	Паспорт проекта (ПП)
	Книга 1

	
	03/09-25-02-ОПЗ
	Общая пояснительная записка (ОПЗ)
	Книга 2

	
	03/09-25-03-ПОС
	Проект организации строительства (ПОС)
	Книга 3

	
	03/09-25-04-МОПБ
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МОПБ)
	Книга 4

	2
	03/09-25-01-ГП
	Генеральный план (ГП)
	Альбом 1

	3
	03/09-25-01-АР 

03/09-25-02-АР
03/09-25-03-АР
03/09-25-04-АР
03/09-25-05-АР

03/09-25-06-АР

03/09-25-07-АР

03/09-25-08-АР

03/09-25-09-АР

03/09-25-10-АР

03/09-25-11-АР

03/09-25-12-АР

03/09-25-13-АР

03/09-25-P-АР

03/09-25-A-АР

03/09-25-B-АР

03/09-25-C-АР

03/09-25-D-АР
	Архитектурные решения (АР)
	Альбом 1 (Блок 1)

Альбом 2 (Блок 2)

Альбом 3 (Блок 3)

Альбом 4 (Блок 4)

Альбом 5 (Блок 5)

Альбом 6 (Блок 6)

Альбом 7 (Блок 7)

Альбом 8 (Блок 8)

Альбом 9 (Блок 9)

Альбом 10 (Блок 10)

Альбом 11 (Блок 11)

Альбом 12 (Блок 12)

Альбом 13 (Блок 13)

Альбом 14 (Паркинг)

Альбом 15 (Блок А)

Альбом 15 (Блок B)

Альбом 15 (Блок C)

Альбом 15 (Блок D)

	4
	03/09-25-01-КЖ 

03/09-25-02-КЖ
03/09-25-03-КЖ
03/09-25-04-КЖ
03/09-25-05-КЖ

03/09-25-06-КЖ

03/09-25-07-КЖ

03/09-25-08-КЖ

03/09-25-09-КЖ

03/09-25-10-КЖ

03/09-25-11-КЖ

03/09-25-12-КЖ

03/09-25-13-КЖ

03/09-25-P-КЖ

03/09-25-A-КЖ

03/09-25-B-КЖ

03/09-25-C-КЖ

03/09-25-D-КЖ
	Конструкции железобетонные (КЖ)
	Альбом 1 (Блок 1)

Альбом 2 (Блок 2)

Альбом 3 (Блок 3)

Альбом 4 (Блок 4)

Альбом 5 (Блок 5)

Альбом 6 (Блок 6)

Альбом 7 (Блок 7)

Альбом 8 (Блок 8)

Альбом 9 (Блок 9)

Альбом 10 (Блок 10)

Альбом 11 (Блок 11)

Альбом 12 (Блок 12)

Альбом 13 (Блок 13)

Альбом 14 (Паркинг)

Альбом 15 (Блок А)

Альбом 15 (Блок B)

Альбом 15 (Блок C)

Альбом 15 (Блок D)

	5
	03/09-25-01-ОВ 

03/09-25-02-ОВ
03/09-25-03-ОВ
03/09-25-04-ОВ
03/09-25-05-ОВ

03/09-25-06-ОВ

03/09-25-07-ОВ

03/09-25-08-ОВ

03/09-25-09-ОВ

03/09-25-10-ОВ

03/09-25-11-ОВ

03/09-25-12-ОВ

03/09-25-13-ОВ

03/09-25-P-ОВ

03/09-25-A-ОВ

03/09-25-B-ОВ

03/09-25-C-ОВ

03/09-25-D-ОВ
	Отопление и вентиляция (ОВ)
	Альбом 1 (Блок 1)

Альбом 2 (Блок 2)

Альбом 3 (Блок 3)

Альбом 4 (Блок 4)

Альбом 5 (Блок 5)

Альбом 6 (Блок 6)

Альбом 7 (Блок 7)

Альбом 8 (Блок 8)

Альбом 9 (Блок 9)

Альбом 10 (Блок 10)

Альбом 11 (Блок 11)

Альбом 12 (Блок 12)

Альбом 13 (Блок 13)

Альбом 14 (Паркинг)

Альбом 15 (Блок А)

Альбом 15 (Блок B)

Альбом 15 (Блок C)

Альбом 15 (Блок D)

	
	03/09-25-01-ЭП 

03/09-25-02-ЭП
03/09-25-03-ЭП
03/09-25-04-ЭП
03/09-25-05-ЭП

03/09-25-06-ЭП

03/09-25-07-ЭП

03/09-25-08-ЭП

03/09-25-09-ЭП

03/09-25-10-ЭП

03/09-25-11-ЭП

03/09-25-12-ЭП

03/09-25-13-ЭП
	Энергетический паспорт (ЭП)
	Альбом 1 (Блок 1)

Альбом 2 (Блок 2)

Альбом 3 (Блок 3)

Альбом 4 (Блок 4)

Альбом 5 (Блок 5)

Альбом 6 (Блок 6)

Альбом 7 (Блок 7)

Альбом 8 (Блок 8)

Альбом 9 (Блок 9)

Альбом 10 (Блок 10)

Альбом 11 (Блок 11)

Альбом 12 (Блок 12)

Альбом 13 (Блок 13)

	6


	03/09-25-01-ВК 

03/09-25-02-ВК
03/09-25-03-ВК
03/09-25-04-ВК
03/09-25-05-ВК

03/09-25-06-ВК

03/09-25-07-ВК

03/09-25-08-ВК

03/09-25-09-ВК

03/09-25-10-ВК

03/09-25-11-ВК

03/09-25-12-ВК

03/09-25-13-ВК
03/09-25-P-ВК
03/09-25-A-ВК
03/09-25-B-ВК
03/09-25-C-ВК

03/09-25-D-ВК
	Водопровод и канализация (ВК)
	Альбом 1 (Блок 1)

Альбом 2 (Блок 2)

Альбом 3 (Блок 3)

Альбом 4 (Блок 4)

Альбом 5 (Блок 5)

Альбом 6 (Блок 6)

Альбом 7 (Блок 7)

Альбом 8 (Блок 8)

Альбом 9 (Блок 9)

Альбом 10 (Блок 10)

Альбом 11 (Блок 11)

Альбом 12 (Блок 12)

Альбом 13 (Блок 13)

Альбом 14 (Паркинг)

Альбом 15 (Блок А)

Альбом 15 (Блок B)

Альбом 15 (Блок C)

Альбом 15 (Блок D)

	
	03/09-25-P-АПТ
	Автоматическое пожаротушение (АПТ)
	Альбом 1 (Паркинг)

	7
	03/09-25-01-ЭОМ 

03/09-25-02-ЭОМ
03/09-25-03-ЭОМ
03/09-25-04-ЭОМ
03/09-25-05-ЭОМ

03/09-25-06-ЭОМ

03/09-25-07-ЭОМ

03/09-25-08-ЭОМ

03/09-25-09-ЭОМ

03/09-25-10-ЭОМ

03/09-25-11-ЭОМ

03/09-25-12-ЭОМ

03/09-25-13-ЭОМ

03/09-25-P-ЭОМ

03/09-25-A-ЭОМ

03/09-25-B-ЭОМ

03/09-25-C-ЭОМ

03/09-25-D-ЭОМ
	Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭОМ)
	Альбом 1 (Блок 1)

Альбом 2 (Блок 2)

Альбом 3 (Блок 3)

Альбом 4 (Блок 4)

Альбом 5 (Блок 5)

Альбом 6 (Блок 6)

Альбом 7 (Блок 7)

Альбом 8 (Блок 8)

Альбом 9 (Блок 9)

Альбом 10 (Блок 10)

Альбом 11 (Блок 11)

Альбом 12 (Блок 12)

Альбом 13 (Блок 13)

Альбом 14 (Паркинг)

Альбом 15 (Блок А)

Альбом 15 (Блок B)

Альбом 15 (Блок C)

Альбом 15 (Блок D)

	
	03/09-25-01-ЭОФ
	Электрическое освещение фасада (ЭОФ)
	Альбом 1

	8
	03/09-25-01-АПС 

03/09-25-02-АПС
03/09-25-03-АПС
03/09-25-04-АПС
03/09-25-05-АПС

03/09-25-06-АПС

03/09-25-07-АПС

03/09-25-08-АПС

03/09-25-09-АПС

03/09-25-10-АПС

03/09-25-11-АПС

03/09-25-12-АПС

03/09-25-13-АПС

03/09-25-P-АПС

03/09-25-A-АПС

03/09-25-B-АПС

03/09-25-C-АПС

03/09-25-D-АПС
	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 
	Альбом 1 (Блок 1)

Альбом 2 (Блок 2)

Альбом 3 (Блок 3)

Альбом 4 (Блок 4)

Альбом 5 (Блок 5)

Альбом 6 (Блок 6)

Альбом 7 (Блок 7)

Альбом 8 (Блок 8)

Альбом 9 (Блок 9)

Альбом 10 (Блок 10)

Альбом 11 (Блок 11)

Альбом 12 (Блок 12)

Альбом 13 (Блок 13)

Альбом 14 (Паркинг)

Альбом 15 (Блок А)

Альбом 15 (Блок B)

Альбом 15 (Блок C)

Альбом 15 (Блок D)

	
	03/09-25-01-СС 

03/09-25-02-СС
03/09-25-03-СС
03/09-25-04-СС
03/09-25-05-СС

03/09-25-06-СС

03/09-25-07-СС

03/09-25-08-СС

03/09-25-09-СС

03/09-25-10-СС

03/09-25-11-СС

03/09-25-12-СС

03/09-25-13-СС

03/09-25-P-СС

03/09-25-A-СС

03/09-25-B-СС

03/09-25-C-СС

03/09-25-D-СС
	Слаботочные сети (СС)
	Альбом 1 (Блок 1)

Альбом 2 (Блок 2)

Альбом 3 (Блок 3)

Альбом 4 (Блок 4)

Альбом 5 (Блок 5)

Альбом 6 (Блок 6)

Альбом 7 (Блок 7)

Альбом 8 (Блок 8)

Альбом 9 (Блок 9)

Альбом 10 (Блок 10)

Альбом 11 (Блок 11)

Альбом 12 (Блок 12)

Альбом 13 (Блок 13)

Альбом 14 (Паркинг)

Альбом 15 (Блок А)

Альбом 15 (Блок B)

Альбом 15 (Блок C)

Альбом 15 (Блок D)

	9
	03/09-25-01-ГСВ 

03/09-25-02-ГСВ
03/09-25-03-ГСВ
03/09-25-04-ГСВ
03/09-25-05-ГСВ

03/09-25-06-ГСВ

03/09-25-07-ГСВ

03/09-25-08-ГСВ

03/09-25-09-ГСВ

03/09-25-10-ГСВ

03/09-25-11-ГСВ

03/09-25-12-ГСВ

03/09-25-13-ГСВ
	Газоснабжение. Внутренние устройства (ГСВ)
	Альбом 1 (Блок 1)

Альбом 2 (Блок 2)

Альбом 3 (Блок 3)

Альбом 4 (Блок 4)

Альбом 5 (Блок 5)

Альбом 6 (Блок 6)

Альбом 7 (Блок 7)

Альбом 8 (Блок 8)

Альбом 9 (Блок 9)

Альбом 10 (Блок 10)

Альбом 11 (Блок 11)

Альбом 12 (Блок 12)

Альбом 13 (Блок 13)

	10
	03/09-25-01-СД
	Сметная документация (СД)
	Альбом 1


2. Общая часть.

    Исходные данные

Настоящий рабочий проект выполнен на основании:

· Задание на проектирование от приложения №1 к Договору №03/09-25 подряда на выполнение проектных работ от «03» января 2023г.
· Архитектурно-планировочного задания № KZ03VUA02166229 от 19.11.2025 г.
· Технических условий на водоснабжение и водоотведение   №1966 от 02.10.2025 г. выданное ГКП на ПХВ «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент
· Технических условий на подключение к сетям ливневой канализации №1665 от 05.12.2025г. выданное ГКП на ПХВ «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент
· Технических условий на электроснабжение № OJT-2025SA-T-E-III2920 от 13.10.2025г. выданное ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»
· Технических условий на телефонизацию № ТТС/684/ШЫМ-И от 22.09.2025г. выданное Филиал «Шымкенттранстелеком»
· Технические условия на газоснабжение № 11-гор-2025-000011807 от 25.09.2025г.  выданное АО «QazaqGaz Aimaq»
-
Топографической съемке участка строительства, выполненная ТОО 

      "Научно-исследовательский институт «Астанагенплан»" от 14.01. 2025 г.
-
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный 

ТОО " Инженерные изыскания", заказ №6125, от  октября 2025 года.
      -    Эскизного проекта Номер: 03112025001662. Дата выдачи: 2025-11-03. УНО: 606811001754329403. Код НИКАД: KZ04VUA02114025
Проект выполнен в соответствии с требованиями Санитарные правила  «Санитарно-эпидемиоло-гические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденные приказом МЗ РК от 16.06.2022 года №КРДСМ-52. Предусмотреть применение строительных материалов І класса радиационной безопасности (п. 31 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71).
Краткое описание проекта.
«Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4»

Проектируемый участок состоит из 13 жилых блоков этажностью 9 этажей, (блоки Б1-Б13), четырех пристроенных одноэтажных офисных зданий (блоки A, B, C, D) и пристроенного подземного одноэтажного паркинга.

  Жилые блоки состоят из 9 этажей, подвального этажа и чердака.

В подвале расположены технические помещения: Электрощитовая, Венткамера, Тех. Помещение, Насосная

На первом этаже 3-13 блоков расположены офисные помещения.

Жилые квартиры расположены в блоках 1-2 с 1-го по 9-ый этажи, в блоках 3-13 со 2-го по 9-ый этажи.

Чердак - холодный, вентилируемый

Жилые блоки включают в себя однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры. 

Высота подвала - 4,2 метра в чистоте

Высота 1-го этажа 3-13 блоков - 3,45 метра в чистоте

Высота 1-го этажа 1-2 блоков - 3,0 метра в чистоте

Высота 2-9 жилых этажей - 3,0 метра в чистоте

Высота чердака - 2,07 метра в чистоте

Все жилые этажи имеют схожую планировку. 

1-о комнатных - 138 шт.

2-х комнатных - 186 шт.

3-х комнатных - 132 шт.

4-х комнатных - 8 шт.

В общем количество квартир составляет 464 квартир.

Все квартиры расположенные выше 15 м. имеют аварийные выходы на лоджии с глухим простенком не менее 1,2м.от торца лоджии до остекленного проема. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту.

Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку и лифт. 

В зданиях предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, телефонизация. 
Характеристики здания.

-классификация жилья - IV класс

-уровень ответственности - II
-степень огнестойкости     -  II
-по функциональной пожарной опасности:

                         Ф1.3 - жилые помещения

                         Ф4.3 - встроенные офисные помещения

                         Ф5.2 - пристроенный парикнг

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, соответствующий абс. отм. 386,25 и 386,15 на вертикальной планировке.

1. Инженерно-геологические условия площадки строительства.

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство многоэтажного комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и парковкой по адресу: г. Шымкент, мкр. Акжайык, уч.127/4» по заданию ТОО «Pioneer Invest» в   октябре 2025 года. 

  
Инженерно-геологические изыскания выполнялись с целью: 

-  изучения инженерно-геологических,  гидрогеологических  условий участка изысканий путем проведения буровых и горнопроходческие  работ;

- выделение инженерно-геологических  элементов на участке изысканий;

- оценка физико-механических свойств грунтов основания  (супесь просадочная,  суглинок непросадочный, галечниковый грунт).

- В состав  инженерно-геологических изысканий входило:  проходка шурфов и бурение скважин, Полевое определение плотности галечникового грунта методом «лунки», лабораторные исследования грунтов и камеральная обработка материалов. 

- Категория сложности  инженерно-геологических условий участка – II (средней сложности), проектируемый участок отнесен согласно таблице А.1 СП РК 1.02-102-2014 к слабо расчлененному,  с наклонной поверхностью, до 5-ти различных  литологических слоев:  почва, насыпной грунт, супесь просадочная, суглинок непросадочный и  галечниковый грунт.

    Для оценки физико-механических свойств грунтов были выполнены буровые и горнопроходческие  работы, отобраны образцы грунтов на лабораторные исследования.                          

    Всего в процессе изысканий выполнен следующий объем работ:

	Виды работ
	Количество

шт./опр.
	Объем

п.м.

	Полевые работы

	Проходка шурфов
	7
	31,5

	Бурение скважин колонковое, диаметром до 165 мм
	23
	575,0

	Отбор образцов грунта ненарушенной структуры (монолитов)
	128
	

	Отбор образцов грунта нарушенной структуры  
	26
	-

	 Полевое определение плотности галечникового грунта методом «лунки»
	11
	

	Лабораторные работы

	Полный комплекс физических свойств  глинистых грунтов
	349
	-

	Компрессия по двум  кривым                                          
	92
	-

	Компрессия по одной  кривой                                          
	243
	

	Химический анализ «водной вытяжки» грунтов 
	24
	-

	Сдвиг
	73
	-

	Гранулометрический состав галечникового грунта
	29
	


   
 Изыскания проводились в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014,  СП РК 1. 02-102-2014,  СН РК 5.01-02-2013, НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017. Камеральная обработка материалов полевых работ выполнялась согласно ГОСТ 205222012, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 12071-2014, СТ РК 1289-2004,    ГОСТ  5180-2015, СТ РК  1291-2004, ГОСТ 23161-2012, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 25584-2016,  ГОСТ 12536-2014, СТ РК 1273-2004, ГОСТ-21.302-2013, СН  РК 2.04-21-2004; СП РК 2.04-01-2017, СП РК 2.03-30-2017,   СН  РК 8.02-05-2007.  ГОСТ 23161-2012, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 10178-85,  ГОСТ 22266-2013 , ГОСТ 9.602-2016,  СП РК 5.01-101-2013, СП РК 2.04-01-2017, НТП РК 07-01.2-2011, НТП РК 07-01.3-2011.  

        Для нанесения выработок  и построения инженерно-геологического  разреза использован топографический план масштаба 1:500, предоставленный заказчиком.

 Полевые инженерно-геологические  работы выполнены техником - геологом ТОО «Инженерные изыскания» Мейірбек Н.  Г. 

      Климатическая характеристика района работ составлена согласно  СП РК 2.04-01-2017.

Оценка сейсмичности площадки выполнена согласно СП РК 2.03-30-2017 Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики  Казахстан.

                Лабораторные работы выполнены в аккредитованной испытательной лаборатории ТОО «Инженерные изыскания» под руководством главного специалиста     М. Сапарбаевой.



Испытательная лаборатория аккредитована в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».  Аттестат аккредитации № KZ.Т.16.ЕО739 от «30» декабря 2021 года, действителен до «30» декабря 2026 года.

  Лабораторные исследования грунтов выполнены в соответствии  с действующими  нормативными документами и ГОСТами. Испытания грунтов на срез ИГЭ-1,4 выполнялись на приборах ГГП-30 и  на приборах  КД ГТ 7.2.2  и КД ГТ 7.2.5.


  Компрессионные испытания выполнялись на приборах КПР-1  и на автоматизированных приборах компрессионного сжатия  ГТ 1.1.9,  ГТ 1.1.10 и ГТ 2.05.-56 Н*м. 



Модуль  деформации рассчитывался в интервале нагрузок от 100 до 300 кПа,  от 200 до 400 кПа, 300 до 500 кПа, 400 до 600 кПа   при  β = 0,60 для суглинка при  β = 0,70 для супеси.


Статистическая обработка частных значений характеристик  физ
ико-механических свойств грунтов производилась в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 12248-2010 и ГОСТ 20522-2012 по специальной компьютерной программе «GEOSimple».   

         Камеральную обработку  полевых и лабораторных исследований и составление  технического отчёта выполнила техник-геолог Б.Т.Сейдинова.

1. Местоположение.

Проектируемая  площадка  расположена  по адресу: г. Шымкент, мкр. Акжайык, уч.127/4.

 Изученность инженерно-геологических условий.

На сопредельной площадке  проводились инженерные изыскания  по объекту: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями на нижних этажах и парковкой   по пр. Байдибек би, участок 129 в  г. Шымкент. ТОО «Инженерные изыскания» 2024 год (Арх. № 5987).  

.3. Физико-географические и техногенные условия.
3.1.  Краткая климатическая справка.

(СП РК 2.04-01-2017)

          М/пункт Шымкент. Климатический подрайон IV-Г. 

Температура наружного воздуха в оС:   

                                             абсолютная максимальная  +44,2;

                                    абсолютная минимальная    -30,3;

                                    наиболее холодной пятидневки -17;

                  наиболее холодных суток  обеспеченностью   0,98       - 25,2;

                                                                обеспеченностью   0,92       -16,9;

         наиболее холодной пятидневки обеспеченностью   0,98       -17,76;

                                                                обеспеченностью   0,92       -14,3.

               Температура воздуха в оС:    обеспеченностью   0,94       -4,5;                                 

                    среднегодовая   +12,6;

                    среднегодовая амплитуда температуры  воздуха   -     12,3.

Средняя температура воздуха в январе (в оС) -1,5.

Средняя температура воздуха в июле(в оС )  +26,4.

         Количество осадков за ноябрь-март, мм  - 377.

Количество осадков за апрель-октябрь, мм - 210.

   Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - В (восточное).

Преобладающее направление ветра за июнь-август - В (восточное).

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек – 6,0.

         Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек -  1,3.

         Наибольшая скорость ветра, м/сек   -  24,0.

    Нормативная глубина промерзания, м:   для суглинка - 0,29;

                               для супеси - 0,35;

                                                                              для крупнообломочного грунта -  0,42.

    Глубина проникновения 0оС в грунт, м: для суглинка - 0,39;

                                    для суглинка - 0,45;

                                                                             для крупнообломочного грунта -  0,52.

   Максимальная глубина промерзания грунтов, м - 0,75.                                                                               

                  Высота снежного покрова, см: 

                              средняя из наибольших декадных за зиму   - 22,4;

                              максимальная из наибольших декадных       - 62,0;

                              максимально суточная за зиму на 

                                                            последний день декады      - 59.

       Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни -  66,0.                                                                

       Район по давлению ветра – IV, давление ветра - 0,77 кПа.

       Район по толщине стенки гололеда – III.     b = 10 мм; табл.11.

По карте 4 «Районирование территории РК по снеговым нагрузкам на грунт (характеристическое значение, определяемое с годовой вероятностью превышения 0,02)» территория строительства  города Шымкента  относится к снеговому району – III. Снеговая нагрузка на грунт составляет 1,5 кПа  (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017).

                                                        3.2  Рельеф.

Поверхность земли площадки  относительно ровная, с общим уклоном на северо-запад. Высотные отметки  в пределах площадки  колеблются в пределах 483,28-484,90  м.

          3.3. Геоморфология.

В геоморфологическом отношении площадка  расположена в пределах древней долины реки Сайрамсу, на пологом склоне увала.

                                                    3.4. Гидрография.

В пределах площадки  естественные и искусственные (арыки, каналы)  водотоки 

отсутствуют.

4. Геологическое строение и свойства грунтов.

4.1. Литологическое строение.


  В геолого-литологическом отношении  территория инженерно-геологических исследований  сложена аллювиально-пролювиальными грунтами, средне-верхнечетвер-тичного возраста (apQII-III), представленными на разведанную глубину  25,0 м глинистыми (суглинком и супесью) и  крупнообломочными грунтами (Приложение -13). 

С поверхности земли, распространён насыпной грунт   (tQiv) из супеси с включением гальки, гравия,   мощностью 0,2-1,0 м, а также вскрыта почва из слабогумусированной супеси  мощностью 0,20 м.

До глубины  2,1-5,7 м вскрыта супесь (ИГЭ-1) светло-коричневая, макропористая, твердой и пластичной   консистенции, просадочная,  мощностью 1,6- 4,1м.

В толще супеси, в интервалах с глубины от 0,5 до  3,1 м,  от 1,1 до 2,2 м,  от 0,60 до 3,0 м,  от 1,7 до 2,0 м,  от 0,80 до 2,80 м,  от 0,7 до 1,7 м, от 1,7 до 2,1 м  залегает галечниковый грунт (ИГЭ-2)   с супесчаным заполнителем до 35 %, а также  встречаются прослои и линзы пылеватого и мелкого  песка, супеси и суглинка (мощностью 10-30 см), малой степени водонасыщения, мощностью 0,3-2,6 м.

 Ниже  с глубины 2,1-5,7 м и  до глубины 9,2-10,0 м  вскрыт  галечниковый грунт (ИГЭ-3 с песчаным заполнителем до 30%, с прослойками  и линзами  пылеватого и мелкого  песка, супеси и суглинка (мощностью 10-30 см),  малой степени водонасыщения, вскрытой мощностью 4,6-9,0 м.

С глубины 9,2-10,0  и до глубины 25,0 м залегает суглинок коричневый, комковатый,     (ИГЭ-4)   твёрдой  и полутвёрдой консистенции, непросадочный, вскрытой мощностью 15,0-15,8 м.

4.2.  Физико-механические свойства грунтов.

      По номенклатурному виду и просадочным свойствам грунтов в пределах площадки инженерно-геологических исследований до глубины 25,0 м выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

  первый ИГЭ-1  – супесь  светло-коричневая, макропористая,  твёрдой и пластичной  консистенции, просадочная, мощностью 1,6- 4,1 м. Просадка супеси от собственного веса при замачивании составляет 1,03-4,01 см.  Тип грунтовых условий площадки по просадочности  первый;

    второй  ИГЭ –   галечниковый грунт с супесчаным заполнителем до 35 %, а также  встречаются прослои и линзы пылеватого и мелкого  песка, супеси и суглинка (мощностью 10-30 см), малой степени водонасыщения, мощностью 0,3-2,6 м;

третий ИГЭ – галечниковый грунт  с песчаным заполнителем до 30%,  с прослойками  и линзами  пылеватого и мелкого  песка, супеси и суглинка (мощностью 10-30 см), малой степени водонасыщения, мощностью 4,6-9,0 м;

четвертый   ИГЭ  -   суглинок коричневый, комковатый,     твёрдой и полутвёрдой  консистенции, непросадочный, вскрытой мощностью 15,0-15,8 м.

С поверхности земли, распространён насыпной грунт   (tQiv) из супеси с включением гальки, гравия,   мощностью 0,2-1,0 м, а также вскрыта почва из слабогумусированной супеси  мощностью 0,20 м.

  Грунты инженерно-геологических элементов характеризуются следующими значениями показателей физических, прочностных, деформационных и просадочных свойств:

а) показатели физических свойств грунтов:

	Наименование показателей,

ед. измерения
	ИГЭ-1
	ИГЭ-2
	ИГЭ-3
	ИГЭ-4

	1
	2
	3
	4
	5

	Плотность твердых частиц, г/см3
	2,69
	-
	-
	2,71

	Плотность, г/см3
	1,57
	2,10
	2,21
	1,91

	Плотность в сухом состоянии, г/см3
	1,37
	-
	-
	1,64

	Влажность природная, %
	5,3-20,4
	-
	-
	5,5-21,0

	Степень влажности
	0,14-0,57
	-
	-
	0,22-0,97

	Пористость, %
	49,1
	-
	-
	39,4

	Коэффициент пористости
	0,969
	-
	-
	0,653

	Влажность на границе текучести, %
	24,1
	-
	-
	27,2

	Влажность на границе раскатывания, %
	18,3
	-
	-
	19,0

	Число пластичности
	5,9
	-
	-
	8,1

	Показатель текучести
	<0-0,35
	-
	-
	<0-0,21

	Коэффициент фильтрации, м/сут
	0,24
	-
	-
	0,10


б) показатели прочностных и деформационных свойств грунтов:

	№ ИГЭ
	Наименование

грунта
	При водонасыщенном состоянии
	Епр
МПа


	Еус
МПа



	
	
	γI/γII,

кН/м3
	φI/φII, град.
	СI/CII,  кПа
	Е,

МПа
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Супесь среднепросадочная
	17,8

18,1
	20,8

21,2
	4

5
	2,11
	4,40
	3,46

	2
	Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем до 35%
	21,0

21,0
	35

38
	0

0
	20,0
	-
	-

	3


	Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30%
	2,21

2,21
	35

38
	0

0
	40,0
	-
	-

	4
	Суглинок непросадочный
	19,6

20,0
	23,9

24,0
	10

11
	15,39
	23,26
	-


№ ИГЭ  - номер инженерно-геологического элемента

         Е      -  модуль деформации при водонасыщенном состоянии;

         Еус   -  модуль деформации при установившейся влажности.

            Епр   -  модуль деформации при природной  влажности.

                  в) показатели просадочных свойств грунтов:

Относительная просадочность грунтов  при нормальном напряжении (σ, кПа) и начальное просадочное давление (Рsl):

ИГЭ-1 (супесь просадочная)
	Нормальное напряжение, кПа
	100
	200
	300
	400
	500

	Относительная просадочность
	0,019
	0,042
	0,050
	-
	-

	Начальное просадочное давление, Рsl, кПа
	89


Галечниковый грунт (ИГЭ-2) с супесчаным заполнителем до 35%, характеризуется следующим осреднённым гранулометрическим составом: 

	Фракции, мм

	Содержание в %

	> 10
	10-2
	2-0,5
	0,5-0,25
	0,25-0,1
	< 0,1

	57
	10
	8
	7
	6
	12


Объемный вес галечника (ИГЭ-2)  по полевому определению, равен 2,10 г/см3  приложение-9а). Удельный вес галечника равен 21,0 кН/м3. Расчётное сопротивление на галечник (ИГЭ-2)  рекомендуется принять - 450 кПа.

Галечниковый грунт (ИГЭ-3) с  песчаным заполнителем до 30%, характеризуется следующим осреднённым гранулометрическим составом: 

	Фракции, мм

	Содержание в %

	> 10
	10-2
	2-0,5
	0,5-0,25
	0,25-0,1
	< 0,1

	60
	11
	7
	7
	6
	9


 Плотность галечникового грунта (ИГЭ-3)   определённая  «методом лунки», приведена по результатам определений, выполненных  в полевых условиях.  По полевому определению плотность галечникового грунта равна 2,21 г/см3 – среднее значение из 7 определений: от 2,19 до 2,22 г/см3 
Модуль деформации,  естественного галечникового грунта по результатам вертикальных натурных  статических  штамповых  испытаний   выполненным в 2021 году   составляет 40,0  МПа, по объекту: «Строительство многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом севернее пересечение улиц Тулеметова и Байдыбек би в г. Шымкенте» (2-я очередь строительства, 1-ый этап), Заказ № 35-21  ТОО «КАЗГИИЗ».

4.3. Засоленность и агрессивность грунтов.

По результатам химического  анализа «водной вытяжки» грунтов, по содержанию легко- и среднерастворимых солей, согласно ГОСТ 25100-2011 (Б.25, Б.26), грунты площадки, до глубины 3,0-5,0 м, незасолены.   Величина сухого остатка составляет 0,043- 0,089%.  Зона влажности СП РК 2.04-101-2013 – сухая. 


Согласно СП РК 2.01-101-2013 приложения Б, таблицы Б.1, степень  агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции с содержанием сульфатов в пересчете на ионы  SO4-- =250,0-410,0 мг/кг для бетонов марки W4  по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85  и  для бетона на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-2013 -  неагрессивная.  Среднее содержание SO4-- = 303,0  мг/кг (Приложение 8).
 


Согласно СП РК 2.01-101-2013   приложения Б, таблицы Б.2, степень агрессивного воздействия хлоридов на бетонные и железобетонные конструкции с  содержанием  хлоридов в пересчете на ионы CI-= 95,0-153,0 мг/кг, для  бетонов марки  W4–W6   по водонепроницаемости на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013 – неагрессивная. Среднее содержание CI- = 116,0 мг/кг (Приложение-8). 

5.  Гидрогеологические условия.

Подземные воды, пройденными выработками (на ноябрь 2025 года) в пределах площадки до глубины 25,0 м не вскрыты. По архивным данным  подземные воды на этой территории залегают на глубине более 50,0 м от поверхности земли.

6. Прогнозируемое изменение инженерно-геологических условий.

По архивным данным подземные воды на этой территории залегают на глубине более 50,0 м от поверхности земли. 

На расчётный период 15 лет  повышения  уровня подземных вод до глубины 20,0 м не ожидается. После ввода в эксплуатацию  проектируемого объекта возможно повышение влажности грунтов за счёт инфильтрации утечек  воды  из водонесущих систем, при выпадении атмосферных осадков, во время полива  застраиваемой территории. 
7. Сейсмическая опасность  зон строительства,  грунтовые условия

и сейсмическая опасность  площадок строительства.

        Согласно СП РК 2.03-30-2017, таб. 6.1, 6.2 и 7.7 приложения Б и Е, грунтовые условия и сейсмическая опасность площадки строительства для г. Шымкент.

	Интенсивность в баллах по шкале 

MSK-64(K)
	Пиковые ускорения грунта ( в долях g)

для скальных грунтов

	                             по картам сейсмического зонирования на период  50 лет

	ОСЗ-2 475
	ОСЗ-2 2475

	ОСЗ-1 475
(аgR(475))
	ОСЗ-1 2475
(аgR(2475))

	7
	8
	0,11
	0,20                                            


Примечание:  Согласно таблицы 6.2 СП РК 2.03-30-2017,  уточнённая сейсмическая опасность площадки строительства при II типе грунтовых условий  по сейсмическим свойствам в баллах по картам ОСЗ-2 475   равна 7-ми  баллам.

         Расчётное горизонтальное ускорение аgv (в долях g) для нашей площадки в соответствии приложения «Е» СП РК 2.03-30-2017 равно 0,2, а значение расчётного вертикального  ускорения аgv, согласно п.7.7 СП РК 2.03-30-2017 будет равно 0,16.

8.  Строительная группа грунтов по трудности разработки.

              Строительные группы грунтов по трудности разработки вручную и одноковшовым экскаватором, согласно ЭСН  РК 8.04-01-2015, приведены в нижеследующей таблице:

	Наименование грунта
	Ручная разработка
	Разработка одноковшо-вым экскаватором
	Номер пункта, табл. 1

	Супесь
	1
	1
	36б

	Суглинок
	2
	2
	35в

	Галечниковый грунт
	3
	3
	6в

	Насыпной грунт
	3
	3
	35г


9.  Выводы и рекомендации

      1. Проектирование основания фундаментов  рекомендуется вести с учетом  первого типа грунтовых условий по просадочности, согласно раздела 5,  п.5.1 п.п. 5.1.21 СП РК 5.01-102-2013,   НТП РК 07-01. 2-2011,  НТП РК 07-01. 3-2011.

2. Как вариант, рекомендуем изъять   насыпные грунты и грунты  ИГЭ-1, ИГЭ-2, 

до кровли  ИГЭ-3 (галечникового грунта) и  заменить уплотнённой «подушкой» из глинистого грунта с послойной укаткой из глинистых грунтов    или устройство основания из уплотнённого  галечникового грунта с песчаным заполнителем до 25% . 

Для  предварительных расчетов на глинистые грунты, уплотненные с послойной укаткой до плотности в сухом состоянии не менее ρd = 1,65-1,75 г/см3, при влажности W = Wр предлагается принять следующие расчетные значения прочностных, деформационных характеристик и удельного веса:

	γI   
	=
	20,4
	кН/м3;
	φI   
	=
	25 0
	;
	СI
	=
	9
	кПа;
	Е=10,5 МПа

	γII   
	
	20,4
	
	φII   
	
	26 0
	
	CII
	
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Для предварительных  расчётов «галечниковой подушки» предлагается  принять следующие значения удельного веса, прочностных и деформационных характеристик:    

               ( I  /  (II  =  22,1 / 22,1 кН/м3  ;      (I / (II  = 2,25 / 2,25 г/см3 ; 

                (I / (II  =  38 / 38  град.;  CI / CII = 0 / 0 кПа ;  Е = 35 МПа

       3. Поверхность дна котлована перед возведением                                               фундаментов необходимо укатать,   так как при разработке котлована нарушается природная структура и происходит разуплотнение грунта в верхней части.                                                                                                                                                   

Обязательным является предусмотрение проектом водозащитных мероприятий, снижающих вероятность замачивания грунтов основания:

- планировка застраиваемой площадки должна выполняться с использованием путей естественного стока атмосферных (поверхностных) вод;

- вокруг здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки шириной не менее 1,5 м;

- вводы водопровода и теплосетей в здание, а также выпуски канализации и водостока должны прокладываться в каналах со съемными перекрытиями.
    

4.   Сейсмическая опасность  площадок строительства. Согласно таблицы 6.2 СП РК 2.03-30-2017, уточнённая сейсмическая опасность участка строительства при II типе грунтовых условий по сейсмическим свойствам в баллах по картам ОСЗ-2 475   равна 7-и баллам. 
Расчётное горизонтальное ускорение аgv (в долях g) для нашей площадки в соответствии приложения «Е» СП РК 2.03-30-2017 равно 0,20, а значение расчётного вертикального ускорения аgv, согласно п.7.7 СПРК 2.03-30-2017 будет равно 0,16.

     5.    Перед устройством фундаментов в котловане выполнить испытания вертикальной статической нагрузкой  (штамп) галечникового (естественный)  грунта (ИГЭ- 3)   для получения более точных данных  о модуле деформации.

     6. 
В проекте для всех зданий выше  6-ти этажей (повышенный уровень ответственности), согласно ГОСТ 27751 п.5, обязательно заложить (предусмотреть) средства на послойные лабораторные определения плотности  и  модуля деформации грунта для глинистой  и  галечниковой «подушки», а также на послойное определение модуля деформации вертикальной статической нагрузкой (штампоопыты) для глинистой  и  галечниковой «подушки».

7.   Контроль за качеством устройства  глинистой  и  галечниковой  «подушки» (определение плотности, влажности и модуля деформации грунтов) возложить на ТОО «Инженерные изыскания» и авторский  надзор на проектную организацию.

2. Технико-экономические показатели.
Таблица 2. Технико-экономические показатели (начало)
	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед. Изм
	Значение

	
	
	
	Секция 1
	Секция 2
	Секция 3
	Секция 4
	Секция 5
	Секция 6

	1
	Этажность здания
	эт.
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	2
	Площадь застройки
	м²
	527,89
	546,34
	540,60
	548,60
	602,40
	710,90

	3
	Общая площадь здания, в том числе:
	м²
	4223,82
	4225,75
	3710,95
	4025,37
	4279,71
	5037,44

	
	3.1. Общая площадь жилой части здания
	м²
	
	
	
	
	
	

	
	- площадь жилых помещений (жилая площадь квартир)
	м²
	1703,05
	1703,05
	999,84
	999,84
	1551,29
	1609,86

	
	площадь нежилых помещений
	м²
	1198,98
	1198,98
	1143,34
	1143,34
	1080,87
	1511,49

	
	3.2. Общая площадь встроенных помещений (Офисы)
	м²
	-
	-
	273,21
	587,63
	332,35
	410,23

	
	3.3. Общая площадь технических помещений
	м²
	791,46
	784,61
	698,35
	698,35
	760,97
	952,08

	
	3.4. Общая площадь МОП
	м²
	530,33
	539,11
	596,21
	596,21
	554,23
	553,78

	4
	Общая площадь квартир
	м²
	2902,03
	2902,03
	2143,18
	2143,18
	2632,16
	3121,35

	5
	Строительный объем
	м³
	16978,04
	16978,04
	15656,41
	15656,41
	17140,28
	20313,20

	5.1
	Строительный объем ниже отм. -0.000
	м³
	2111,40
	2111,40
	1845,18
	1845,18
	20065,5
	2459,43

	5.2
	Строительный объем выше отм.+0.000
	м³
	14866,64
	14866,64
	13811,23
	13811,23
	15074,54
	17853,77

	6
	Количество квартир (в т.ч.):
	шт.
	36
	36
	40
	40
	32
	40

	
	- 1 комн.
	шт.
	1
	1
	32
	32
	-
	8

	
	- 2 комн.
	шт.
	17
	17
	0
	0
	16
	16

	
	- 3 комн.
	шт.
	18
	18
	8
	8
	16
	16

	
	- 4 комн.
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Количество парковочных мест:
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- на закрытой автостоянке
	м/м
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Продолжительность строительства
	Мес.
	17

	9
	Класс энергоэффективности здания
	-
	В
	В
	В
	В
	В
	В


Таблица 2. Технико-экономические показатели (продолжение)
	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед. Изм
	Значение

	
	
	
	Секция 7
	Секция 8
	Секция 9
	Секция 10
	Секция 11
	Секция 12

	1
	Этажность здания
	эт.
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	2
	Площадь застройки
	м²
	490,50
	495,02
	499,30
	500,10
	535,70
	623,10

	3
	Общая площадь здания, в том числе:
	м²
	3726,88
	3688,08
	3688,08
	3746,51
	4217,76
	5037,44

	
	3.1. Общая площадь жилой части здания
	м²
	
	
	
	
	
	

	
	- площадь жилых помещений (жилая площадь квартир)
	м²
	1214,46
	999,84
	999,84
	1273,86
	1381,45
	1609,86

	
	площадь нежилых помещений
	м²
	1024,38
	1143,34
	1143,34
	980,69
	1149,39
	1511,49

	
	3.2. Общая площадь встроенных помещений (Офисы)
	м²
	278,02
	272,31
	272,31
	272,31
	316,85
	410,23

	
	3.3. Общая площадь технических помещений
	м²
	689,95
	727,64
	727,64
	689,52
	786,68
	952,08

	
	3.4. Общая площадь МОП
	м²
	520,07
	544,95
	544,95
	530,13
	583,39
	553,78

	4
	Общая площадь квартир
	м²
	2238,84
	2143,18
	2143,18
	2254,55
	2530,84
	3121,35

	5
	Строительный объем
	м³
	15542,88
	16410,98
	16410,98
	16410,98
	17508,09
	20313,20

	5.1
	Строительный объем ниже отм. -0.000
	м³
	1886,18
	1886,18
	1886,18
	1886,18
	2075,96
	2459,43

	5.2
	Строительный объем выше отм.+0.000
	м³
	13656,69
	14524,8
	14524,80
	14524,80
	15432,13
	17853,77

	6
	Количество квартир (в т.ч.):
	шт.
	32
	32
	32
	32
	40
	40

	
	- 1 комн.
	шт.
	8
	8
	8
	8
	24
	8

	
	- 2 комн.
	шт.
	16
	16
	16
	16
	8
	16

	
	- 3 комн.
	шт.
	8
	8
	8
	8
	0
	16

	
	- 4 комн.
	шт.
	-
	-
	-
	-
	8
	-

	7
	Количество парковочных мест:
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- на закрытой автостоянке
	м/м
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Продолжительность строительства
	Мес.
	17

	9
	Класс энергоэффективности здания
	-
	В
	В
	В
	В
	В
	В


Таблица 2. Технико-экономические показатели (окончание)
	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед. Изм
	Значение

	
	
	
	Секция 13
	Паркинг
	Блок А
	Блок B
	Блок C
	Блок D
	Итого

	1
	Этажность здания
	эт.
	9
	1
	1
	1
	1
	1
	9

	2
	Площадь застройки
	м²
	475,06
	2484,10
	148,80
	163,70
	220,70
	207,40
	10320,21

	3
	Общая площадь здания, в том числе:
	м²
	3781,01
	2494,03
	171,64
	171,64
	294,22
	294,22
	56814,55

	
	3.1. Общая площадь жилой части здания
	м²
	
	
	
	
	
	
	

	
	- площадь жилых помещений (жилая площадь квартир)
	м²
	1248,03
	-
	-
	-
	-
	-
	17294,27

	
	площадь нежилых помещений
	м²
	979,52
	-
	-
	-
	-
	-
	15209,15

	
	3.2. Общая площадь встроенных помещений (Офисы)
	м²
	290,30
	-
	95,41
	95,41
	149,83
	149,83
	4206,23

	
	3.3. Общая площадь технических помещений
	м²
	667,89
	65,49
	76,24
	76,24
	144,38
	144,38
	10433,95

	
	3.4. Общая площадь МОП
	м²
	595,27
	-
	-
	-
	-
	-
	7242,41

	4
	Общая площадь квартир
	м²
	2227,55
	-
	-
	-
	-
	-
	32503,42

	5
	Строительный объем
	м³
	15320,75
	9878,16
	868,73
	868,73
	1192,02
	1192,02
	234639,90

	5.1
	Строительный объем ниже отм. -0.000
	м³
	1845,18
	9878,16
	478,58
	478,58
	583,85
	583,85
	56366,41

	5.2
	Строительный объем выше отм.+0.000
	м³
	13475,40
	0,00
	390,15
	390,15
	608,18
	608,18
	196273,10

	6
	Количество квартир (в т.ч.):
	шт.
	32
	-
	-
	-
	-
	-
	464

	
	- 1 комн.
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	138

	
	- 2 комн.
	шт.
	32
	-
	-
	-
	-
	-
	186

	
	- 3 комн.
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	132

	
	- 4 комн.
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8

	7
	Количество парковочных мест:
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- на закрытой автостоянке
	м/м
	-
	104
	-
	-
	-
	-
	104

	8
	Продолжительность строительства
	Мес.
	17

	9
	Класс энергоэффективности здания
	-
	В
	В
	В
	В
	В
	В
	-


Таблица 3. Основные показатели инженерных систем.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Показатели

	5
	Удельный расход энергоресурсов
5.1 Общий расход тепла

      В т.ч. на отопление      

      В т.ч. на  горячее водоснабжение

      В т.ч. на  вентиляцию

5.2 общий расход воды

      В т. ч. на холодное водоснабжение 

      В т. ч. на горячее водоснабжение

5.3  Канализационные стоки: 

       В т.ч. бытовые

       В т.ч. ливневые

5.4 Расчетная мощность
	Гкал/час

Гкал/час

Гкал/час

Гкал/час

м3/час

м3/час

м3/час

м3/час
л/с
кВт

	3,60
2,220
1,220
0,160
13,60
4,81
8,79
13,60
55,15
730,2


5. Основные решения по генеральному плану.

   Проект "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г.Астана, ул. Е 435, уч. 1/1" представляет собой строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и встроено-пристроенным надземным паркингом с увязкой благоустройства с ПДП района и с окружающей застройкой, организацию придомовых площадок.

    Проект разработан на основании архитектурно-планировочного задания на проектирование KZ35VUA01914229 от 18 августа 2025 года, эскизного проекта.

    Участок по отводу имеет сложную форму в плане. Площадь участка составляет - 0,6924 га. 
   Этажность жилых блоков составляет  9 этажей. В блоках на первом этаже расположены встроенные коммерческие помещения, со второго этажа расположены квартиры.

  Согласно ПДП района участок ограничен красными линиями проектных дорог: Е371 и Е250. Вертикальная планировка участка решена на топографической съемке выполненной ТОО "Научно-исследовательский проектный институт "Астанагенплан" от 14.01.2025г, с учетом примыкания к проектируемой застройке. Отвод воды с территории осуществляется проектным уклоном на прилегающие улицы. 

Все входные группы комплекса расположены в разных плоскостях.  

1. Система высот Балтийская.

2. Система координат местная.

3. Проектируемый объект горизонтально привязан осями к координатам, дальнейшая привязка элементов благоустройства  от проектируемого объекта.

4. Вертикальную разбивку здания производить от абсолютной отметки нуля, соответствующая чистовой отметки пола первого этажа.
Градостроительное и архитектурно-планировочное решения выполнены в   соответствии с требованиями СНиП РК, Закона РК  "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" № 242-113 РК от 16.07.01 г. и нормативными документами, действующими на территории РК. 

       Индивидуальный проект многоквартирного жилого комплекса разработан для строительства в г. Астана. За отм. ±0,000 проектируемого здания принята абсолютная отметка пола первого этажа 343,75. Отведенная территория в границах участка благоустраивается. Благоустройство включает: озеленение в виде газонов, посадки деревьев и кустарников, установки малых архитектурных форм, скамеек и урн. Наружное освещение решено при помощи фонарей и светильников для подсветки фасадов.

Для маломобильных групп населения на проектируемой территории участка в местах перепада уровня поверхностей предусмотрены пандусы. На эксплуатируемую кровлю паркинга через сквозные подъезды жилых блоков со стороны улиц. 

   Проектом предусматриваются специальная площадка для размещения контейнеров ТБО, с учетом обеспечения подъезда транспорта. Площадка имеет твердое асфальтобетонное покрытие, расположена на расстоянии не менее 25м от стен жилых зданий и площадок различного назначения(детские, взрослые, для занятия спортом). Контейнерная площадка оснащена контейнерами для ТБО, V=1.0м3/, с крышкой и огорожена с трех сторон навесом. Количество контейнеров запроектировано с учетом соответствующего расчета. Расчетное количество контейнеров предполагает ежедневный вывоз мусора.

Расчет количества жильцов:

5953,60м2/(жил.пл.) / 15 м2/(на 1чел) ≈ 396,9 = 397 чел.

Расчет машиномест :

Количество машиномест для автостоянки (парковки) для офисных помещений встраиваемых в жилые здания (СНиП РК 3.01-01Ас-2007 таб.13.26 п.1.2):

1245,38м2//70 ≈ 17,79 = 18 м/места

Количество машиномест для гостевых автостоянок (парковок) легковых автомобилей (40м/м на 1000жителей):

(СП РК 3.02-101-2012. п.4.4.7.6)

397*40/1000 ≈ 15,88 = 16 м/место

Количество машиномест для автостоянки (парковки) легковых автомобилей жильцов (0,5 на одну квартиру):

(СП РК 3.02-101-2012. таб.1)

189*0,5  ≈ 94,5 = 95 м/места

Общая потребность в парковочных местах: 129 м/мест, проектом предусмотрено 122 м/мест во встроенно-пристроенном паркинге.

Расчет мусоросборных контейнеров:

Нормы накопления бытовых отходов приняты согласно Решения маслихата города от 6 декабря 2012года №90-11/V: 

Количество накопления бытовых отходов на 1 жильца 2,16 м3 или 2160литров в год. 

Количество бытовых отходов в день 397чел. х 2,16м3//365 х 1,2 = 2,8м3/ или  2800 литров.

Количество накопления бытовых отходов встроенных помещений (офисов) на 1 работника 1,48м3/ или 1480л. 

Количество бытовых отходов в день: 1245,38/6 = 207чел. х 1,48м3/ / 365 х 1,2 = 1,00м3/ или  1000 литров.

Необходимое количество контейнеров: объем одного заглубленного контейнера 

1,0 куб.м или 1000л: 3800 : 1000 = 3,8 ≈ 4 контейнера.

Проектом предусмотрено 5  контейнеров объемом 1000 литров.

Расчет площадок для игр  и отдыха взрослого населения :

В соответствии с п.6.1.9 СНиП РК 3.01-01Ас-2007 минимальная норма проектирования площадок для игр и отдыха взрослого населения следует принимать 0,5-0,7м2/ на человека:

397х 0,5м2/ = 198,50 м2/

На территории обеспечено 310,70 м2/ площадок для игр и отдыха взрослого населения. 

Расчет спортивных площадок:

В соответствии с п.6.1.9 СНиП РК 3.01-01Ас-2007 рекомендуемая норма проектирования площадок спортивных площадок следует принимать 0,8-0,9м2/ на человека:

397 х 0,8м2/ = 317,6 м2/

На территории обеспечено 55,03 м2/ тренажерной площадки. 

Расчет озеленения :

В соответствии с п.6.1.9 СНиП РК 3.01-01Ас-2007 минимальная норма проектирования озеленения придомовых территорий с площадками для игр и отдыха взрослого населения следует принимать по табл.6.4 не менее 5,0м2/:

397жил. х 5,0м2/ = 1985 м2/

На территории обеспечено 2028,90 м2/ зеленых насаждений с учетом площадок для игр и отдыха взрослого населения.

Расчет плотности застройки: 

Согласно СНиП РК 3.01-01Ас-2007 п.7.1 приложение 2 суммарная площадь этажей застройки наземной части зданий и сооружений, приходящаяся на единицу территории (тыс.м2/га): 

20812,34 м2(общ. пл.зданий)/0,6924/1000=30,05 тыс.м2/га 

6. Архитектурно – планировочные решения.


Рабочий проект разработан на основании:

-Архитектурно-планировочного задания 

-Задания на проектирование
Адрес участка: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4 

                                                       Климатические характеристики:
-климатический подарйон - IV-Г

-район по давлению ветра - IV
-нормативное значение ветрового давления - 0,77 кПа.

-температура наружного воздуха 

наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 -  минус 14,3°С;

-нормативная глубина промерзания грунтов 2,19 м.

-нормативная снеговая нагрузка - 1,5кПа

-максимальная глубина промерзания грунтов - 0,75м

                                                               Характеристики здания:
-классификация жилья - IV класс

-уровень ответственности - II
-степень огнестойкости     -  II
-по функциональной пожарной опасности:

                         Ф1.3 - жилые помещения

                         Ф4.3 - встроенные офисные помещения

                         Ф5.2 - пристроенный парикнг

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, соответствующий 

абс. отм. 386,25 и 386,15 на вертикальной планировке.

                                                Объемно-планировочное решение 
           Проектируемый объект "Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4" (без наружных инженерных сетей)

         Объект состоит из 13 жилых блоков этажностью 9 этажей(блоки Б1-Б13), четырех пристроенных одноэтажных офисных зданий(блоки A, B, C, D) и пристроенного подземного одноэтажного паркинга.

На эксплуатируемой кровле паркинга жилого комплекса размещены зоны отдыха для взрослых и детская площадка. По покрытию паркинга предусмотрены озеленение, тротуары и проезды для машин специальных служб.

       Жилые блоки состоят из 9 этажей, подвального этажа и чердака.

В подвале расположены технические помещения: Электрощитовая, Венткамера, Тех. Помещение, Насосная

На первом этаже 3-13 блоков расположены офисные помещения.

Жилые квартиры расположены в блоках 1-2 с 1-го по 9-ый этажи, в блоках 3-13 со 2-го по 9-ый этажи.

Чердак - холодный, вентилируемый

Жилые блоки включают в себя однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры. 

         Проектом предусмотрена улучшенная черновая отделка квартир, черновая отделка офисных помещений и чистовая отделка мест общего пользования. Для внутренней отделки помещений предусмотреть материалы, разрешенные на территории Республики Казахстан. Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом и требованиями СП РК 2.04-108-2014 и СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия».

В каждом блоке предусмотрен один пассажирский лифт  с машинным помещением грузоподъемностью 1000кг

В здании предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: централизованное газоснабжение, отопление,  горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, телефонизация.

Высота подвала - 4,2 метра в чистоте

Высота 1-го этажа 3-13 блоков - 3,45 метра в чистоте

Высота 1-го этажа 1-2 блоков - 3,0 метра в чистоте

Высота 2-9 жилых этажей - 3,0 метра в чистоте

Высота чердака - 2,07 метра в чистоте

                                                          Конструктивные решения:
Жилые блоки

Конструктивная система – стеновая. Система воспринимающая сейсмические нагрузки – поперечные и продольные монолитные стены. Горизонтальные диафрагмы жесткости представлены монолитными железобетонными плитами.

Фундамент – монолитный железобетонный, толщиной 800 мм из бетона класса С20/25. 

Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные, толщиной 300, 250, 200 мм (подвал-1 этаж, 2-5 этажи, 6-9 этажи соответственно), из бетона класса С20/25

Стены подвала – монолитные железобетонные, толщиной 300 мм, из бетона класса С20/25.

Плиты – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, из бетона класса С20/25

Лестницы – монолитные железобетонные, из бетона класса С20/25

Паркинг

Паркинг – одно этажное здание. Размеры в осях – 44.6х60.3 м. Паркинг разделен на два деформационных блока. 

Конструктивная система – рамная. Система воспринимающая сейсмические нагрузки – монолитные продольные и поперечные железобетонные рамы. Горизонтальные диафрагмы жесткости представлены монолитными железобетонными плитами.

Фундаменты – отдельно стоящие монолитные железобетонные, толщиной 600 мм из бетона класса С20/25. 

Анкерные балки – монолитные железобетонные, сечением 600х600 мм, из бетона класса С20/25. Анкерные балки предназначены для объединение фундаментов. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 500х500 мм, из бетона класса С20/25

Стены – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, из бетона класса С20/25.

Плиты – монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, из бетона класса С20/25. Капители толщиной 500 мм, из бетона класса С20/25.

Пристроенное, одноэтажное здание

Конструктивная система – рамная. Система воспринимающая сейсмические нагрузки – монолитные продольные и поперечные железобетонные рамы. Горизонтальные диафрагмы жесткости представлены монолитными железобетонными плитами.

Фундамент – монолитный железобетонный, толщиной 400 мм из бетона класса С20/25. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм, из бетона класса С20/25

Балки – монолитные железобетонные, сечением 300х450 мм, 300х500 мм, из бетона класса С20/25.

Стены подвала – монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, из бетона класса С20/25.

Плиты – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, из бетона класса С20/25

Лестницы – монолитные железобетонные, из бетона класса С20/25.

Наружные стены: 

- 1-ый этажа - из каменных блоков СКЦ-1 толщиной 190мм 

- 2-9 этажи - из газобетонных блоков плотностью 600кг/м³, толщиной 200мм

- торцевые стены  - из газобетонных блоков плотностью 600кг/м³, толщиной 200мм

- чердак - из газобетонных блоков плотностью 600кг/м³, толщиной 200мм

Межквартирные перегородки - из газоблока типа "сэндвич", толщиной 250 мм. Состав данного типа стены: газобетонные блоки толщиной 100 мм с двух сторон, предел огнестойкости EI 180, группа горючести НГ, внутреннее заполнение стены - базальтовая акустическая плита толщ. 50 мм, плотностью 41кг/м3, группа горючести НГ.

Ограждающие конструкции лестничных клеток - монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм из бетона кл. С20/25. Предел огнестойкости REI 120, группа горючести НГ.

Перегородки внутренние - из газоблоков толщиной 100мм. 

Кровля - чердачная(холодная),с рулонной кровлей и внутренним организованным водостоком. 

Стены вентиляционных шахт на кровле - из блоков СКЦ толщиной 90 и 190мм. 

Ограждения лестниц - металлические, индивидуального изготовления.        

Утеплитель:

-    колонны, диафрагмы и торцы плит перекрытия -80мм (утеплитель Техноблок Стандарт  D=40-50 кг/м³ - 40мм, Утеплитель Техновент Стандарт  D=72-88 кг/м³ - 40мм);

-   наружные стены  - 80мм (утеплитель Техноблок Стандарт  D=40-50 кг/м³ - 40мм, Утеплитель Техновент Стандарт  D=72-88 кг/м³ - 40мм);

-    стены внутри лоджий и тамбуров из газобетонных блоков 200мм - 80мм  (Технофас Экстра D=80-100кг/м3);

-    стены внутри лоджий и тамбуров из бетона 250мм -80мм (Технофас Экстра D=80-100кг/м3);

-    лестничная клетка и лифтовая шахта в на кровле - 150мм (утеплитель Техноблок Стандарт  D=40-50 кг/м³ - 50мм, Утеплитель Техновент Стандарт  D=72-88 кг/м³ - 100мм);

-     покрытие лестничной клетки - нижний слой 70 мм (Техноруф Н35,плотностью 105-135 кг/м³ ), верхний слой 50 мм (Техноруф В60,плотностью 165-195 кг/м³);

-    шумоизоляция межэтажных плит перекрытия - из стекловолокна "ТермоЗвукоИзол Стандарт" - 8мм (с заведением на стены на 100мм)

-    теплоизоляция  чердачного покрытия -экструзионный пенополистирол плотностью 30-50кг/м³, толщ. 100мм

Для вентилируемого фасада предусмотрена негорючая усиленная мембрана гидроветрозащитная противопожарная ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа Проф (НГ).

Наружная отделка фасадов выполнена из негорючих материалов: панели из алюминиевого композита, керамогранитные плитки, фасадная штукатурка (вентшахты на кровле).

Водосток - внутренний организованный с обогревом, см. раздел ЭЛ 

Лифт - "с машинным помещением, грузоподъемностью 1000кг

Наружная облицовка: 

1) стены 1-2-го этажей - керамогранитные плитки по металлическому каркасу;

2) стены выше 2-го этажа - алюминиевые композитные панели

3)  козырьки - металлический каркас, стекло;

4) оконные откосы - оцинкованная сталь;

5) крыльца - термообработанный гранит;

6) отмостка здания - брусчатка;

7) вентиляционные каналы на кровле - фасадная штукатурка;

Двери :   входные двери в квартиры металлические; входные группы на 1-ом этаже - дверь остекленная, алюминиевый каркас; балконные двери - металлопластиковые; служебные двери -  металлические, противопожарные; Окна:  Лоджии - металлопалстиковый профиль с однокамерным стеклопакетом;

Жилье - металлопалстиковый профиль с однокамерным стеклопакетом. 

Витражи:  Наружные (на 1-ом этаже)- алюминиевый профиль с однокамерным стеклопакетом;

                         Внутренние - алюминиевый профиль с одинарным остеклением.

Внутренняя отделка:

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - улучшенная черновая

Отделка встроенных коммерческих помещений - черновая     
Доступность здания для МГН


Для маломобильных групп населения предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности здания.В виде: применения 

тактильной плитки, контрастных маркировочных наклеек и обозначения номера этажей на кнопках лифта шрифтом Брайля. Для лиц, имеющих ограничения по зрению, в лифте предусмотрено визуальное и голосовое сопровождение. В лифтах предусмотрены 

поручни, расположенные по трем сторонам на высоте 0,8м от уровня пола. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Перила устанавливаются на высоте от 0,8 м до 0,9 м. Перила должны продолжаться на верхнем и нижнем уровне пандуса на расстояние не менее 0,3 м.

Высота каждого уровня порога входной наружной двери в здание не должна превышать 0,014 м, в остальных случаях, дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола, за исключением случаев производственной необходимости, но при этом высота

или перепад высот не должен превышать 0,014 м. В проекте предусмотрены крыльца и пандусы в соответствии с СП РК 3.06-15-2005. 
Поперечный уклон крыльца 1% и имеет антискользящее покрытие. Ширина пандуса 1,200, размеры разворотных площадок 1,200х1,500. При развороте пандуса на 180° ширина площадки - 2м. Пандусы и крыльца оснащены бортиками высотой 0,2 м и ограждениями по продольным краям для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Защита от шума


Рекомендации по выбору ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию


Элементы ограждений рекомендуется проектировать из материалов с плотной структурой, не имеющей сквозных пор. Ограждения, выполненные из материалов со сквозной пористостью, должны иметь наружные слои из плотного материала, бетона или раствора.


Внутренние стены и перегородки из кирпича, керамических и шлакобетонных блоков рекомендуется возводить с 

заполнением швов на всю толщину (без пустошовки) и оштукатуренными с двух сторон безусадочным раствором.


Ограждающие конструкции необходимо устанавливать так, чтобы в процессе строительства и эксплуатации в их 

стыках не было и не возникло даже минимальных сквозных щелей и трещин. Возникающие в процессе строительства щели и трещины после их расчистки должны устраняться конструктивными мерами и заделкой невысыхающими герметиками и другими материалами на всю глубину.

Междуэтажные перекрытия


Плинтусы или галтели следует крепить только к полу или только к стене. Примыкание конструкции пола на звукоизоляционном слое к стене или перегородке согласно рекомендациям СП 51.13330.2011 и СП 23-103-2003.

Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены и перегородки не допускается. Трубы водяного отопления, водоснабжения и т.п. должны пропускаться через междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих материалов), допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей. Допускается установка труб с компенсаторами 

температурных и других деформаций, исключающими нарушение монолитной заделки труб в несущих элементах перекрытий и в стенах. Монолитная заделка должна выполняться безусадочным (расширяющимся) раствором.

В вертикальных шахтах, в которых проходят трубы стояков водоснабжения и канализации, должны быть предусмотрены 

горизонтальные монолитные диафрагмы в уровне и на толщину междуэтажных перекрытий, препятствующие распространению воздушного шума по шахтам. Пропуск через диафрагмы стояков горячего и холодного водоснабжения должен осуществляться в эластичных гильзах во избежание распространения корпусного шума от работы водоразборной арматуры по перекрытиям в жилые помещения.

Полости в панелях внутренних стен, предназначенные для соединения труб замоноличенных стояков отопления, должны быть заделаны безусадочным бетоном или раствором.

Скрытая электропроводка в межквартирных стенах и перегородках должна располагаться в отдельных для каждой 

квартиры каналах или штрабах. Полости для установки распаячных коробок и штепсельных розеток должны быть несквозными.

Если образование сквозных отверстий обусловлено технологией производства элементов стены, указанные приборы должны устанавливаться в них только с одной стороны. Свободную часть полости заполняют звукопоглощающим материалом 

(например, минеральной ватой) и заделывают гипсовым или другим безусадочным раствором слоем толщиной не менее 40 мм.

При размещении скрытой электропроводки в каналах несущей плиты междуэтажного перекрытия полости для перехода 

провода из перекрытия в стену должны быть замкнутыми, чтобы не создавались сквозные пути прохождения звука в 

вертикальном (через перекрытие) и горизонтальном (через стену) направлениях. Если образование сквозной полости в плите перекрытия или стене обусловлено технологией изготовления, необходимо предусмотреть ее наружную заделку.

5.
Фасадная система: 

5.1.
Фасадная система: навесной фасад с вентилируемым зазором (далее НФсВЗ). НФсВЗ будет разработан отдельным проектом согласно заданию на проектирование от заказчика проекта. Монтаж НФсВЗ и разработка проекта будет выполнены сертифицированными компаниями-исполнителями, согласно требованиям СП РК 5.06-19-2012*. 

5.2.
Облицовка фасада -Алюминиевые фасадные панели (цветовое решение согласно вед. отделки)на основании ведомости отделки согласованной с заказчиком и с ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Астана», см. ведомости наружной отделки в эскизном проекте. 

5.3.
Подконструкции НФсВЗ будут приняты согласно проекту, который разрабатывается отдельно, согласно ЗнП. Материал подконструкций - алюминий, конструктивные решения будут соответствовать  требованиям СП РК 5.06-19-2012*.

5.4.
В составе НФсВЗ принят воздушный вентилируемый зазор 120мм., ветрозащитная, паропроницаемая мембрана, утеплитель негорючий (мин. плита) характеристика и толщина утеплителя приняты согласно теплотехническому расчету. 

5.5.
Согласно п. 10.2 СП РК 5.06-19-2012* чтобы исключать возможность проникновения во внутренний объем системы НФсВЗ пламени. В воздушной прослойке предусмотрены противопожарные рассечки по высоте на расстоянии, определяемой по расчету (выполняется в составе отдельного проекта, согласно ЗнП), но не более 3 этажей; под облицовкой, по всему периметру оконных и дверных проемов фасада предусмотрены защитные козырьки-экраны из оцинкованной стали толщ. не менее 0,55 мм(см. л. АР-31), расположенные перпендикулярно основной плоскости фасада, на расстоянии не менее 70 мм в сторону от соответствующего откоса проема, на всю ширину зазора между строительным основанием и облицовкой.

5.6.
Над выходами из здания предусмотрены защитные навесы (козырьки) из НГ материалов (стекло триплекс-закаленное стекло 8мм +полимерная пленка +закаленное стекло 8мм) с вылетом от фасада не менее 1,2 м; над выносными балконами, над которыми отсутствуют вышерасположенные балконы, предусмотрены защитные навесы (козырьки) из НГ материалов (монолитная Ж/Б плита) на всю ширину и длину балкона. 

5.7.
В процессе разработки  проекта НФсВЗ будет принято конструктивное решение обрамления оконных проемов и способов их крепления к основанию, исключающее возможность изменения их проектного положения в процессе теплового воздействия возможного пожара.

5.8 Ветро-гидрозащитная мембрана и утеплитель наружных стен здания предусмотрены из материалов группы горючести «НГ». Облицовка внешних поверхностей наружных стен выполнена из материалов группы горючести «Г1» с классом пожарной опасности К0».


Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором (далее - НФсВЗ) осуществляет подрядная организация. При проектировании и монтаже нужно учесть следующие меры для защиты людей от падения элементов облицовки при случайных экстремальных воздействиях на фасад:

1.
Использование надежных крепежных систем. Проектная документация должна предусматривать применение высококачественных и сертифицированных крепежных элементов, которые могут выдерживать значительные нагрузки. Это могут быть анкерные болты, дюбели, штифты и другие механические соединения. Все крепежные системы должны быть устойчивы к коррозии, особенно в условиях агрессивной среды. Также необходимо учитывать материал стен, к которым крепятся облицовочные элементы, чтобы выбрать соответствующие крепежи, способные обеспечить необходимую прочность соединения.

2.
Учет ветровых нагрузок. Для проектирования фасадных систем важно учитывать климатические и геологические особенности региона. Это включает расчеты ветровых нагрузок, которые могут воздействовать на фасад.

3.
Резервирование и избыточность креплений. В проекте необходимо предусмотреть избыточное количество крепежных элементов для повышения общей надежности конструкции. Это может включать дополнительные анкерные крепления, усиливающие пластины или другие механические средства, которые могут принять на себя нагрузку в случае выхода из строя основного крепежа. Также можно использовать двойные крепежные системы, где основное и резервное крепление работают совместно или независимо, повышая надежность фасадной системы.

4.
Регулярные осмотры и обслуживание. Проектная документация должна содержать рекомендации по регулярным осмотрам и техническому обслуживанию фасадных систем. Это включает проверку состояния крепежей, контроль наличия коррозии, проверку целостности облицовочных материалов и их креплений. Также рекомендуется проводить сезонные осмотры после экстремальных погодных условий (например, сильных ветров или заморозков). Результаты осмотров должны фиксироваться в журнале технического обслуживания здания.

Согласно п.16, 17 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденные приказом МЗ РК от 16.06.2022 года №КРДСМ-52.

При входе в административные и (или) жилые здания (общежития) устанавливаются урны для мусора и решетки для очистки обуви.
При размещении в жилых зданиях административных помещений, в том числе офисов, организаций оздоровительного и досугового назначения, учреждения здравоохранения и социального обеспечения, объектов общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания, организаций дошкольного воспитания и образования, учреждений управления, информации и связи предусматривается:
1) устройство автономных входов;
2) разработка мероприятий по звукоизоляции смежных и (или) вышележащих жилых помещений;
3) применение технологического инженерного оборудования, не создающего шума и вибрации, превышающих гигиенические нормативные показатели для жилых помещений.
7. Конструктивные решения (КЖ)
Жилые блоки

1.1 Комплект чертежей марки КЖ для рабочего проекта «Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4 (безнаружных инженерных сетей)».

1.2 Район строительства объекта характеризуется следующими природно-климатическими условиями, принятыми для расчета несущих конструкций:

- климатический подрайон строительства - IV-Г в соответствии с СП РК 2.04-01-2017;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 14,3 °С;

- район по весу снегового покрова - III;

- характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт - 1,5 кПа

- район по давлению ветра - IV;

- базовая скорость ветра- 35 м/с;

- базовый скоростной напор ветра- Wо=0,77 кПа (77 кг/м2);

- сейсмичность района - согласно таблице 6.2 СП РК 2.03-30-2017, уточнённая сейсмическая опасность участка строительства при II типе грунтовых условий по сейсмическим свойствам в баллах по картам ОСЗ-2 475 равна 7-и баллам. Расчётное горизонтальное ускорение аgv (в долях g) для нашей площадки в соответствии приложения «Е» СП РК 2.03-30-2017 равно 0,20, а значение расчётного вертикального ускорения аgv, согласно п.7.7 СП РК 2.03-30-2017 будет равно 0,16.

- инженерно-геологические условия см. на листе КЖ-3 и отчет инженерно-геологических изысканий;

- нормативная глубина сезонного промерзания грунта:

- для суглинка - 0,29 м

- для супеси - 0,35 м

- для крупнообломочного грунта - 0,42 м

1.3 Характеристика здания:

- уровень ответсвенности - II

- степень огнестойкости здания - II

- класс ответственности здания по назначению согласно СП РК 2.03-30-2017 - III

- класс ответственности здания по этажности согласно СП РК 2.03-30-2017 -II

1.4 За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа которая соответствуют абсолютной отметке 486.25 м по

генплану.

1.5 Согласно инженерно-геологическим изысканиям выполненным ТОО "ГЕО-Инженерные изыскания" в толще грунтового основания

площадки строительства были выделены следующие инженерно-геологические элементы:

- ИГЭ 1. Супесь просадочная;

- ИГЭ 2. Галечниковый грунт;

- ИГЭ 3. Галечниковый грунт;

- ИГЭ 4. Суглинок.

1.6 Основание для фундаментов служит ИГЭ 3. Технические требования по устройству котлована и устранению просадочных свойств см.

лист план котлована и насыпи.

1.7. Подземные воды, пройденными выработками (на ноябрь 2025 года) в пределах площадки до глубины 25,0 м не вскрыты. По архивным данным подземные воды на этой территории залегают на глубине более 50,0 м от поверхности земли. По результатам химического анализа «водной вытяжки» грунтов, по содержанию легко- и среднерастворимых солей, согласно ГОСТ 25100-2011 (Б.25, Б.26), грунты площадки, до глубины 3,0-5,0 м, незасолены. Величина сухого остатка составляет 0,043- 0,089%. Зона влажности СП РК 2.04-101-2013 – сухая. Согласно СП РК 2.01-101-2013 приложения Б, таблицы Б.1, степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные

конструкции с содержанием сульфатов в пересчете на ионы SO4 -- =250,0-410,0 мг/кг для бетонов марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85 и для бетона на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-2013 - неагрессивная. Среднее содержание SO4 -- = 303,0 мг/кг (Приложение 8).

Согласно СП РК 2.01-101-2013 приложения Б, таблицы Б.2, степень агрессивного воздействия хлоридов на бетонные и железобетонные

конструкции с содержанием хлоридов в пересчете на ионы CI-= 95,0-153,0 мг/кг, для бетонов марки W4–W6 по водонепроницаемости на

портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013 – неагрессивная. Среднее

содержание CI- = 116,0 мг/кг (Приложение-8).

2. Конструктивные решения

2.1 Несущий каркас запроектирован на оснований расчетов, выполненных на программном комплексе "ЛИРА САПР 2022 R2.3"

2.2 Конструктивная система – стеновая. Система воспринимающая сейсмические нагрузки – поперечные и продольные

монолитные стены. Горизонтальные диафрагмы жесткости представлены монолитными железобетонными плитами.

Фундамент – монолитный железобетонный, толщиной 800 мм из бетона класса С20/25.

Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные, толщиной 300, 250, 200 мм (подвал-1 этаж, 2-5 этажи, 6-9 этажи

соответственно), из бетона класса С20/25

Стены подвала – монолитные железобетонные, толщиной 300 мм, из бетона класса С20/25.

Плиты – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, из бетона класса С20/25

Лестницы – монолитные железобетонные, из бетона класса С20/25

2.3 Несущие конструкций спроектированы с требованием следующих нормативов:

- СП РК EN 1990 "Основы проектирования несущих конструкций"

- СП РК EN 1991 "Воздействия на несущие конструкции"

- СП РК EN 1992 "Проектирование железобетонных конструкций"

- СП РК EN 1993 "Стальные конструкции"

- СП РК 2.03-30-2017* "Строительство в сейсмических зонах"

- СП РК 5.01-102-2013* "Основание зданий и сооружений"

3. Антикоррозионая зашита

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрыть мастикой битумной эмульсионной для изоляции и

герметизаци фундаментов, цокольных сооружении ГОСТ 30693-2000.

Несущие железобетонные и бетонные конструкций запроектированы с учетом сохранения несущей способности в течении

нормируемой продолжительности регламентируемых воздействий при пожаре согласно СП РК EN 1992-1-2.

Предусматривается в соответствий с требованиями СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкции и сооружений

от коррозии" и заключается в следующих основных мероприятиях:

- Применения материалов стойких к агрессивным воздействия среды;

- Все металлические конструкций и элементы (закладные детали, соединительные элементы и др.) защищаются по очищенной

и высушенной поверхности антикоррозийным покрытием - пентафталевым лаком ПФ-170 или ПФ-171 (ГОСТ 15907-70) с

добавлением 10-15% алюминиевой пудры по грунтовке ПФ-0142 (ТУ-6-10-1698-78)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОННЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

1. Настоящие правила выполняются в период производства бетонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха

ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0°С.

2. Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду,

оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету.

3. Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по

расчету.

4. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать

возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при

предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на

неотогретое, непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания

бетона не произойдет его замерзание. При температуре воздуха ниже 10°С бетонирование густоармированных конструкций с арматурой

диаметром больше 24 мм, следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным

вибрированием смеси. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними

условиями.

5. Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании

бетонирования. Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее 0,5 м.

6. Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности полостей стыков сборных железобетонных элементов должны быть очищены от

снега и наледи.

7. Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси.

Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытание надлежит выдержать 2-4 часа при температуре 15-20 °С. Допускается контроль прочности

производить по температуре бетона в процессе выдерживания.

8. Температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, к началу выдерживания или термообработки:

- при методе термоса - устанавливается с расчетом не ниже 5 °С;

- с противоморозными добавками - не менее чем на 5 °С выше температуры замерзания раствора затворения;

- при тепловой обработке - не ниже 0 °С.

9. Температура в процессе выдерживания и тепловой обработки для бетона на

- портландцементе определяется расчетом, но не более 80 °С;

- на шлакопортландцементе 90 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Арматурные работы вести в соответствии с чертежами проекта,проектом производства работ и требованиями.

2. Классы арматурной стали приняты по ГОСТ 34028-2016 арматуре класса А240 соответствует сталь Ст3кп класса А500С - сталь Ст5пс.

3. При поступлении стали без сертификатов необходимо произвести контрольные испытания арматурной стали.

4. Арматурные сетки вязать вязальной проволокой, снаружи сетки каждые 2 пересечения, а в середине через одно окно в шахматном порядке.

5. Применение дуговой электросварки крестообразных соединений (без дополнительных конструктивных элементов и принудительного

формирования шва в инвентарных медных формах) допускается только соединений, имеющих монтажное значение.

6. Применение дуговой электросварки крестовых соединений без соглосования с проектной организацией запрещается.

7. Для дуговой сварки арматуры применять электроды сварки Э-42 по ГОСТ 9467 с целым неотслаивающимся сухим покрытием. Заменять

электроды на другие, понижающие прочности металла, шва, без согласования с проектой организацией-запрещается.

8. При необходимости устройства рабочих швов их следует располагать в наименее ответственных местах конструкций.

9. Бетонирование разрешается возобновлять после окончания схватывания ранее уложенного бетона.

13.Материал железобетонных конструкций - плотно вибрированный бетон кл. С20/25.

14.Разборку несущих конструкций опалубки производить после достижения конструкции не менее 80 % проектной прочности.

Коммерческие блоки (Блок А B C D)

2. Конструктивные решения

2.1 Несущий каркас запроектирован на оснований расчетов, выполненных на программном комплексе "ЛИРА САПР 2022 R2.3"

2.2 Блок A – одно этажное с подвальным этажом здание. Размеры в осях – 6,4х14,9 м.

Конструктивная система – рамная. Система, воспринимающая сейсмические нагрузки – монолитные продольные и поперечные

железобетонные рамы. Горизонтальные диафрагмы жесткости представлены монолитными железобетонными плитами.

Фундамент – монолитный железобетонный, толщиной 400 мм из бетона класса С20/25.

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм, из бетона класса С20/25

Балки – монолитные железобетонные, сечением 300х450 мм, 300х500 мм, из бетона класса С20/25.

Стены подвала – монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, из бетона класса С20/25.

Плиты – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, из бетона класса С20/25

Лестницы – монолитные железобетонные, из бетона класса С20/25.

Паркинг

2. Конструктивные решения


2.1 Несущий каркас запроектирован на оснований расчетов, выполненных на программном комплексе "ЛИРА САПР 2022 R2.3"


2.2 Паркинг – одноэтажное здание. Размеры в осях – 44.6х60.3 м. Паркинг разделен на два деформационных блока.

Конструктивная система – рамная. Система воспринимающая сейсмические нагрузки – монолитные продольные и поперечные железобетонные рамы. Горизонтальные диафрагмы жесткости представлены монолитными железобетонными плитами.


Фундаменты – отдельно стоящие монолитные железобетонные, толщиной 600 мм из бетона класса С20/25.


Анкерные балки – монолитные железобетонные, сечением 600х600 мм, из бетона класса С20/25. Анкерные балки предназначены для объединение фундаментов.


Колонны – монолитные железобетонные, сечением 500х500 мм, из бетона класса С20/25


Стены – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, из бетона класса С20/25.


Плиты – монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, из бетона класса С20/25. Капители толщиной 500 мм, из бетона класса С20/25.

8. Отопление и вентиляция.

              Данный раздел проекта разработан на основании технического задания и архитектурно-строительной части проекта и в соответствии с нормативными документами. Технических условий на проектирование тепловых сетей за  № 7821-11 от 03.09.2024, выданных  АО "Астана - Теплотранзит".

СН РК 4.02-01-2011* "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

СН РК 2.04-04-2011 "Тепловая защита зданий"

СНиП РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий"

СП РК 2.04-106-2012 "Проектирование тепловой защиты зданий"

СН РК 3.02-01-2012 "Здания жилые многоквартирные"

СН РК 3.02-05-2003 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов"

СН РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология"

    Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления-минус 14,3°C.  

    Источник теплоснабжения жилых квартир  по заданию заказчика являются индивидуальные газовые котлы, мощностью 11 кВт, устанавливаемые в каждой квартире.  Местом установки в квартире каждого котла является помещение кухни. Схема присоединения закрытая. 

    Источником теплоснабжения МОП-ов ( мест общего пользования) согласно заданию на проектирование являются электрические котлы. Местом установки котла явлется помещение автономного теплоснабжения, расположенное в подвале. 

  Технические решения принятые в рабочих чертежах соответсвует требованиями санитарно-гигинических, противопожарных норм и правил обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

    Отопление
  Теплоносителем для системы отопления жилых помещений, лифтовых холлов  является горячая вода с параметрами 80-60°C.

   Система отопления жилья принята двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя в конструкции пола. Система отопления лестничной клетки и вестибюля-однотрубная вертикальная проточная.  В качестве нагревательных приборов жилой части дома приняты радиаторы биметаллические секционные   высотой 350мм теплоотдачей до 105Вт.      Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется за счет термостатических клапанов ,а теплоносителя автоматическим регулятором температуры теплоносителя встроенного в автономный котел. Трубопроводы  лестничной клетки запроектированы из стальных водогазопроводных  труб по ГОСТ 3262-75* . Поквартирная разводка систем отопления запроектирована из металлопластиковых труб   и прокладываются в конструкции пола по периметру квартир.  Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через краны Маевского. После запуска котла удаление воздуха производится автоматически, воздухоотводчиком встроенный в автономный котел.  Для опорожнения системы отопления и котла предусмотрены установка дренажной арматуры со штуцерами. Дренаж производится с каждого этажа выполненные полипропиленными трубопроводами с отводом стоков к системе канализации см. часть ВК. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов, края гильз должны быть на одном уровне с повехностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Магистральные трубопроводы, проложенные под потолком  подвала  изолируются трубчатой изоляцией , толщиной 13мм. Трубопроводы, проложенные в конструкции пола изолируются трубчатой изоляцией , толщиной 6мм.

  Антикоррозийное покрытие стальных трубопроводов выполнить краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один раз.

 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

  Горячее водоснабжение предусмотрена от  автономного 2-х контурного настенного котла,оснащенного скоростным водонагревателем.

  Вентиляция
      Вентиляция жилых квартир запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток осуществляется за счет естественного проветривания через фрамуги окон и приточные аэраторы "Алмавент", установленные над  радиаторами. Воздух проходя элементы клапана фильтруется, снижает скорость и через регулируемую заслонку попадает на радиатор, где нагревается и поступает в помещение.

      Вытяжка осуществляется через вытяжные каналы санузлов, ванных и кухонь квартир при помощи регулируемых решеток. Вытяжные каналы выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Толщина стали принята по СП РК 4.02-101-2012.

Для углового с сквозного проветривания предусмотренны системы ВЕ5, ВЕ6.

      В дверях сан. узлов в нижней части выполнить щель для улучшения работы естественной вентиляции. Щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой.

      Предусмотренные вытяжные воздуховоды, прокладываются через нежилые помещения этажей с последующим выходом на кровлю. Воздуховоды запроектированы прямоугольного и круглого сечения спирального типа на фланцевых соединениях. Все воздуховоды изготавливаются из оцинкованной листовой стали по ГОСТ 14918-80. Толщина стали принята по СП РК 4.02-101-2012. 

      Воздуховоды вытяжных систем вентиляции изолируются теплоизоляционными матами  URSA GEO M-11Ф     толщиной 50мм от технического этажа до устья шахты.    

Удаление отходящих газов.
 Проектом предусматривается удаление отработанных газов с автономных котлов. Удаление производится с каждого котла с присоединением к коллективному дымоходу с каждого этажа(лист ОВ18).Коллективные дымоходы (заводского исполнения)выполнены по системе труба в трубе,из нержавеющей стали. В связи с работой дымохода во влажном режиме применяется сталь марки AISI316L или AISI444. Наружная оболочка выполнена  с внутренней изоляцией толщ.=50мм.Тепловую изоляцию необходимо выполнить негорючими материалами группы НГ.Коллективные дымоходы прокладываются через конструкции перекрытия в ж/б футлярах  

(см ч.АС). Присоединение котлов к коллективному дымоходу выполняются коаксильными трубами (газоходы -труба ∅60  в трубе ∅100) и прокладываются через строительные конструкции  в гильзах из стальных трубопроводов. Выброс  дымоходом производится по внутренней оболочке, выше кровли. Забор и приток компенсирующего воздуха осуществляется по наружной оболочке посредством оголовка (лист ОВ14)  выше уровня снежного покрова,которая осуществляется за счет разряжение создаваемого встроенным вентилятором автономного котла и  для дополнительного притока со смежных помещении под  дверными проемами предусматривается зазоры 0,02м2. Вентилятор выполняет функцию удаления отходящих газов. Автономный котел выполнен герметично закрытым,с камерой внутреннего сгорания и установлен в помещении кухонь.На основаниях коллективных дымоходов, установлены  узлы отвода конденсата и ревизия с компенсатором. Компенсатор предусмотрен для выравнивания тяги дымохода .Заделку зазоров в местах прохода газоходов и коллективных дымоходов через строительные конструкции выполнить негорючими материалами не разрушающих устойчивость конструкции газоходов и дымоходов,и возможностью их перемещения вызванных температурными  воздействиями,а также  обеспечивающих нормативный предел огнестойкости строительных конструкции. Каждый автономный котел и коллективный дымоход заземлить в соответствий с ПУЭ. Монтаж дымоходов и газоходов выполнить в соответствии  СП РК 3.02-101-2012*  (с дополнениями раздел 6 поквартирное теплоснабжение,п.п.6.1-6.3 приказ 120-НҚ от12.08.2021 КДС МНЭ РК.). Крепление дымоходов производится к ограждающим конструкциям через сквозные шахтное крепление (консоли) которое входит в комплект.

Основные требования по монтажу.

   1.Монтаж систем отопления и вентиляции следует проводить в соответствии с требованиями 

СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы" и данным проектом.

  2. Монтаж Автономных котлов произвести на теплозащитное покрытие  выполненное  из песчано-цементного 

 раствора  толщ.=50мм,с выступом по периметру габарита котла по 100мм 

  3.Монтаж коаксильных труб (газоходов) от автономного котла к  дымоходу произвести с уклоном 3градуса в 

 направлении к дымоходу .

 4.На каждом автономном котле и коллективных дымоходах произвести заземление в соответствий с ПУЭ.                              

Паркинг

Общие указания.

1. Основанием для разработки рабочих чертежей марки ОВ служит задание на проектирование

Проект "Отопление и вентиляция" паркинга выполнен на основании архитектурно-строительных

чертежей и в соответствии с требованиями:

СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий»;

СП РК 2.04-107-2022 «Тепловая защита зданий»;

СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума»

СН РК 2.02-01-2023 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СН РК 3.02-01-2023 "Здания жилые многоквартирные";

СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные";;

СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей»;

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

МСН 2.02-05-2000* "Стоянки автомобилей";

стандартов и требований фирм - изготовителей применённого оборудования и материалов.

2. Теплоснабжение системы отопления паркинга предусматривается согласно тех. условиям № 2031-11 от 13.03.2025 г. Источником теплоснабжения является ТЭЦ-3.Теплоноситель- вода с параметрами t=130-70°С.

3. Закрытая автомобильная стоянка (паркинг) имеет следующие показатели:  

- общая площадь - 2205,55 м2;

- количество машиномест - 114;

- количество ярусов - 1;

- класс пожарной опасности строительных конструкций - К0;

- степень огнестойкости здания - II.

Отопление.

Согласно задания на проектирование автопаркинг - неотапливаемый.

Присоединение системы отопления к тепловым сетям выполнено по независимой схеме, через пластинчатые теплообменники, установленные в тепловом пункте. 

Теплоносителем для системы отопления является горячая вода с параметрами 80-60°C.     


В качестве отопительных приборов приняты:

- для комнаты охраны, трансформаторной подстанции, электрощитовой, венткамер - электрические конвекторы.

    Магистральные трубопроводы проходящие в паркинге, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола. Стальные трубы перед изоляцией трубы покрыть краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой. Неизолированные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза. После проведения строительно-монтажных работ систем теплоснабжения предусмотреть гидропневматическую промывку с последующей дезинфекцией.

Вентиляция.

Проектом предусматривается приточно - вытяжная вентиляция одноуровневой автостоянки с использованием системы JET - вентиляции.

В автопаркинге запроектирована приточно - вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Общеобменная система вентиляции совмещена с системой дымоудаления осуществляется посредством струйных вентиляторов "JET" (система ПВ), установленных под потолком. В помещениях стоянки автомобилей, в общеобменном режиме воздухозабор механический, осуществляется снаружи через шахту с устройством наружных решеток на уровне 2 метров от поверхности земли (П1). Вентилятор системы П1 расположен в вент. камере (см. раздел АР).


Струйными вентиляторами воздушный поток направляется со стороны притока в сторону вытяжной шахты, охватывая верхние и нижние зоны пространства паркинга.


Система JET - вентиляции оснащена системой управления уровнем концентрации СО, включающей датчики уровня СО и контроллеры. Датчики СО программируются на режим проветривания загазованности с сопровождением звуковых и сигнальных оповещателей. 


В случае пожара, от системы АПС поступает сигнал из отсека пожара. Система JET - вентиляции в данном отсеке переходит в режим дымоудаления. Все указанные режимы работы JET - вентиляции программируются и управляются в отдельном шкафу с контроллерами датчиков СО и системы вентиляции. Шкаф управления JET - вентиляции расположен в помещении узла управления JET. Панель управления датчиками СО расположен в помещение охраны.


Все элементы аварийной вентиляции дымоудаления рассчитаны на работу в течение 2 часов при температуре удаляемых газообразных продуктов горения не менее 400 °C.

На вентиляторах дымоудаления паркинга предусматрены:

- наличие защитной сетки заводского изготовления;

- установка на виброизоляторы заводского изготовления;

- термостойкие гибкие вставки.


Клапаны систем JET вентиляции предусмотрены с уплотнителем.


Система JET - вентиляции сдается в эксплуатацию в полном автоматическом режиме функционирования. Проектом предусмотрена приточная противодымная вентиляция в тамбур - шлюзы (см. альбомы ОВ, секций 1-5). Проектом предусмотрена связь шкафа управления системой JET - вентиляции с прибором управления системой автоматической пожарной сигнализации (см.разделы АОВ,ПС,АПТ).


Вытяжные вентиляторы дымоудаления (ДВ1, ДВ2) из выбросной камеры направляют поток в вытяжную шахту по фасаду здания с пределом огнестойкости 2,5 часа, с устройством защитного зонта (см. раздел АР).

Вентиляция помещений сан узла и комнаты охраны - предусмотрена с помощью естественных вытяжных систем вентиляции с регулируемой решеткой в стене (ВЕ1-ВЕ2). Вентиляция электрощитовой - предусмотрена естественная, с регулируемой решеткой в стене (ВЕ1).

Панель управления датчиками СО расположена в помещении охраны. Расположение датчиков и панели управления смотреть в разделе СС.

Преимущества использования JET - вентиляторов:

- отсутствие загромождения воздуховодами пространства паркинга;

- автоматическое слежение за уровнем загазованности;

- возможность совмещения общеобменной вытяжной вентиляции с дымоудалением;

- гарантированное включение вентилятора дымоудаления в случае возникновения пожара;

- снижение температуры горючих газов до 350 С, что способствует функционирования несущей способности ограждающих конструкций после пожара;

- экономия электрической энергии.

9. Водоснабжение и канализация.

Проект разработан на основании:

- задание на проектирование;

- задание смежных разделов;

- СН РК 4.01-02-2011. "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений";

- СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений";

- СН РК 3.02-01-2011 "Здания жилые и многоквартирные";

- СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые и многоквартирные"

- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей

водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

- технических условий № 3-6/2617 от 04.12.2025 г., выданных ГКП "Астана Су Арнасы";

- технических условий №3Т-2025-00994918 от 28.03.2025г., выданных ГКП на ПХВ "Elorda Eco System";

В проекте внутренних сетей водопровода и канализации предусмотрены следующие системы:

1. водопровод хозяйственно-питьевой В1;

2. противопожарный водопровод В2;

3. горячее водоснабжение Т3,Т4;

4. канализация бытовая К1;

5. внутренний водосток К2;

6. конденсатоотвод К4.
Водопровод хозяйственно-питьевой В1.

Проект разработан на основании:

- задание на проектирование;

- задание смежных разделов;

- СН РК 4.01-02-2011. "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений";

- СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений";

- СН РК 3.02-01-2011 "Здания жилые и многоквартирные";

- СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые и многоквартирные"

- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей

водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

- технических условий № 3-6/2617 от 04.12.2025 г. выданное ГКП «Астана су арнасы»;

- технических условий №15-14/828 от 01.04.2025, выданных ГКП на ПХВ "Elorda Eco System";

В проекте внутренних сетей водопровода и канализации предусмотрены следующие системы:

1. водопровод хозяйственно-питьевой В1;

2. горячее водоснабжение Т3;

3. канализация бытовая К1;

4. внутренний водосток К2;

5. конденсатоотвод К4.

6. производственная канализация К3Н.

Водоснабжение многоквартирного жилого комплекса решено от проектируемых наружных сетей. В здании предусмотрено два независимых ввода водопровода.

Для секций 1,2,3 и паркинга ввод водопровода запроектирован в здание Секции 3 двумя нитками Ду219х6,0. В проекте предусматривается однозонная система водоснабжения, кольцевая, разводка горизонтальная. Гарантийный напор в точке подключения составляет 10 м. 

          Для секций 1,2,3.4.5 и паркинга обеспечение систем водоснабжения необходимым напором,  в насосной в секции 4, расположенной, проектом предусмотрена повысительная  насосная установка Enko 18-43 2-1 D0109,  с одним частотным преобразователем, состоящий из 2 рабочих и 1 резервного насосов, производительностью Q=18,03м³/ч,  напором Н= 58,0м, мощностью Р=3х3,0кВт, напряжением 380В. Для регулирования неравномерного водопотребления в системе и уменьшения числа включения насосов предусматриваются установка напорного гидробака объемом 1200л. 

          Вода подается магистральными трубопроводами под потолком паркинга и 1-го этажа к стоякам для жилья, ПУИ и служебных помещении. 

          Качество воды в системе водопровода соответствует СТ РК ГОСТ Р 51232 "Вода питьевая". 

         Для учёта расхода воды  для секций 1,2,3,4,5 и паркинга предусмотрено устройство общего водомерного узла со счетчиком холодной воды Ду65 с радиомодулем и обводной линией.

          Сети проектируемых систем водопровода приняты: магистрали и стояки- из полипропиленвых труб по ГОСТ 52134-2010, разводка по санузлам предусмотрена из металлополимерных труб диаметрами Ду25х2,5мм, Ду20х2,0мм. Поквартирная разводка монтируется собственными силами клиента согласно заданию на проектирование. 

          Магистральные трубы изолируются гибкой трубчатой изоляцией по ТУ 2535-001-75218577-05 толщиной 13мм. Стальные трубы необходимо загрунтовать и окрасить за два раза. Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания выполнить по  серии 4.904-69. 

          Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды приняты  согласно  СП РК 4.01-101-2012  "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений".

          Расходы воды по объекту приведены в таблице основных показателей.

          При проходе через строительные конструкции трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения проложить в футлярах из стальных труб. Внутренний диаметр футляра на 200мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. 

          Зазор между трубой и футляром заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. 
Горячее водоснабжение

           Система горячего водоснабжения принята закрытая. Приготовление горячей воды для жилой части секций 1,2,3,4,5 и встроенных помещений осуществляется через пластинчатые теплообменники в ИТП, см. альбом ОВ Секция 4. 

           Для учёта расхода горячей воды установлен водомерный узел в тепловом пункте перед теплообменником.

            Система горячего водоснабжения жилого дома однозонная. Проектом предусмотрена циркуляция горячей воды по проточной схеме. Стояки системы горячего водоснабжения объединены кольцующими перемычками в циркуляционный трубопровод. Кольцующие перемычки для офисных помещений проложены в изоляции под потолком 1-этажа. Циркуляция жилого дома предусмотрена через циркуляционные стояки системы Т4, стояки Т3 и Т4 по верху в шахте между собой закольцованы перемычками.

          Для выпуска воздуха на повышенной точке перемычки предусмотрен воздуховыпускной кран.

          Сети проектируемых систем водопровода приняты: магистрали и стояки- из полипропиленвых труб по ГОСТ 52134-2010, разводка по санузлам предусмотрена из металлополимерных труб диаметрами Ду25х2,5мм, Ду20х2,0мм. Поквартирная разводка монтируется собственными силами клиента согласно заданию на проектирование. 

          Магистральные трубы изолируются гибкой трубчатой изоляцией по ТУ 2535-001-75218577-05 толщиной 13мм. Стальные трубы необходимо загрунтовать и окрасить за два раза. Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания выполнить по  серии 4.904-69. 

          Электрические полотенцесушители входят в зону ответственности заказчика.

          Магистральные трубы и трубы при поквартирной разводке изолируются гибкой трубчатой изоляцией согласно п.5.2.11 СН РК 4.01-01-2011. Стальные трубы необходимо загрунтовать и окрасить за два раза. Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания выполнить по  серии 4.904-69.

Канализация бытовая

             Бытовая канализация запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов жилого дома в наружную сеть канализации. 

Для каждого потребителя предусмотрена раздельная система канализации:

    -
для помещений жилого дома - система хоз-бытовой канализации К1;

    -
для офисов - система хоз-бытовой канализации К1о.

Магистральные сети прокладываются в подвале и    монтируются из чугунных труб SML ГОСТ 6945_98 и фасонных частей к ним. 

            Поквартирная разводка монтируется собственными силами клиента согласно заданию на проектирование. 

            На стояках К1 под плитой перекрытия предусмотрены противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом. Марка муфт - МП-110. 

Для вентиляции сети бытовой канализации предусмотрен вывод вентилируемого стояка на плоскую неэксплуатируемую кровлю на высоту  0.3 м. 

Разводку системы бытовой канализации по подвалу/техническому коридору из чугунных канализационных безраструбных труб с внутренним модифицированным эпоксидным покрытием. 

Система внутренней хоз-бытовой канализации  (стояки и отводные трубы) запроектирована из  ГОСТ 32412-2013.  Трубопроводы Ду50 мм предполагается прокладывать с уклоном 0.03, Ду110 с уклоном 0.02 в сторону выпуска.

 На отводящих трубопроводах и стояках установлены прочистки и ревизии. Канализационная сеть вентилируется через вытяжную часть на кровле.           

            При производстве строительных работ предусмотреть уравнители электрических потенциалов от металлических сан. приборов из стальной проволоки диаметром 6мм. 

      Система внутренней хоз-бытовой канализации помещений офисов (опуски и отводные трубы) запроектирована из  ГОСТ 32412-2013. Фасонные части к ней по ГОСТ 32412-2013. Разводку системы бытовой канализации офисов по подвалу/техническому коридору из чугунных канализационных безраструбных труб с внутренним модифицированным эпоксидным покрытием. Выпуски систем хоз-бытовой канализации предусмотрены из  труб ПВХ ø100 по ГОСТ 32413-2013.                                                                

«Для встроенного помещения площадью более 80 м2 допускается организовать дополнительные точки

подключения хозяйственно-бытовой канализации диаметром не более 100 мм. Подключение должно быть

выполнено с разводкой под потолком подвала или технического подполья, путем выполнения отверстия в плите

перекрытия и присоединения к установленной системе хозяйственно-бытовой канализации встроенного

помещения. Не допускается выполнять отверстие в плите на расстоянии менее 500 мм от грани несущих

вертикальных конструкций. Исключить прохождение сети хоз.бытовой канализации через кладовые или

технические помещения. Место выполнения отверстия в плите перекрытия и точки подключения, материал

трубопровода и фитингов согласовать с Сервисной службой жилого комплекса».

                                                          Внутренний водосток

         Система внутреннего водостока запроектирована для сбора дождевых и талых вод с кровли. Сеть монтируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Отвод дождевых вод с кровли предусмотрен через внутренние водостоки (стояки) в наружную ливневую канализацию. Стоки отводятся в наружную сеть ливневой канализации. 

         Электрообогрев водосточных воронок предусмотрен в разделе "ЭОМ".

                                                            Конденсатоотвод 

        В проекте предусмотрен конденсатоотвод  для отвода стоков от внутренних блоков кондиционеров согласно заданию на проектирование. Дренажная сеть монтируется из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013   Ду25х3,5, Ду32х4,4 с последующим выпуском на рельеф.

                                                           Напорная канализация 

       Системы дренажной (напорной) канализации предусмотрены для отвода стоков с технических помещений. Для этого предусмотрена установка дренажных насосов  Stairs с производительностью Q=10,0м³/час, Н=10м в приямках.      

       Канализационная сеть монтируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Стальные трубы необходимо загрунтовать и окрасить за два раза. Крепление трубопроводов к строительным конструкциям здания выполнить по  серии 4.904-69. 

                                                                     Производство работ

            Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить в соответствии требований СНиП. Против ревизий на стояках системы К1 предусмотреть люки размером 40х40 см. В шахтах, в местах прохождения стояков водопровода и канализации на каждом этаже предусмотреть съемные панели  для обслуживания в процессе эксплуатации. До подключения сан. приборов концы трубопроводов систем В1, Т3,Т4, К1 - заглушить. 

Перечень видов работ, для которых необходимо  составление актов на скрытые работы

1.
 Проведение индивидуального испытания оборудования(насосы);

2.
Проведение гидростатического или манометрического испытания систем водоснабжения на герметичность;

3.
Проведение испытания систем внутренней канализации и водостоков;

10. Силовое электрооборудование и электроосвещение

Жилая часть.

Настоящим проектом предусматривается электрооборудование и электроосвещение объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4 (без наружных инженерных сетей)». Проект выполнен на основании  архитектурно-строительной и сантехнической частей  проекта, ПУЭ-РК,  СП РК 4.04-106-2013  "Электрооборудование жилых и общественных зданий" и ТУ № OJT-2025SA-T-E-III2920 от 13.10.2025г выданных ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит".      

     По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК, и  в   соответствии с СП РК 4.04-106-2013  электроприемники проектируемого здания  относятся к следующим категориям: 

-
электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации и лифтов -  1  категория         

-
комплекс остальных электроприемников - 2 категория. 

Жилье  

Силовое электрооборудование  


Электроснабжение жилья выполняется от вводно-распределительных устройств типа ВРУ1-11-10 УХЛ4 и ВРУ1-50-00 УХЛ4 (ВЩж,РЩж), установленных в электрощитовых, питание которым  подводится от внешней питающей  сети двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями   на напряжение ~380/220В.     

Питание потребителей 1 категории надежности электроснабжения жилья предусматривается от вводного  устройства ША8333-100-74 УХЛ4 с АВР и распределительного щита индивидуального изготовления (ЩСП).

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям  питающей и   групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013 , с  учетом установки плит на природном газе.    

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитков. Размещение  этажных щитков  предусмотрено в холлах жилых этажей. В этажных щитах размещаются  дифференциальные автоматические выключатели с  номинальным током  на 25А и током утечки 300мА, выключатели нагрузки  25А и однофазные счетчики квартирного учета электроэнергии на ток 60А.    

В квартирных щитках устанавливаются на отходящих линиях однополюсные автоматические выключатели  на токи расцепителей 16А,  дифференциальные автоматические выключатели на номинальный ток 16А и ток утечки 30мА.  

Высота установки квартирного щитка 1,5 м (низ щитка) от уровня пола.   

Согласно СП РК 4.04-106-2013, питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно.  

Высота установки штепсельных розеток в кухнях в районе фартука  - 1.2м, в ванной -0,9м в остальных помещениях-0.4м от уровня чистого пола.       

Питающие сети выполнены кабелем марки АсВВГнг(А)-LS,АВВГнг(А)-LS проводом ПВ1 и для противопожарных эл.приемников ВВГнг(А)-FRLS , прокладываемым в стояках жилых  этажей  в ПВХ трубах, в подвале открыто по стенам, под потолком. В лестничных клетках и холлах жилых этажей - скрыто по стенам в штробах, под слоем штукатурки или в подготовке пола. 

Для квартирной разводки применяется кабель типа АсВВГ-Пнг(А)-LS. Групповая сеть в квартирах выполнена трех- и четырехпроводным (фазные, нулевой  рабочий  и нулевой  защитный проводники), прокладываемым скрыто в трубе в стяжке пола, в штрабе под слоем штукатурки. 

Проектом предусматривается обогрев водосточных воронок на кровле саморегулирующимся нагревательным кабелем марки 31 HLM2-ST. Монтажные и  пуско-наладочные работы, по монтажу антиобледенительной системы,  производятся  специализированной  организацией.   

Сечение кабелей выбрано в соответствии с  ПУЭ РК по условию нагрева длительным  расчетным  током и проверено по потере напряжения сети.   

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и   требований техники безопасности.   

Электроосвещение   


Для освещения общедомовых помещений проектом предусматривается система рабочего, аварийного   (эвакуационного) и ремонтного освещения. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в   соответствии со СП РК 2.04-104-2012   

Аварийное освещение должно устраиваться в помещение электрощитовой,тепловом пункте,насосной. 

Управление общедомовым освещением осуществляется с помощью выключателей установленными по месту(тех.помещения), а также  датчиками движения (коридоры, лестницы, тамбуры). Высота  установки выключателей  принята 1м от  уровня чистого пола. Высота установки настенных  светильников - не менее 2,5м от уровня чистого пола.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и СП РК 2.04-104-2012    


                           

Защитные мероприятия  

Система заземления применена TN-С-S.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса   светильников и т.д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом  сети.   

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части   системы центрального отопления, защитные  проводники  питающей  электросети, заземляющее устройство  молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к  главной заземляющей шине  внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением.  

Контуру заземления здания выполняется из вертикальных электродов диаметром  16 мм,  длиной 3 м, и   горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм. Заземляющее устройство устанавливается в грунт на глубину 0,8 м и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента здания.   Вначале в траншею глубиной 0,8м устанавливаются вертикальные заземлители длиной 3м, затем соединяются стальной горизонтальной полосой 40х4 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине 3 м. . 

Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.


В квартирах для ванных комнат, проектом предусматривается дополнительная система уравнивания  потенциалов, путем присоединения металлического корпуса ванны к нулевой шине квартирного щитка  проводом ПВ1-1х2,5, прокладываемому  скрыто в штробе. 


Все пустоты между трубами и меж.этажными перекрытиями, между кабелем и трубой должны быть заполнены легкоудаляемой массой с пределом огнестойкости не менее чем огнестойкость строительных конструкций.    

Молниезащита.  

Согласно СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений" объект подлежит молниезащите по требованиям  III категории.    

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с шагом ячеек 6х6 м. из стальной  проволоки диаметром 8 мм. Токоотводы выполняются из стальной проволоки диаметром 10 мм. и  прокладываются от молниеприемной сетки к заземлителю по наружным стенам здания.   

Заземляющее устройство выполняется из вертикальных электродов диаметром  16 мм,  длиной 3 м, и  горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм. 

Встроенные помещения. 

Силовое электрооборудование.  


Электроснабжение офисных помещений выполняется от вводно-распределительных устройств типа

 ВРУ 8504 3ВП-5-25-0-30 и распределительного устройства индивидуального изготовления , установленных в электрощитовой, питание которым  подводится от внешней питающей  сети  кабельной линией   на напряжение ~380/220В.        

Непосредственное электроснабжение офисов выполняется от силовых щитов ПР типа ЩРН-П-12 IP41  

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям  питающей и  групповой электросети приняты -0,15 кВт/м2

Питающие сети выполнены кабелем марки АсВВГнг(А)-LS, прокладываемым в ПВХ трубах. 
Паркинг


Проект выполнен на основании  архитектурно-строительной и сантехнической частей  проекта, ПУЭ-РК, СП РК 4.04-106-2013, ТУ №5-Н-48/17-1800 от 21.04.2025г. выданных АО "Астана-РЭК" и задания на проектирование.      

      По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК, и  в   соответствии с СП РК 4.04-106-2013  электроприемники проектируемого здания  относятся к следующим категориям: 

-
электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации -1 категория               

-
комплекс остальных электроприемников -2 категория.  




Силовое электрооборудование


Электроснабжение паркинга выполняется от вводно-распределительного устройства типа ВРУ1-21-10 УХЛ4(ВРЩп), для электроприемников II-категории, АВР-3-400-2-У 

(с АВР) и ПР11-3060-54У3 для электроприемников I - категории.  


Питание к ВРУ подводится от внешней питающей сети двумя взаиморезервируемыми  кабельными линиями на напряжение ~380/220В.


Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей  и  групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013.  

В качестве пускозащитной аппаратуры для электродвигателей санитарно-технического   оборудования используются магнитные пускатели типа КМИ, шкафы управления, комплектно поставляемые с технологическим оборудованием.   


Питающие сети выполнены кабелем марки АсВВГ-нг(А)-LS, для противопожарных эл.приемников ВВГнг(А)-FRLS. Все кабеля проложить по лоткам, по стенам и потолку в  ПВХ трубах, параллельно архитектурно-строительным линиям. В местах пересечения электропроводки с плитой перекрытия и стеной заделку, зазоров между кабелями и негорючей ПВХ трубой, выполнить пеной с пределом огнестойкости не менее EI 150. Зазоры между негорючей ПВХ трубой и плитой перекрытия заделать раствором. При прокладке электропроводки в лотках через технические отверстия в стенах, лотки закрыть крышкой. Зазоры в лотках заделать пеной с пределом огнестойкости не менее EI 150, зазоры между стеной и лотком заделать раствором.  

 
Сечение кабелей выбрано в соответствии ПУЭ РК по условию нагрева длительным   расчетным током и проверено по потере напряжения сети.  


Высота установки выключателей и штепсельных розеток принята 1,0м от уровня чистого  пола.  


Для освещения паркинга проектом предусматривается система рабочего, аварийного  (эвакуационного) и ремонтного освещения. 


Включение освещения паркинга выполнено   дистанционно с кнопки в помещении охраны. Световые указатели выхода и  направления движения установлены в соответствии с  СП РК 3.03-105-2014 .


Нормы  освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с  

СП РК 2.04-104-2012. Крепление светильников на опорную поверхность осуществляется посредством монтажных пластин, поставляемых в комплекте к светильнику.

      Светильники установить на нижнюю часть лотка. 


Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения в котором оно 

установлено, и требований техники безопасности.


Поставка, монтажные и пуско-наладочные работы для систем теплоскат, производится специализированной организацией ТОО "Теплолюкс-АЭС"

Jet-вентиляция 

       В паркинге предусмотрена приточно-вытяжная  вентиляция с механическим побуждением.  Общеобменная система вентиляции совмещена с системой дымоудаления и осуществляется  посредством струйных вентиляторов "JET" (система ПВ), установленных под потолком. В помещениях стоянки автомобилей воздухозабор механический, осуществляется снаружи,  с уровня  +2,0м от  уровня земли. Струйными вентиляторами воздушный поток направляется со стороны  притока в сторону вытяжных шахт охватывая верхние и нижние зоны пространства паркинга. Система JET- вентиляции программируются на два режима контроля.  Первый  режим проветривания на низких уровнях загазованности.  Второй режим - интенсивный воздухообмен.  В случае пожара, от системы АПС поступает сигнал из отсека пожара. Система JET- вентиляции в данном отсеке переходит в режим дымоудаления. Все указанные режимы работы JET- вентиляции программируются и управляются в отдельном шкафу с контроллерами датчиков СО и системы  вентиляции. Система JET- вентиляции сдается в эксплуатацию в полном автоматическом режиме функционирования.
Защитные мероприятия

Система заземления применена TN-С-S.


Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса   светильников и т.д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом  сети.  

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части   системы центрального отопления, защитные  проводники  питающей  электросети, заземляющее устройство  молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к  главной заземляющей шине  внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением.  


Контуру заземления здания выполняется из вертикальных электродов диаметром  16мм,  длиной 3 м, и   горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм. Заземляющее устройство устанавливается в грунт на глубину 0,8 м и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента здания.   Вначале в траншею глубиной 0,8м устанавливаются вертикальные заземлители длиной 3м, затем соединяются стальной горизонтальной полосой 40х4 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине 3 м. . 


Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Основные технические показатели Секции 1,2,3

	Наименование
	Ед. измерения
	Показатели

	Класс комфортности
	
	III

	Количество квартир
	шт.
	112

	Категория надежности электроснабжения (жилая чась)
	
	II

	Категория надежности электроснабжения (коммерческие помещения)
	
	III

	Напряжение сети
	В
	380/220

	Удельная расчетная электрическая нагрузка на одну квартиру
	кВт
	5,00

	Расчетная мощность на жилой дом ВУж, АВРж (квартиры, общедомовые нужды, лифты, освещение):
	
	

	Ввод №1
	кВт
	131,10

	Ввод №2
	кВт
	131,10

	Сумарная нагрузка ВРУж при одном работающем вводе (при пожаре)
	кВт
	201,10

	Расчетная мощность по ВЩо, (коммерческие помещения)
	кВт  
	57,00


Основные технические показатели Секции 7,8,9,13
Основные технические показатели Секции 10,11,12
	Наименование
	Ед. измерения
	Показатели

	Класс комфортности
	
	III

	Количество квартир
	шт.
	128

	Категория надежности электроснабжения (жилая чась)
	
	II

	Категория надежности электроснабжения (коммерческие помещения)
	
	III

	Напряжение сети
	В
	380/220

	Удельная расчетная электрическая нагрузка на одну квартиру
	кВт
	5,00

	Расчетная мощность на жилой дом ВУж, АВРж (квартиры, общедомовые нужды, лифты, освещение):
	
	

	Ввод №1
	кВт
	188,10

	Ввод №2
	кВт
	152,60

	Сумарная нагрузка ВРУж при одном работающем вводе (при пожаре)
	кВт
	418,50

	Расчетная мощность по ВЩо, (коммерческие помещения)
	кВт  
	190,80


	Наименование
	Ед. измерения
	Показатели

	Класс комфортности
	
	III

	Количество квартир
	шт.
	112

	Категория надежности электроснабжения (жилая чась)
	
	II

	Категория надежности электроснабжения (коммерческие помещения)
	
	III

	Напряжение сети
	В
	380/220

	Удельная расчетная электрическая нагрузка на одну квартиру
	кВт
	5,00

	Расчетная мощность на жилой дом ВУж, АВРж (квартиры, общедомовые нужды, лифты, освещение):
	
	

	Ввод №1
	кВт
	145,50

	Ввод №2
	кВт
	161,80

	Сумарная нагрузка ВРУж при одном работающем вводе (при пожаре)
	кВт
	210,60

	Расчетная мощность по ВЩо, (коммерческие помещения)
	кВт  
	170,30


Технические показатели ВУп (Паркинг)

	Наименование
	Ед. измерения
	Показатели

	Категория надежности электроснабжения 
	
	   II

	Напряжение сети
	В
	380/220

	Расчетная мощность 
	кВт
	54,42


Технические показатели АВРп (Паркинг)

	Наименование
	Ед. измерения
	Показатели

	Категория надежности электроснабжения 
	
	       I

	Напряжение сети
	В
	380/220

	Расчетная мощность (в рабочем режиме)
	кВт
	70,01

	Расчетная мощность (при пожаре)
	кВт
	192,96


Электроосвещение фасадов

Проект архитектурной подсветки выполнен на основании задания заказчика, архитектурно-строительной части и архитектурного решения расстановки светильников.

    Для электропитания архитектурной подсветки в электрощитовой секции 2, устанавливается щит учетно-распределительный ЩУРн(ЩОФ), ящик управления освещением (ЯУО).

     ЯУО имеет возможность управления от реле времени и фотореле. Для выбора режима управления в ящике установлен переключатель режимов. Группы освещения от ЩОФ до прожекторов, выполнить 5-ти жильными кабелями расчетного сечения марки АсВВГнг(А)-LS-0,66кВ, прокладываемым в ПВХ трубах по конструкциям здания, с помощью держателей. Подключение прожекторов от распределительных коробок выполнить однофазными линиями 220 В, путем чередования фаз (3-фазы (А,В,С), нулевой рабочий и защитный заземляющий проводники).

     Крепление светильников/прожекторов осуществляется к подконструкции навесного фасада, с помощью держателя. 

     Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами.

Защитные мероприятия

      Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.ап- паратов, корпуса светильников и т.д) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом сети. На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части системы центрального отопления, и  защитные  проводники  питающей электросети присоединяются к главной заземляющей шине внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой.

     Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

     Для защиты людей от поражения электрическим током при нарушении изоляции в проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

-
применение кабелей магистральных и распределительных сетей со специальным защитным (РЕ) проводником;

-
установка автоматических выключателей дифференциального тока (АД) чувствительностью 30mА.

11. Слаботочные сети

Жилая часть.

  Проектом предусматриваются следующие системы связи:

- городская телефонная связь и телевидение;

- система охраны входа (домофонная система);

- система видеонаблюдения.

            Телефонизация

        Телефонизация жилого комплекса выполнена согласно технических условий №TTC/684/ШЫМ-И выданных АО "Шымкенттранстелеком" от 18.09.2025г.

        Телефонизация выполняется в комплексе с кабельным телевидением и доступом к сети Интернет по одной оптоволоконной линии с доведением кабеля до каждой квартиры.

    Согласно технических условий, проектом предусматривается установка распределительного шкафа (ОРШ), типа ШРПО-05, расположенного в помещении электрощитовой, оптических распределительных коробок(ОРК), коробок протяжных этажных. Разводка телефонного оптического кабеля осуществляется от оптического распределительного шкафа (ОРШ) до ОРК жилых блоков в трубе ПВХ, не распространяющей горения, диаметром 32мм, прокладка внутридомовых оптических линий от слаботочных секций щитов этажных (слаботочный отсек) до каждой квартиры (СС ниши 500х350х120мм) в трубе ПНД, не распространяющей 

горения, диаметром 20мм. Для магистральной телефонной сети заложены две жесткие гладкие трубы из самозатухающего ПВХ-пластика не распространяющего горение, диаметром 32 мм с протяжкой от нижних до последних этажей с соблюдением совпадения технологических отверстий для основного и альтернативного провайдера. Предусмотрена прокладка жестких закладных труб диаметром 25мм за подготовкой пола (выполнить до устройства чистого пола) с протяжкой. Рядом с трубой 25мм проложить трубу соответствующего диаметра до квартирного слаботочного щита с протяжкой для альтернативного провайдера. Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

          Для офисной части проложить одну трубу диаметром 20мм с протяжкой.

       Домофонная система

          В рабочем проекте предусмотрено устройство системы контроля доступа видеодомофон.

Домофонная связь (замочно-переговорное устройство) организуется на базе замочно-переговорного оборудования марки "Hikvision". Блок вызова устанавливается на неподвижной части наружных дверей, на высоте 1,5 м от пола. Дверь запирается

посредством доводчика и электромагнитного замка. Снаружи замок открывается посредством ключ-карты или набора кода на блоке вызова. Изнутри помещения замок открывается дистанционно с квартирного переговорного устройства (УКП). При выходе из помещения замок открывается нажатием кнопки "Выход", установленной возле двери.

Коммутаторы устанавливаются в слаботочных отсеках этажных распределительных щитов, а также в монтажных шкафах. Переговорное устройство установить на высоте 140 см от чистого пола до центра корпуса. При монтаже должны соблюдаться 

нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

 В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий 

возможность повторного присоединения. В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать 

механических усилий. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта. Работа должна выполняться в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативной и справочной литературы при строгом соблюдении требований техники безопасности.

          Шкафы с оборудованием подлежит заземлению посредством присоединения к заземляющей жиле питающего кабеля. 

Отверстия и проемы после прокладки труб/кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом.
Диспетчеризация лифтов.

Диспетчеризация лифтов поставляется комплектно с лифтовым оборудованием. Осуществляется путем установки 4G GSM передатчика в шкаф управления лифтом. Будет поставляться с лифтовым оборудованием. Приемник устанавливается на базе обслуживающей организации.

       Видеонаблюдение

          Разрабатываемая система видеонаблюдения служит для решения следующих задач:

- видеонаблюдение за охраняемой зоной;

- запись изображения контролируемых зон на цифровой носитель с возможностью последующего анализа происшедшего и 

идентификации личности нарушителя;

- предупреждение краж и других преступных посягательств на собственность и жизнь людей.

          Проектом предусматривается установка видеокамер для наблюдения внутри здания, а так же на входе и по периметру здания. Система видеонаблюдения выполнена на базе  видеосервера, устанавливаемый в комнате охраны(в паркинге), куда сводятся кабеля от коммутаторов с PoE установленные в слаботочном отсеке щита этажного (жилых блоков).

От PoE-коммутатора до камер видеонаблюдения принять кабель UTP 5e cat.

          Высота установки камер - 2,9 м.

          Согласно п. 4.7.4.31 СП РК 3.02-101-2012 "Цифровое онлайн-видеонаблюдение следует оборудовать по периметру

многоквартирного жилого здания, с возможностью доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных в онлайн-режиме", доступ органов внутренних дел осуществляется в онлайн режиме через программное обеспечение.

           В качестве камер видеонаблюдения приняты следующие типы:

1. 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м, которая устанавливается на фасаде здания при входе

проектируемого объекта и по периметру объекта и с дворовой части здания у входных групп;

2. 4Мп купольная, IP-камера с ИК-подсветкой до 30м, которая устанавливается в лифтовых холлах, лестничной клетки, тамбурах проектируемого объекта;

3. 2Мп купольная, IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м, компактная купольная камера. Камеры предназначены для установки в лифтовых кабинах.

            Для выполнения записи сигнала и изображения сигнал поступает на устройство видеозаписи по витой паре, изображение от 

которого выводится кабелем HDMI на LED монитор 42" , расположенный в помещении охраны (кровля паркинга).

            Питание оборудования видеонаблюдения осуществляется от сети переменного тока щита первой категории учтенный в 

разделе ЭОМ.

            Витая пара UTP 5e cat. прокладываемым в гофрированных трубах из самозатухающей ПВХ, не распространяющая горения, 

диаметром d=16 по лоткам, стенам и потолку с помощью держателей.

            Настройка видеокамер производится по завершению монтажных работ, с учетом наилучшего угла обзора.

                Заземление

 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и предотвращения повреждения оборудования от

перенапряжений, а также для снижения электромагнитных помех, выполнено защитное заземление корпусов приборов, устройств и модулей путем задействования нулевой защитной (PE) жилы от питающией сети.

Слаботочные сети (Паркинг)

          Проект слаботочных систем разработан на основании:

- задания на проектирование;

- действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов;

- архитектурно-строительных чертежей;

- технических данных фирм-изготовителей на применяемое оборудование.

- технических условий №TTC/684/ШЫМ-И от 18.09.2025г.

          Проектом предусматриваются следующие системы связи:

- телефонизация;

- оперативная связь;

- система видеонаблюдения.

           Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. 

                            Телефонизация

          Телефонная связь объекта выполнена согласно задания на проектирование и технических условий №TTC/684/ШЫМ-И выданных АО "Шымкенттранстелеком" от 18.09.2025г.


Разводка телефонного оптического кабеля осуществляется от оптического распределительного шкафа (ОРШ), типа ШРПО-05, расположенного в помещении электрощитовой Блока 2. 


Магистральная телефонная сеть от распределительного шкафа ОРШ до ОРК блоков  прокладывается оптическим  кабелем марки КС-FTTH-А-2 в лотке(Лоток учтен в разделе ЭОМ).

                            Видеонаблюдение

           Разрабатываемая система видеонаблюдения служит для решения следующих задач:

- видеонаблюдение за охраняемой зоной;

- запись изображения контролируемых зон на цифровой носитель с возможностью последующего анализа происшедшего и идентификации личности нарушителя;

- предупреждение краж и других преступных посягательств на собственность и жизнь людей.

          Проектом предусматривается установка видеокамер для наблюдения внутри здания, а так же на входе и по периметру здания. 

          От PoE-коммутатора до камер видеонаблюдения принят кабель UTP 5e cat.

          Высота установки камер - 2,9 м.

  Согласно п. 4.7.4.31 СП РК 3.02-101-2012 "Цифровое онлайн-видеонаблюдение следует оборудовать по периметру

многоквартирного жилого здания, с возможностью доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных в онлайн-режиме", доступ органов внутренних дел осуществляется в онлайн режиме через программное обеспечение.

          В качестве камер видеонаблюдения приняты следующие типы:

1. 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м, которая устанавливается по периметру паркинга;

2. 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м, которая устанавливается в технических помещениях в паркинге (насосная АПТ, ИТП и т.д.);

3. 4Мп компактная IP-камера с W-Fi и ИК-подсветкой до 10м (с микрофоном), которая устанавливается в комнате охраны.

          Для выполнения записи сигнала и изображения сигнал поступает на устройство видеозаписи по витой паре, изображение от которого выводится кабелем HDMI на LED монитор 42" , расположенный в помещении охраны(паркинг).

          Питание оборудования видеонаблюдения осуществляется от сети переменного тока щита первой категории учтенный в разделе ЭОМ. Витая пара UTP 5e cat. прокладываемым в гофрированных трубах из самозатухающей ПВХ, не распространяющая горения,

диаметром d=16 по лоткам, стенам и потолку с помощью держателем.

           Настройка видеокамер производится по завершению монтажных работ, с учетом наилучшего угла обзора.

 Оперативная связь

           Выполнено на базе оборудования фирмы Commax. В комнате охраны(пожарный пост) устанавливается центральная станция с трубкой, соединяется кабелем UTP 5e 4x2x0,5мм²с абонентскими телефонными трубками установленными в помещении АПТ в блоке 3 

и тамбур-шлюзах блоков 1,2 и 3  на 1 этаже, для связи с пожарным постом (комната охраны).

В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.

                            Заземление

           Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и предотвращения повреждения оборудования от перенапряжений, а

также для снижения электромагнитных помех, выполнено защитное заземление корпусов приборов, устройств и модулей путем 

задействования нулевой защитной (PE) жилы от питающией сети.

12. Автоматическая пожарная cигнализация.
Жилая часть.

Рабочий проект системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией разработан на основе нормативных документов, архитектурно-строительных решений и задания на проектирование.


Проектом предлагается оснащение следующими системами:

-
система автоматической пожарной сигнализации;

-
система оповещения и управления эвакуацией;


Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.


В качестве технических средств обнаружения пожара на ранней стадии развития служат: 

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»; 

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;

- оповещатели светозвуковые «ОПОП 124-R3»;

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1»;


Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75мм2, проложенным в гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ-пластика, не распространяющего горение.   


В системе пожарной сигнализации формируются следующие виды исполнения:

- сигнал "Пожар" передается на прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП», установленный в помещении комнаты охраны в паркинге, учтенного в альбоме паркинга.


По адресной системе на адресный релейный модуль РМ-4 прот.R3 поступает сигнал о пожаре, и блок выполняет функцию управления электрозамками дверей.


Кабель для систем оповещения выбран КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75мм2 кабель огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением.


Электроснабжение системы автоматической пожарной сигнализации предусмотрено в проекте ЭОМ. В качестве резервированного источника электропитания использован "ИВЭПР", обеспечивающий питание в течение 24ч - в дежурном режиме, и в течение 3ч - в режиме "Пожар". При пропадании сети 220 В происходит автоматический переход на питание от аккумулятора 12В 18А/ч, а при наличии сети 220В обеспечение его заряда, переход осуществляется с включением соответствующей индикации.


Кабеля, проходящие в паркинге, проложены в огнейстойком коробе.


Оповещение людей о пожаре

Тип жилого здания - секционный.


Система оповещения людей о пожаре предусматривается по 1-му типу в соответствии с СН РК 2.02-11-2002*, прил. Б: свето-звуковое оповещение. Оповещение должно производится во всех помещениях одновременно. 


 Управление системой оповещения осуществляется из защищаемого объекта. Управление оповещателями реализуется с помощью прибора «Рубеж-2ОП», подключенного в линию сигнализации  оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой адресный - ОПОП 124-R3.


Все кабеля проложить в ПВХ трубах по лоткам, по стенам и потолку с помощью держателей.


Проходы кабелей через  межэтажные перекрытия выполнить в отрезках  металлических труб. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

К обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации допускаются лица, изучившие документацию на оборудование, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры связи, обслуживающие установки пожарной сигнализации, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, 

периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением требований СНиП, ПУЭ, СП Системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых стандартов. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.


Все работы по монтажу оборудования пожарной сигнализации выполнять в соответствии с действующими нормативными документами и рекомендациями заводов-изготовителей.


Заземление

   Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и предотвращения повреждения оборудования от перенапряжений, а также для снижения электромагнитных помех, выполнено защитное заземление корпусов приборов, устройств и модулей путем задействования нулевой защитной (PE) жилы от питающией сети.

Автоматическая пожарная сигнализация (Паркинг)

Общие данные


Рабочий проект системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и системы автоматизации противодымной вентиляции разработан на основе нормативных документов, архитектурно-строительных решений и задания на проектирование.


Проектом предлагается оснащение  следующими системами:

-
система автоматической пожарной сигнализации;

-
система оповещения и управления эвакуацией;

-
система автоматизации противодымной вентиляции.


Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных  для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.


В качестве технических средств обнаружения пожара на ранней стадии развития служат: 

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»; 

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;

- извещатель пожарный ручной адресный «Пуск пожаротушения» цвет желтый  «УДП 513-11»;

- извещатель пожарный ручной адресный «Пуск дымоудаления» цвет оранжевый  «УДП 513-11»;

- оповещатели свето-звуковые «ОПОП 124-R3»;

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1»;


Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75мм2, проложенным в гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката, не распространяющего горение.   


В системе пожарной сигнализации формируются следующие виды исполнения:

- сигнал "Пожар" передается на рибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП» установленный в помещении комнаты охраны на кровле паркинга.


Кабель для систем оповещения выбран КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75мм2 кабель огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением.


Электроснабжение системы автоматической пожарной сигнализации предусмотрено в проекте ЭОМ. В качестве резервированного источника электропитания использован "ИВЭПР", обеспечивающий питание в течении 24ч - в дежурном режиме, и в течение 3ч - в режиме "Пожар". При пропадании сети 220 В происходит автоматический переход на питание от  аккумулятора 12В 18А/ч, а при наличии сети 220В обеспечение его заряда, переход осуществляется с включением соответствующей индикации.


Оповещение людей о пожаре

Система оповещения людей о пожаре предусматривается по 1-му типу в соответствии с СН РК 2.02-11-2002*, прил. Б: свето-звуковое оповещение. Оповещение должно производится во всех помещениях одновременно. 


 Управление системой оповещения осуществляется из защищаемого объекта. Управление оповещателями реализуется с помощью прибора «Рубеж-2ОП», подключенного в линию сигнализации  оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой адресный - ОПОП 124-R3.


Все кабеля проложить в ПВХ трубах по лоткам, по стенам и потолку с помощью держателей.


Проходы кабелей через  межэтажные перекрытия выполнить в отрезках  металлических труб. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

К обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации допускаются лица, изучившие документацию на оборудование, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры связи, обслуживающие установки пожарной сигнализации, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, 

периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением требований СНиП, ПУЭ, СП Системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых стандартов. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.


Все работы по монтажу оборудования пожарной сигнализации выполнять в соответствии с действующими нормативными документами и рекомендациями заводов-изготовителей.


Заземление

   Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и предотвращения повреждения оборудования от перенапряжений, а также для снижения электромагнитных помех, выполнено защитное заземление корпусов приборов, устройств и модулей путем задействования нулевой защитной (PE) жилы от питающией сети.


Система дымоудаления.

Принцип работы ДУ. При появлении в контролируемом помещении первичных признаков пожара или срабатывании АПТ, приемно-контрольная панель, проводя циклический опрос шлейфов, регистрирует состояние извещателей и формирует сигналы тревожных событии, которые передает по АЛС линии Рубеж-2ОП. На основе полученной информации ПКиУ Рубеж-2ОП, отображает информацию и вырабатывает управляющие команды на включение системы оповещения, а так же на запуск системы противодымной защиты:

-
 Отключение общеобменной вентиляции.

-
 Включение вентиляторов подпора воздуха, после включения вентиляторов дымоудаления.

-
Формирование сигнала для спуска лифтов на первый этаж здания.  

-
Сигнал на панель управления jet-вентиляции 

Принцип работы системы АПС

При пожаре происходит разрушение стеклянной колбы спринклера, давление в системе падает, что приводит к замыканию "сухого контакта" электроконтактного манометра, установленного на узле управления. Сигнал от адресных меток АМ4 поступает на ARK (приемно- контрольный прибор), который в свою очередь выдает сигнал на включение  звуковой сигнализации на ОПОП оповещатели, на открытие задвижек от шкафов управления задвижками ШУЗ, насос пожаротушения включается автоматически по сигналу от комплектного шкафа и от релейного модуля РМ. Все сигналы отображаются на блоке индикации, а так же есть возможность подключение к персональному компьютеру, установленном в помещении с постоянным прибыванием людей комната охраны. На блоке индикации (компьютере) отображается следующая информация: •
Задвижка открыта/закрыта/заклинивание •
Пожар •
Работа насосов пожаротушения (АПТ/ПВ) •
Авария насосов пожаротушения (АПТ/ПВ) •
Наличие питания на шкафах управления насосами и электрозадвижками •
Общая неисправность. Для пуска пожарного водопровода вблизи гидрантов предусмотрена установка кнопок желтого цвета с надписью "Пуск ПВ". По сигналу с кнопок происходит открытие задвижек на вводе водопровода и выдается сигнал на запуск насосной установки, предусмотренной проектом АПТ.

По сигналу пожар от пожарных дымовых извещателей подается сигнал от ARK (приемно-контрольный прибор) к релейному модулю РМ, который по сухому контакту подает сигнал на шкаф jet-вентиляции на отключение режима вентиляции (см. проекты ОВ и ЭЛ). По сигналу пожар модуль дымоудаления МДУ подает сигнал н.з (нормально закрытым) клапанам  ОГЗ с электромеханическим приводом (t=15с) в зоне где произошел сигнал о пожаре на открытие и к шкафам ШУ-ДП1(П), включение вентиляторов подпора воздуха ДП-1(П) (см. проект ОВ) в тамбур шлюз с отсечкой времени 15 сек. 

Автоматическая пожарная сигнализация запроектирована на круглосуточную работу пожарных  шлейфов в режиме "НОРМА". Управление системой ПС осуществляется в соответствии с инструкцией по пользованию, поставляемой в комплекте с приборами ПКП "Рубеж-2ОП". Сброс после тревоги и постановка системы на охрану производится ПКУ "Рубеж-2ОП". Контроль за состоянием системы сигнализации осуществляется с помощью текстовой информации на дисплее ПКУ. В состоянии "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", система подает звуковой и световой сигнал на пост охраны с выдачей зоны пожарной тревоги на дисплей (ПКУ) (номер извещателя), которому присвоен номер определенного помещения). Далее система выдает сигнал на управление технологическим оборудованием и электротехническим оборудованием здания.  Дальнейшие действия по организации локализации возможного пожара, эвакуации людей из здания предпринимает охрана здания. Так же через реле по сухому контакту  подается на блок управления ворот.


Автоматическое - от пожарных извещателей, дистанционное - от прибора ПКУ "Рубеж-2ОП" и ручное управление - от ручных извещателей устанавленные на пути эвакуации, а так же возле пожарных кранов. Огнезадерживающими клапанами управляется с помощью реле МДУ, системой вентиляцией и дымоудаления через шкаф управления jet-вентиляции.

13. Автоматическое пожаротушение

1.Общая часть
                Рабочий проект по системе внутреннего автоматического  пожаротушения на объекте: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: город Астана, ул. Е435, уч1/1"выполнен на основании:

·
действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов, 

регламентирующих требования пожарной безопасности;

·
чертежей строительной части;

·
технического задания на проектирование;

·
технические условия 

2.Исходные данные

                 Объект является новым строительством, где необходимо предусмотреть решение по автоматическому пожаротушению. 

Защищаемые помещения (паркинг) находится в жилом комплексе в г. Астана. Автостоянка представляет собой одноэтажное (надземный паркинг) с эксплуатируемой кровлей  здание, на 177 м/мест .

Высота здания -3.600  м.

Степень огнестойкости здания - 2 (СП РК 2.02-101-2022). 

Класс пожара в защищаемых помещениях - В. 

Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует относить к 1-й категории надежности.

Общая площадь – 2248.65 м2. 

Строительный объем – 15107.53 м3

Паркинг неотапливаемый.

Максимальная температура воздуха в защищаемых помещениях менее + 5°С.

Водоснабжение объекта предусмотрено от городской водопроводной сети с гарантированным напором 10 м. (технические условия на забор воды прилагаются, № 3-6/2617 от 04.12.2025 г. выданное ГКП «Астана су арнасы»

 Подача воды на автоматическое пожаротушение предусмотрена двумя вводами диаметром 235х13,4мм.

3.Основные проектные решения

           Согласно заданию на проектирование предусмотрены: 

          1) автоматическая система пожаротушения; 

          2) внутренний противопожарный водопровод, оборудованный пожарными кранами; 

В соответствии СН РК 2.02-02-2012 предусмотрена "воздухозаполненная"  система автоматического спринклерного водяного пожаротушения.

          Для создания необходимого напора в системе применяются насосы повышения давления. Насосы запускаются автоматически при падении давления в сети системы спринклерного пожаротушения с подачей сигнала в помещение с дежурным персоналом.   Рабочее давление поддерживается компрессором.

          Узел управления спринклерный сухотрубный с клапаном условным проходом 100,  осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках, выдает управляющий импульс о срабатывании узла управления. Узел управления расположен в помещении насосной. 

          Распределительные трубопроводы спринклерной секции приняты тупиковыми. Питающий трубопровод принят кольцевым, проложен с уклоном в сторону узла управления (согласно  СП РК 2.02-104-2014).  Питающий и распределительный трубопровод следует прокладывать с уклоном 0,005 трубы с диаметром более 57 мм и 0,01 менее 57 мм. Подводящие, питающие трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Диаметры труб назначены на основании гидравлического расчета. Трубные соединения выполнены сварными, на приварных отводах.


Необходимо окрасить трубопровод масляной краской ПФ с предварительной огрунтовкой.


Количество и место установки спринклерных оросителей выбрано из расчета орошения всей площади защищаемых помещений, согласно требованиям норм.    В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками.

3.1 Выбор огнетушащего вещества и способа тушения

На основании п.6.8. СН РК 2.02-02-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», анализа пожарной опасности, объемно-планировочных и конструктивных решений, причин и характера возможного развития пожара, в качестве огнетушащего вещества принята вода.

Способ тушения - локальный по площади.

3.2 Выбор установки автоматического спринклерного пожаротушения

Установка спринклерного пожаротушения проектируется с оросителями открытого типа, имеющими тепловые замки и выполняющими одновременно функции автоматической пожарной сигнализации. Согласно п.5.2.6  СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» в связи с тем, что для Астаны температура наружного  воздуха в теплое время года 41.6о С (табл. 3.2 СП РК 2.04-01-2017) номинальная  температура  срабатывания теплового замка 68С (154.4 Fо).

3.3  Выбор расчетных параметров установки автоматического спринклерного пожаротушения

             Параметры проектируемой системы автоматического спринклерного пожаротушения выбраны в зависимости от группы помещений согласно табл. 1 СП РК 2.02-104-2014.

             Группа помещений -  2 (согласно Приложению А СП РК 2.02-104-2014).           

             Согласно СП РК 2.02-102-2012 оросители выполняют одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.

              Необходимые для работы системы автоматического пожаротушения напор и расход воды определены гидравлическим расчетом. 

Приняты следующие параметры проектируемой установки автоматического спринклерного пожаротушения: 

          ·
защищаемая одним оросителем площадь - не более 12 м2 при интенсивности орошения 0.12 л/с на кв. метр; 

          ·
расстояние между оросителями – не более 4 м; 

          ·
расстояние от оросителей до стен – не более 2 м; 

          ·
расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия не превышает 0.4 м (согласно п. 5.13 СНиП РК 2.02- 15-2003); 

          ·
оросители устанавливаются розетками вверх, диаметр выходного отверстия – 12 мм, коэффициент производительности – 0.77. 

Нормируемая продолжительность работы спринклерной установки составляет 60 минут. 

Общее количество оросителей –261 шт. 

Принята одна секция спринклерной установки для защиты всей площади, также общее количество оросителей не превышает 800шт, согласно требовании п.5.11 СП РК 2.02-104-2014. 

           Принцип действия основан на падении давления в системе. Во время пожара температура в помещении повышается до тех пор, пока термочувствительный элемент в спринклере не разрушится. Термочувствительные элементы в зависимости от температуры разрушения имеют внутри спиртовую жидкость разного цвета. Сигнал подается к задвижкам с электроприводом. При вскрытии оросителя, произошедшего в результате разрушения теплочувствительной колбы, давление в трубопроводе падает, срабатывает узел управления жидкости, а также запускается насос в насосной станции. Насосный узел состоит чаще всего из нескольких клапанов, замедляющей камеры, манометров и системы обвязки.Автоматически запускается насосная установка, и открывается подпираемая снизу водой мембрана контрольно-сигнального клапана. Вода поступает в питающий, а затем в распределительный трубопровод и к оросителям, расположенным в зоне пожара.       

3.4 Внутреннее пожаротушение пожарными кранами


          Расход на внутреннее пожаротушение паркинга составляет: 2 струи по 5,2 л/с (согласно СП РК 4.01-101-2012). 

        Пожарные краны в системе противопожарного водопровода устанавливаются  на высоте 1,35 м над полом и размещаются в шкафах, имеющих отверстия для  проветривания, приспособленных для их опломбирования и  визуального осмотра без вскрытия. Шкафы ПК оборудуются   рычагами, предназначенными для открывания кранов и огнетушителями. Приняты пожарные краны d = 65 мм с  рукавами длиной L=20 м, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 19 мм, напор  у пожарного крана 19,9 м. В каждом пожарном шкафу предусмотрено размещение двух ручных огнетушителей, объемом 10 л каждый. Согласно п 4.3.18 СН РК 4.01-02-2011 в паркинге применяются спрыски, стволы, пожарные краны одинакового диаметра.

3.5  Выбор и размещение спринклерных оросителей

         Проектом предусматривается установка универсальных спринклерных оросителей открытого типа модели СВВ стандартной чувствительности с номинальной температурой разрушения теплочувствительной колбы 68С. Диаметр выходного отверстия спринклерных оросителей принят равным 12мм.  

        Время срабатывания воздушных АУП должно быть не более 180 с.

        Время Т заполнения системы трубопроводов на участке от насоса до диктующего оросителя, с достаточной для практических целей точностью, может быть определено по формуле: 

T=L/2.2* υ=140/2.2*6,8=9,3

υ =4Q/ πd2 ср=4*0.12/3.14*0.1502 =6,8

где L – длина трубопроводов от КПУУ до диктующего спринклерного оросителя или пожарного крана, м; 

υ – скорость движения ОТВ в трубопроводе, м/с; 

Q – расход, м3/с; dср - средний приведенный диаметр трубопровода, м.

Время срабатывания воздушных АУП составляет 3 сек

     Крепление трубопроводов и оборудования при их монтаже следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП РК 3.05-09-2002 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы"  и ВСН 25.09.67-85 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения".   Трубопроводы должны крепиться держателями непосредственно к конструкциям здания, при этом не допускается их использование в качестве опор для других конструкций. Узлы крепления труб должны устанавливаться с шагом не более 4 м. Для труб с условным проходом более 50 мм допускается увеличение шага между узлами крепления до 6м.         

        Спринклерные оросители устанавливаются головкой вверх. 

        Расстояние между спринклерными оросителями не более 4 м, до стен  и перегородок -  не более 2 м.                         



 

4. Выбор насосной установки

        Общий расход воды на автоматическое пожаротушение равен 37,88 л/с или 136,4 м3/ч.Требуемый напор определен гидравлическим расчетом и составляет 36,9 м. вод. ст.

 С учетом гарантированного напора в городской сети выбираем насосные установки фирмы «Wilo» со следующими 

параметрами:

 - основной насос: ЭНКО НС 134 -57 1-1 - J 2-67 D2231 (1 рабочий, 1 резервный), Q= 132 л/с, Н=57 м.вод.ст., P=2x110 кВт (в комплекте с шкафом управления, арматурой, коллекторами);

 - жокей насос: Tesk серии VSCT 5 (1 рабочий), Q= 3,0 м3/час, Н=57 м.вод.ст., P= 3 кВт;

 Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует относить к 1-й категории надежности действия согласно СНиП РК 4.01-02-2009.

 Шкафы управления поставляются в комплекте с насосным оборудованием, модель ШУ 2ПН 0185-035/380 – 10 – 3 - 02.    

                              5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

        Организацию монтажных работ, наладку оборудования системы автоматического пожаротушения выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» выполняет специализированная организация, имеющая соответствующие лицензии.

        Смонтированную трубную разводку спринклерной системы пожаротушения промыть водой и продуть сжатым воздухом, а также испытать гидравлическим давлением в установленном порядке.

        К обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. 

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по подключению и отключению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы,  обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Cистема считается принятой в эксплуатацию по выполнению индивидуальных и комплексных испытаний. 

14. Противопожарные мероприятия
Здания жилого комплекса имеют объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Проектом предусмотрена система противодымной защиты здания, обеспечивающая защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.

Для ликвидации возможных пожаров в жилом комплексе предусмотрена: система спринклерного пожаротушения паркинга.
Запрещается размещение помещений для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, взрывчатых веществ, горючих материалов.

Для предотвращения распространения огня в местах общего пользования из коммерческих помещений в проекте предусмотрены перегородки первого типа, перекрытия 3-го типа.

Согласно положениям СН РК 2.02-01-2014, СП РК 2.02-101-2014, СП РК 3.02-101-2012 жилое односекционное здание со средней площадью этажа около 500м² имеет один пожарный отсек. В местах прохождения вертикальных инженерных коммуникаций через плиту перекрытия обеспечивается герметичность заделкой цементно-песчаным раствором М150.

Сообщенеие между этажами осуществляется через лестничные клетки типа Л1 и лифтовые шахты. Проектом предусмотрены пассажирские лифты  с машинным помещением грузоподъемностью 1000 кг, со скоростью 1.5м/с с ограждением лифтовых шахт с пределом огнестойкости REI 120. 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м имеет аварийный выход – выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1.2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема.
Межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли от других помещений отвечают требованиям норм СП РК 2.02-20-2006, раздел 5: предел огнестойкости не менее 0,75 часа.

Двери в противопожарных преградах предусмотрены с устройством для самозакрывания.

Железобетонные перекрытия по конструктивным требованиям имеющие толщину 220мм с предело огнестойкости REI 150, отделяют технические помещения от жилых помещений. 

В помещениях жилого комплекса не допускается:
1) хранение и применение в помещениях легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов;
2) использовать технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
3) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
4) снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
5) производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);
6) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
7) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
11) устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (подсобные помещения), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
15. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В проекте предусмотрены технические решения, обеспечивающие выполнение требований следующих нормативных документов по охране труда, техники безопасности и санитарно-гигиенических норм:

· СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

· СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· СН РК 1.03-00-2022 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий, сооружений»;

· ПУЭ-РК; «Правила устройства электроустановок»; 

· ГОСТы: 12.1.003-2014, 12.1.004-91*, 12.1.005-88*, 12.1.009-76, 12.1.046-2014, 12.2.003-91, 12.2.007.0-75*, 12.3.002-2014, 12.3.003-86*, 12.3.009-76, 12.3.033-84, 12.3.032-84*; «Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан»;

Охрана труда рабочих обеспечивается выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других средств), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим предоставляются необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве. 

Выполнения принятых в проекте решений должно обеспечить:

· предупреждение несчастных случаев;

· профилактику профессиональных заболеваний;

· профилактику пожаров и взрывов; 

· безопасную эвакуацию людей и материальных ценностей при появлении аварийных ситуаций.
 17. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС)

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны в Республике Казахстан разрабатываются и проводятся с учетом категорий организаций по ГО. 

Статья 20 Закона «О гражданской защите». Отнесение городов к группам по гражданской обороне. Отнесение организаций к категориям по гражданской обороне

1. Отнесение городов к группам, а организаций к категориям по гражданской обороне осуществляется с целью комплексного и дифференцированного проведения мероприятий гражданской обороны в зависимости от государственного, оборонного значения и жизнеобеспечения населения.

В зависимости от потенциальной опасности, величины социально-экономических последствий возможных чрезвычайных ситуаций для организаций определяются следующие категории по гражданской обороне: особо важная и категорированная.

К особо важной категории относятся организации, на территории которых расположены стратегические объекты, нарушение функционирования которых создает угрозу национальной безопасности и опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

К категорированным относятся организации, нарушение функционирования которых может привести к значительным социально-экономическим последствиям, возникновению чрезвычайных ситуаций регионального и местного масштабов:

особо важные объекты государственной собственности, обращением с патогенными биологическими агентами II группы патогенности;

организации с действующими, строящимися, реконструируемыми и проектируемыми опасными производственными объектами промышленности, транспортно-коммуникационного комплекса, энергетики, связи и имеющие важное государственное и экономическое значение;

организации, занимающиеся производством, переработкой, перевозкой, приобретением, хранением, реализацией, использованием и уничтожением ядов;

организации, на территории которых расположены объекты жизнеобеспечения.

Местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы совместно с территориальными подразделениями уполномоченного органа ежегодно подготавливаются перечни по отнесению городов к группам, организаций – к категориям по гражданской обороне, которые утверждаются начальниками гражданской обороны соответствующих областей, городов республиканского значения и столицы.

Согласно статьи 20 Закона «О гражданской защите» проектируемый объект не относится к категорированным по гражданской обороне. 

Согласно статьи 21 Закона «О гражданской защите» мероприятия гражданской обороны в целях защиты населения, объектов и территории Республики Казахстан, снижения ущерба и потерь при возникновении военных конфликтов центральными и местными исполнительными органами, организациями, разрабатываются отнесенными к категориям по гражданской обороне.
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