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Состав рабочего проекта

Состав рабочего проекта выполнен в соответствии с требованиями СН РК СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство».

1.
– Генеральный план (Альбом ГП).

2.
– Конструкции железобетонные (Альбом КЖ). 
3. – Конструкции металлические (Альбом КМ).

4. – Архитектурные решения (Альбом АР). 

4.
– Отопление вентиляция и кондиционирование (Альбом ОВиК). 

5.
– Водопровод и канализация (Альбом ВК).

6. – Силовое электрооборудование и система противодымной защиты (Альбом ЭМ).

7. – Электроосвещение (Альбом ЭО).
8. – Электроосвещение фасадов в ночное время (Альбом ЭОФ).
9. – Автоматическая пожарная сигнализация (Альбом АПС).
10. – Система контроля и управления доступом (Альбом СКУД).

11. – Структурированная кабельная система (Альбом СКС)

12. – Система видеонаблюдения (Альбом СВН).
13. – Проект организации строительства. Стройгенплан 

14. – Паспорт проекта.
15. – Общая пояснительная записка.
16. – Наружные сети хозбытового водопровода, канализации и ливневой канализации (Альбом НВК).

17. – Наружные сети теплоснабжения (Альбом ТС).

18. – Наружные сети электроснабжения 10 кВт (Альбом НЭС 10 кВт).

19. – Наружные сети электроснабжения 0,4 кВт (Альбом НЭС 0,4 кВт).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Участок, отведенный под строительство автоцентра расположен в городе Астана, в левобережной части реки Ишим, в развивающемся районе по проспекту Туран. Участок расположен в непосредственной близости от кольцевой развязки в сторону города Косшы.
Начало строительства запланировано после прохождения экспертизы рабочего проекта, и ориентировочно начнется в октябре 2025 года.

Характеристика административного здания:
• 
Этажность составляет 1 этаж.
• 
Уровень ответственности здания - II (нормальный) уровень ответственности, не относящиеся к технически сложным:
• 
Степень огнестойкости здания – II
• 
Степень долговечности здания – II

• 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1
• 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0

• 
Класс функциональной пожарной опасности:


Торговые помещения – Ф 3.1.
Основания для разработки рабочего проекта.

•
Договор на проектные работы;

•
Эскизный проект, утвержденный ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и строительства г. Астаны»;

•
Задание на проектирование;

•
Архитектурно планировочное задание (АПЗ);

•
Технические условия на внешнее инженерное снабжение объекта теплом, водой, отводом канализационных и ливневых стоков, электроэнергией и телефонизацией;

•
Топографическая съемка отведенного участка строительства в М 1:500, выполненной в 2025 году;

•
Инженерно-геологический отчет, выполненный в 2024 году. 

Используемая нормативная литература:

· СН РК 1.02-03-2023 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство;

· СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

· СП РК 3.02-108-2013* «Административные и бытовые здания»

· Технический регламент (приказ №439 от 23.07.2017) «Общие   требования к пожарной безопасности»;
· СН РК 2.02-01-2023 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
· СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

· СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

· СН РК 2.04-21-2022 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»;

· СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования»;
· СН РК EN 1993 "Проектирование железобетонных конструкций";
· СН РК EN 1991 "Основы строительного проектирования";
· СН РК EN 1991 "Воздействия на несущие конструкций";
· СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии";
· СП РК 2.01-102-2014 "Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений" и других действующих нормативных и инструктивных документов.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УЧАСТКА

2.1. Климат.
Климат района резко континентальный, засушливый с жарким летом и холодной зимой, с резко возрастающей к югу засушливостью. В январе ветер дует в основном с северо-востока. Зима холодная, продолжительная, малоснежная, в некоторые годы суровая. Продолжительность морозного периода - 245 дней, а продолжительность зимы 5 - 5,5 месяцев. Устойчивый снежный покров образуется обычно в середине ноября на срок 130 - 140 дней. Средняя температура января -17 0С, июля 20-24 0С. Абсолютный минимум в отдельные зимы доходит до ¬52 0С. Лето жаркое, свыше 35 градусов, с пыльными бурями и суховеями. Средняя годовая скорость ветра в 5 м/сек. Наибольшая приходится на март (6 м/сек), минимальная в августе (4 м/сек). Среднее число дней в году с сильным ветром (более 15 м/сек) - 40, наибольшее - 87. В г. Астана максимальная скорость ветра, зафиксированная за период наблюдений 36м\сек отмечается раз в 20 лет. Годовое количество осадков 200-300мм. 
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к левобережной надпойменной террасе р. Ишим. Рельеф территории носит равнинный характер.  
        Краткая характеристика района и площадки строительства:

Климатический район - 1В;

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (0,92) -31,2°;

Давление ветра (IV район) - 0,77кПа (НП к СП РК EN 1991-1-4:2005/2011);

Снеговая нагрузка (III район) - 1,5кПа (НП к СП РК EN 1991-1-3:2004/2011);

Сейсмичность района - не сейсмоактивный (СП РК 2.03-30-2017).
2.2. Геолого-геоморфологическое строение.

В геоморфологическом отношении участок проектирования приурочен к левобережной пойменной долине р. Ишим. Характерной чертой участка проектирования является наличие многочисленных замкнутых понижений, являющихся естественными водосборниками для талых и дождевых вод (застой поверхностных вод наблюдается круглогодично). Эти участки подвержены заболачиванию, заросли камышом и осокой. Поверхность участка проектирования и прилегающей территории носит равнинный характер. Абсолютные отметки в пределах участка проектирования 349,03÷349,55 (по устьям выработок). На участке вырыт котлован, глубиной 3-4 м.

В геологическом строении участка на исследованную глубину 18,0 м принимают участие аллювиально-пролювиальные и аллювиальные отложения средне- верхнечетвертичного возраста (aрQII-III, aQII-III) представленные суглинками от твердой до тугопластичной консистенции и песками от средней крупности до гравелистых, которые залегают на кровле мезозойских элювиальных образований (eMz), представленных суглинками от твердой до полутвердой консистенции (дисперсная зона коры выветривания).

Современные образования представлены насыпными грунтами.

Гидрогеологические условия.

Подземные воды (типа верховодки) на исследуемом участке, вскрыты на глубине 4,8÷5,1 м.

Абсолютные отметки установившегося уровня 344,03÷344,45 м.

Водоносный горизонт приурочен к слою песков, в глинистых грунтах к прослоям и линзам песка.

Грунтовые воды безнапорные, в условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: ожидаемый максимальный подъем уровня грунтовых вод в паводковый период (начало мая), минимальный конец января начало февраля. Максимальный уровень грунтовых вод в весенний период следует ожидать на 1,5 м выше замеренного при изысканиях (февраль 2025 г.).

Основное питание подземные воды получают за счет инфильтрации атмосферных осадков и в весенний период за счет поглощения паводкового стока.

Величины коэффициентов фильтрации грунтов приведены в ведомости физико-механических свойств грунтов.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные натриевые, с минерализацией 8812 мг/л, жесткие, среднеминерализованные, реакция среды по РН слабощелочная.

Согласно СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 подземные воды по отношению к бетону на портландцементе марок W4-W8 по водонепроницаемости слабо- среднеагрессивные по содержанию агрессивной углекислоты и сульфатов, к бетону на сульфатостойком цементе неагрессивные, к арматуре железобетонных конструкций толщиной до 250 мм при периодическом смачивании среднеагрессивные.
2.3. Инженерно-геологические условия участка

Физико-механические свойства грунтов основания для инженерных сетей в полосе реконструируемого участка.

По результатам камеральной обработки буровых работ и согласно лабораторным исследованиям, произведено разделение грунтов слагающих территорию изысканий на инженерно-геологические элементы согласно их залеганию сверху вниз.

Современные образования (tQIV).

ИГЭ 0-1 – насыпной грунт: суглинок темно-коричневого цвета, полутвердой консистенции, перемешанный с почвой и дресвяным грунтом, не слежавшийся (менее 5 лет), мощность слоя 3,4 м.

Аллювиально-пролювиальные средне-верхнечетвертичные отложения (арQII-III).

ИГЭ 1 – суглинок коричневого цвета, от твердой до тугопластичной консистенции, с прослоями линзами песка. Мощность слоя 3,7-8,0 м.

Аллювиальные средне-верхнечетвертичные отложения (аQII-III).

ИГЭ 2 – песок средней крупности, полимиктового состава, средней плотности, насыщенный водой. Мощность слоя 0,7-1,2 м.

ИГЭ 3 – песок крупный полимиктового состава, средней плотности, насыщенный водой. Мощность слоя 2,7 м.

ИГЭ 4 – песок гравелистый полимиктового состава, средней плотности, насыщенный водой. Мощность слоя 2,7-6,9 м.

Элювиальные мезозойские образования (eMz)

ИГЭ 5 – суглинок пестроцветный от твердой до полутвердой консистенции. Полная мощность скважинами глубиной 18,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность слоя 2,4-5,2 м.

Грунты, слагающие верхний горизонт основания участка проектирования повсеместно пучинистые.

Засолённость и агрессивность грунтов.

Согласно лабораторным данным, грунты на участке проектирования незагипсованы (ГОСТ 25100).

Выше установившегося уровня грунтовых вод, обладают слабой сульфатной агрессией к бетонам марки W4 на обычном портландцементе, к бетонам на сульфатостойком цементе - неагрессивны, а также обладают от слабой до средней хлоридной агрессией к железобетонным конструкциям (СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013). Коррозийная активность грунтов, по отношению к углеродистой стали, высокая.

Рекомендации - при проектировании и выборе типа фундамента рекомендуется использовать нормативные и расчётные значения характеристик приведённых в таблице 5;

- земляные работы по устройству основания должны производится в соответствии с требованиями СП РК 5.01-101-2013, СН РК 1.03-00-2011;

- предусмотреть антикоррозийную защиту стальных конструкций;

- предусмотреть защиту бетонных и железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

- учитывать особенности проектирования на насыпных, пучинистых и элювиальных грунтах, предусмотреть мероприятия против морозного пучения;

- для исключения подтопления грунтовыми и поверхностными водами территории в период строительства и эксплуатации, рекомендуется предусмотреть комплексную инженерную защиту (организация поверхностного стока, локальную защиту отдельных сооружений, создание надёжной защиты водоотведения и т.д.) согласно ‹‹Пособию›› [4];

- при проектировании свайных фундаментов необходимо учесть положения п. 4.4.2.3 и п. 5.21 СП РК 5.01-103-2013.

- при забивке свай учесть наличие в инженерно-геологическом разрезе песчаных грунтов. 

- в предстроительный период необходимо произвести пробную забивку свай.
3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Проектируемое Административно-торгового здания выполнено с увязкой благоустройства по ПДП района и с окружающей застройкой, а также организацией благоустройства прилегающей территории.

Проект разработан на основании архитектурно-планировочного задания, и эскизного проекта, согласованного с ГУ «Управление архитектуры и земельных отношений города Астаны».

Участок по отводу имеет правильную прямоугольную форму в плане с общими длинами сторон 141,77 м на 41,4 м.

Площадь участка составляет - 0,6175 Га.

Участок расположен на незастроенной территории, вдоль красной линии улицы Туран. 
Высотная система - Балтийская, система координат-местная.

Вертикальная планировка участка решена на топографической съемке выполненной ТОО "ГеоТерр" в 2025 году.

Планировочные отметки проездов приняты согласно выкопировкам ПДП. Отвод воды с территории осуществляется проектным уклоном на прилегающие улицы со сбросом в ливневую канализацию.

Площадка ТБО огорожена с трех сторон и представлена современными евроконтейнерами для раздельного сбора мусора. Объем каждого контейнера составляет 1100 л. Площадка содержит контейнер для пищевых отходов, контейнер для электронных отходов, контейнер для отходов бумаги и картона, контейнер для пластиковых отходов, а также специальные контейнеры для сбора РСО и для отходов батарей.

Для обеспечения доступность проектируемого участка для МГН на территории предусмотрены парковочные места для МГН, съезды с тротуаров на проезжую часть в местах высотных перепадов, тактильная плитка. Парковочные места для МГН обозначены опознавательным знаком "Инвалид". Входы в здание решены в одной плоскости-нормативным уклоном в сторону от здания.

Основные показатели по генплану

Площадь участка – 0,6175 Га

Площадь застройки участка – 2472,4 м2
Площадь покрытий – 1843,9 м2
Площадь озеленения – 1858,7

Схема расположения объекта
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4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Объемно-планировочные решения:  

Здание простой прямоугольной формы включающее в себя торговую и служебную части.
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа, соответствующий абсолютной отметке 350.10 по вертикальной планировке.

Здание 2-х этажное, прямоугольное, отдельно стоящее здание с цокольным этажом, с размерами в осях 32,0 м на 71,6 м. 

В состав помещений 1-го этажа также входят: шоурум с сопутствующими помещениями, административными и, служебные и технические помещения. На 2-м этаже расположены служебные помещения. В подвале расположены складские, бытовые и технические помещения. Высота помещений в чистоте: подвал-3,0 м, 1-ый этаж-3,9 м (в служебной части), 8,720 м (до низа балки)-в шоуруме; 2-ой этаж-3,9 м.; технический этаж-3,4 м.

В качестве антивандальных мероприятий применены стойкие к повреждениям материалы отделки фасадные панели имеют стойкое к атмосферным осадкам покрытие, с возможностью чистки водой в т.ч. и с применением химических чистящих и растворяющих средств для удаления надписей с фасадов.

Отмостка - бетонная, ширина -1 м.

Фасадная система: структурная сэндвич-панель с негорючим утеплителем (базальтовая минплита), толщиной 150 мм из оцинкованной стали б=0,7 мм с полимерным покрытием. 

Облицовка фасада – современные HPL панели. 

Декоративные элементы фасада - фасадные композитные кассеты

Утеплитель ограждающих стен подвала - экструзионный пенополистирол по ГОСТ 32310-2020 δ=150 мм.
Утеплитель ж/б покрытия - (100+120мм) минплита Техноруф Н Проф по ГОСТ 32314-2012 р=110кг/м3 δ=100мм; минплита Техноруф В Экстра по ГОСТ 32314-2012 р=190кг/м3 δ=120мм;

 утеплитель металлической фермы перекрытия - (40+160мм) минплита минплита Техноруф Н Проф по ГОСТ 32314-2012 р=110кг/м3 δ=40мм; минплита Техноруф В Экстра по ГОСТ 32314-2012 р=190кг/м3 δ=160мм

Окна (ТУ 640 РК 28216351 ТОО-01-99) - энергосберегающие, алюминиевые, двухкамерный стеклопакет. Внешнее стекло-энергосберегающее. 

Витражи входных групп (ТУ 640 РК 28216351 ТОО-01-99)- энергосберегающие, алюминиевые, двухкамерный стеклопакет. Внешнее стекло закаленное, энергосберегающее. Дверь наружная: в составе витража.

Витражи внутренние в тамбуре (ТУ 640 РК 28216351 ТОО-01-99)- энергосберегающие, алюминиевые, двухкамерный стеклопакет. Стекло закаленное, энергосберегающее. Дверь-в составе витража.
Конструктивные решения
Конструктивная система здания - рамно-связевой каркас, выполненный из металлических и железобетонных конструкций.

Фундаменты: отдельно стоящие ростверки стаканного типа из свайных кустов - под колонны, а также ленточные ростверки из свайных лент - под монолитные стены. Фундаментные балки - монолитные железобетонные в сечении 400х600(Н) под наружные стены из сэндвич-панелей.
Колонны двух типов: железобетонные и стальные.

- Колонны железобетонные - монолитные железобетонные сечением 500х500 мм из тяжелого бетона С20/25.

- Колонны стальные - металлические двутаврового составного сечения, гнутые замкнутые сварные квадратные профили.   

Перекрытие - плита монолитная железобетонная толщиной 200 мм из тяжелого бетона С20/25. 

Перегородки-кирпич керамический полнотелый, толщиной 120 мм, на цементно-песчаном растворе М 50;

Цементная плита "АКВАПАНЕЛЬ"

Крыша - монолитная, плоская, бесчердачная, вентилируемая. Покрытие кровли-рулонное наплавляемое

Крыша скатная, бесчердачная. Покрытие сэндвич-панель.

Водосток - внутренний, организованный, с выпуском в городской коллектор. 
Вентшахты - Воздуховоды из оцинкованной стали класса "Н". 

Противопожарные мероприятия   
Проект разработан в соответствии со CП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают I степень огнестойкости.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода.

Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов. 

Согласно СН РК 2.02-01-2023 п. 5.3 на всех путях движения людей предусмотрена неглазурованная нескользящая плитка (anti-slip) с шероховатой поверхностью.
Доступ маломобильных групп населения:
Проект разработан в соответствии с СП РК 3.06-101-2012*.

Доступ маломобильных групп населения обеспечивается непосредственно с улицы.

Технико-экономические показатели

Этажность – 2.
Общая площадь – 3389,96 м2
Полезная площадь – 3322,25 м2
Площадь застройки – 3 213,6 м2
Строительный объем: 26129,402 м3
- Ниже 0.000 – 930,93 м3
- Выше 0.000 – 25 198,472 м3
5. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
При разработке проекта принято:

- СП РК EN 1990 и национальное приложение;

- класс ответственности (надежности) здания - RC2;

- класс по условиям эксплуатации - XC2, ХС3;

- степень огнестойкости здания - II;

- класс функциональной пожарной опасности здания - Ф3.1;

- класс конструктивной пожарной опасности здания - С0;

Проект разработан для строительства в IВ климатическом подрайоне г. Астана, РК, в следующих условиях:

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (0,92) -31,2°С;

- базовый скоростной напор ветра для IV ветрового района 0,77кПа;

- нормативное значение веса снегового покрова на грунт 1,5кПа;

- район строительства – не сейсмичный. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 350,10 на генплане.

Здание представляет собой рамно-связевой каркас, выполненный из металлических и железобетонных конструкций. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечиваются совместной работой колонн, балок, связей и монолитных железобетонных перекрытий. Конструкции стальных колонн, связей, балок смотри раздел 071/2025-КМ.

Все работы по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций, соединений арматуры и закладных деталей выполнять в соответствии со СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".

Расчеты выполнены в программе SCAD Office 21.1.9.9.

Конструктивные решения

Ростверк - отдельно стоящие ростверки стаканного типа из свайных кустов - под колонны, а также ленточные ростверки из свайных лент - под монолитные стены:

Сваи забивные С50.30-6, С60.30-6, С90.30-6 из тяжелого бетона С20/25, F150, W6 на сульфатостойком цементе;

Ростверки стаканного типа высотой 600 мм, 450 мм, монолитные железобетонные из тяжелого бетона С20/25, F150, W6 на сульфатостойком цементе;

Ленточные ростверки - в сечении 600х600(H) мм под стены, монолитные железобетонные из тяжелого бетона С20/25, F150, W6 на сульфатостойком цементе;

Фундаментные балки - в сечении 400х600(Н) под стены из сэндвич-панелей, монолитные железобетонные из тяжелого бетона С20/25, F150, W6 на сульфатостойком цементе;

Колонны железобетонные - монолитные железобетонные сечением 500х500 мм из тяжелого бетона С20/25.

Колонны стальные - металлические двутаврового составного сечения, гнутые замкнутые сварные квадратные профили;

Балки железобетонные - монолитные железобетонные сечением 400х500(Н), 400х600(Н) мм из тяжелого бетона С20/25.

Балки стальные - металлические двутаврового составного сечения, гнутые замкнутые сварные квадратные профили;

Стены железобетонные - монолитные железобетонные толщиной 250 мм из тяжелого бетона С20/25, F150, W6.

Перекрытие - плита монолитная железобетонная толщиной 200 мм из тяжелого бетона С20/25;

Капитель - плита монолитная железобетонная толщиной 400 мм. Бетон плиты С20/25;

Лестница - монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Бетон С20/25;

Ненапрягаемая арматура классов A240, A500C по ГОСТ 34028-016.
Указания по выполнению монолитных конструкций

Проектное расположение арматурных изделий в конструкции должно обеспечиваться установкой поддерживающих устройств, шаблонов, фиксаторов. Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры и деревянных брусков. Непосредственно перед бетонированием опалубка и арматура должны быть очищены от мусора и грязи.

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения бетоном прочности не менее 10% от проектной прочности.

Прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих государственных стандартов.

Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования. 

При производстве бетонных работ в зимних условиях необходимо соблюдать дополнительные требования СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".

При производстве бетонных работ при температуре воздуха выше плюс 25 °С и относительной влажности менее 50% необходимо соблюдать требования СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции."

Для нижних поверхностей перекрытий необходимо обеспечить класс бетонной поверхности А3.
6. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Характеристика проектных решений

Здание представляет собой рамно-связевой каркас, выполненный из металлических и железобетонных конструкций. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечиваются совместной работой колонн, балок, связей и монолитных железобетонных перекрытий.

Колонны - двутавр составной, стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2012.

Узел баз колонн - жесткий для двутавров.

Балки - двутавр составного сечения.

Сопряжение балок с колоннами - шарнирное.

Покрытие по профилированному настилу, опирающееся на стальные балки.

Профилированный настил, см. 071/2025-АС.

Горизонтальные связи в плоскости балок покрытия - уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93.

Вертикальные связи по колоннам - стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2012.
Материал конструкций
Материал конструкций - сталь С245, С275 по ГОСТ 27772-2021.

Соединения элементов

Все заводские и монтажные соединения - сварные и на болтах нормальной точности по ГОСТ ISO 898-1-2014. Минимальный катет швов 4 мм.

се заводские соединения выполнять на сварке по ГОСТ 14771-76* полуавтоматом в среде СО2 сварочной проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.

Монтажную сварку выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42А или Э-46А по ГОСТ 9467-75.

Для соединений элементов каркаса предусмотрены болты класса точности В (нормальной точности).

Изготовление и монтаж конструкций с соединениями на болтах класса точности В необходимо выполнять в соответствии с главами СТ РК EN 1090-2-2011 и настоящими указаниями.

При сборке соединений резьба болтов не должна находиться в отверстии на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке. В односрезных соединениях головки болтов следует располагать со стороны более тонкого элемента, в двух срезных - со стороны более тонкой накладки.

Для предотвращения раскручивания под гайку устанавливать одну пружинную шайбу по ГОСТ 6402-70, а также с каждой стороны по шайбе по ГОСТ 11371-78. Гайки принять по ГОСТ ISO 8673-2014. В соединениях с болтами, работающими на растяжение, постановка пружинных шайб не допускается.

После сборки узла монтажные соединения должны быть зачищены, зашпатлеваны и огрунтованы в соответствии со СН РК 5.03-07-2013.

Болты принимать по ГОСТ 7798-70, класса прочности 5.6, 8.8, 10,9 по ГОСТ ISO 898-1-2014 с клеймом завода и маркировкой прочности.

Под головки и гайки высокопрочных болтов в соединениях с предварительным натяжением необходимо ставить только по одной шайбе.

Выступающая за пределы гайки часть стержня болта должна иметь не менее одной нитки резьбы.

Контроль и усилия натяжения следует осуществлять во всех установленных высокопрочных болтах тарированными динамометрическими ключами. Контроль усилия натяжения следует производить не ранее, чем через 8 часов после выполнения натяжения всех болтов в соединении. Отклонение фактического момента закручивания от расчётного не должно превышать +10%, нелотяжка болтов не допускается.

В расчётах принята разница номинальных диаметров отверстий и болтов 3 мм.

Изготовление

Изготовление конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-2019 и СН РК 2.01-01-2013.

Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 14771-76*, ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75.

Физический способ контроля качества сварных швов назначить для 5 % растянутых стыковых швов элементов рам.

Монтаж

Монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями:

- СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции"

- дополнительных технических требований монтажной организации, согласованных с организацией, разработавшей проект.

Обеспечение качества строительно-монтажных работ - в соответствии со СН РК 1.03-00-2022 "Строительное производство. Организация строительства предприятии, здании и сооружении".

Освидетельствование скрытых работ с составлением актов на них необходимо производить на работы, указанные в нормативном документе СН РК 1.03-00-2022.

Акты промежуточной приемки ответственных конструкций составить по мере готовности их в процессе строительства.

При производстве всех видов работ руководствоваться СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Антикоррозийная и противопожарная защита

Система защиты металлоконструкций от коррозии принята в соответствии с СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» по следующей технологической схеме: подготовка поверхности, грунтовка поверхности, окраска. Подготовка поверхности металлоконструкций перед окраской заключается в удалении ржавчины и различного рода загрязнений металлическими щётками и ветошью с последующим обезжириванием поверхности. Интервал между обработкой поверхности и нанесением лакокрасочного покрытия не должен превышать 6 часов. Грунтование поверхности металлоконструкций выполняется грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в два слоя, окраска конструкций - эмалью ПФ115 в два слоя.

Защита металлоконструкций от коррозии должна выполняться с соблюдением СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства работ» ГОСТ 12.3.015-78 «Антикоррозионные работы в строительстве. Требования безопасности при производстве работ. Система безопасности труда».

Все элементы коробчатого сечения по торцам должны иметь заглушки, обваренные плотным швом. Прорези в этих элементах заварить сплошными швами, предотвращающими попадание воды внутрь труб.

После окончания сварных и антикоррозийных работ все металлоконструкции очистить от пыли и грязи, окрасить универсальным огнезащитным средством.

7. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
Водоснабжение комплекса решено от существующих наружных сетей, проложенных вдоль проспекта Туран.  
В проекте внутренних сетей водопровода и канализации предусмотрены следующие системы:

1. водопровод хозяйственно-питьевой - ВО;

2. горячее водоснабжение – Т3;

3. канализация бытовая – К1;

4. внутренний водосток – К2;

5. канализация производственная – К3

6. канализация производственная напорная – К3н.
Водопровод хозяйственно-питьевой.

Согласно Технических условий № 3-6/1218 от 13.06.2025 г., подключение данного объекта произвести от существующих сетей водопровода Ø560мм по пр. Туран. Давление в сети городского водопровода в точке подключения составляет 0,1МПа. Для подачи воды на нужды потребителей запроектирована объединенная система хозяйственно - противопожарного водопровода, подающая воду в сантехнические приборы и к пожарным кранам. Для обеспечения необходимым напором, проектом предусмотрена повысительная насосная установка с частотным регулированием, с объединенными нагрузками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения GRUNDFOS Energo NS MULTI-E 3 CME 10-2 Q=20,0м3/ч, Н=37,0м, Nуст.=3х2,2кВт (2 раб., 1 резерв.), Р2=3х2,2 кВт, расположенной в помещении насосной. Установка в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами, смонтирована на общей раме - основании, испытана на заводе и готова к подключению.

Для регулирования неравномерного водопотребления в системе и уменьшения числа включения насосов предусматривается установка напорного гидробака EXPANSION VESSEL DT5 DUO PN10 V=400л.

Уровень шума в помещениях, вызванного работой насосных агрегатов, не превышает 30дБ. Проектом предусмотрено два ввода водопровода Ø110х6,6мм.

Для учета воды на вводе установлен водомер ВСКМ-15.

Трубопроводы системы BО выполняются:

- ввод водопровода - из полипропиленовых водопроводных труб;

- магистральные трубопроводы систем В1 и стояки - из труб стальных электросварных по ГОСТ 10705-80;

- подводки к санитарным приборам - из полипропиленовых водопроводных труб;

Трубопроводы в санузлах прокладывать на высоте 300мм от уровня пола.

Магистральные трубопроводы от насосов проходят под потолком подвала и изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщиной 9мм из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 для предотвращения образования конденсата.

Водопровод противопожарный.

Согласно СП РК 4.01-101-2012 п.4.2.1 запроектировано внутреннее пожаротушение. Согласно табл.1 СП РК 4.01-101-2012 расходы воды на внутреннее пожаротушение принят - 2 струи по 2,6л/с. Включение пожарных насосов предусмотрено местное ручное от кнопок "пуск" в насосной станции и дистанционное ручное от кнопок "пуск", установленных у пожарных кранов. Пожаротушение обеспечивается пожарными кранами Ø50мм. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом длиной 20м и пожарным стволом со спрыском диаметром 19мм. Пожарные краны установлены на высоте 1,0 м и 1,35м от уровня пола, размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстие для проветривания, приспособленных для их апробирования и визуального осмотра без вскрытия. В шкафах размещаются два огнетушителя вместимостью 10л. На стояках системы противопожарного водоснабжения предусмотрена спускная арматура на случай аварии или планового ремонта.
Горячее водоснабжение

Для приготовления горячей воды проектом предусмотрена установка электрических водонагревателей V=10л, 30л, 50л.

Трубопроводы системы Т3 выполняются:

- подводки к санитарным приборам;
- из полипропиленовых водопроводных труб.
Трубопроводы в санузлах прокладывать на высоте 400мм от уровня пола.

Канализация бытовая - запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть канализации. 

Согласно Технических условий, канализационные стоки необходимо отводить в сети канализации Ø500мм по пр. Туран. Трубопроводы системы К1 выполняются из канализационных толстостенных труб.

Для прочистки сети канализации предусмотрены ревизии Ø100 мм.

Санитарное оборудование принято согласно действующим ГОСТ. Вытяжная часть канализационного стояка Ø100 выведена на 0,3 м выше уровня кровли.

Внутренний водосток

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается внутренний водосток с выпуском в наружные сети ливневой канализации.

Проектом предусмотрены воронки с электрообогрев. Трубопроводы и стояки приняты стальные электросварные Ø108х4,0, Ø159х4,0 по ГОСТ 10705-80. Стояки и разводка трубопроводов под потолком предусмотрена скрыто в коробах, см. раздел АР. Присоединение водосточных воронок к стоякам при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой. Для прочистки сети предусматриваются ревизии и прочистки.

Канализация производственная.

Производственные стоки канализации предусмотрены от котельной, расположенной на кровле здания. Стояк системы К3 предусмотрен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80 диаметром 76х3,0мм. Горячая вода от котельной стекает по стояку в дренажный приямок, расположенный в помещении насосной.

Канализация производственная напорная.

Для отвода стоков из помещений Насосной и Котельной предусмотрен приямок с дренажным погружным насосом Q=9м3/ч, Н=10м, N=0,75кВт. Стоки от дренажа отводятся с систему К2 через петлю-гаситель напора.

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации
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Указания по монтажу

Трубопроводы систем водоснабжения крепить к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций.

Заделку штроб, отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах следует выполнять после всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов. 

Места прохода стояков систем К1, заделать цементным раствором на всю толщину перекрытия. Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние в свету между трубами должно быть не менее 20 мм.

Для доступа к ревизиям на стояках канализации при скрытой прокладке предусмотреть люки размерами не менее 30х40 см. 

Предусмотреть установку противопожарных манжет на канализационных стояках.

Участок стояка системы К1 выше перекрытия на 8 см защитить цементным раствором толщиной 2-3 см. 

Пересечение ввода со стенами выполнить в футляре с зазором 10 см между трубопроводом и стенкой футляра. Зазор заделать эластичным материалом, предотвращающим попадание влаги внутрь футляра.

Монтаж систем выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно- технические системы" и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

По окончании промывки трубопроводы дезинфицируются путем заполнения их водой с содержанием активного хлора в дозе от 75 мг/дм3 до 100 мг/дм3 при времени контакта не менее 6 ч.    

Сброс промывных вод, содержащих остаточный хлор, осуществляется в канализационную сеть.

Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды. Акт очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения оформляется по форме согласно приложению 6 к санитарным правилам, утв. приказом МНЭ РК от 16.03.2015 года № 209.      

8. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Климатологические данные.

Расчётные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции для г. Астана:

-
наружная температура воздуха в зимний период - минус 31,2 °С;

-
средняя температура отопительного периода - минус 6,3 °С;

-
продолжительность отопительного периода - 209 суток;

-
расчетная скорость ветра в холодный период - 7,2 м/с;

-
теплый период для проектирования вентиляции (параметр А) +25,5°C;

-
теплый период для проектирования кондиционирования (параметр Б) +28,6°C.
Источник теплоснабжения.

Источником теплоснабжения здания является встроенно-пристроенная крышная автономная котельная, работающая на природном газе.

Расчётный температурный график теплоносителя 95/70° С. Присоединение систем отопления здания выполнено по зависимой схеме. Приборы учёта тепла расположены в котельной. Теплоносителем для систем радиаторного отопления здания является горячая вода с параметрами 85/65°C, для теплоснабжения приточных установок является горячая вода с параметрами 95/70°C.

Отопление.
Расчетные параметры внутреннего воздуха для проектирования отопления в холодный период года приняты в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с технологическим заданием.

В здании запроектировано 3 систем отопления:

- 1 система отопления - офисные помещения и места общего пользования- двухтрубная с горизонтальной разводкой с попутным движения теплоносителя.
- 2 система отопления - помещения торгового зала, двухтрубная с горизонтальной разводкой с попутным движения теплоносителя.
- 3 система отопления - лестничных клеток-двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя.
В качестве отопительных приборов предусмотрены напольные конвекторы с естественным побуждением Isoterm, и стальные панельные радиаторы фирмы Oasis Pro PB, с нижним боковым подключением, биметаллические секционные радиаторы Ogint РБС.

Регулирование теплоотдачи конвекторов и радиаторов осуществляется термостатическими клапанами с предварительной настройкой типа CALYPSO-EX-О (осевой) совместно с термоэлектрическими миниприводами для клапана тип Dx, фирмы IMI.

На обратной подводке к радиатору установлен угловой запорный клапан с возможностью предварительной настройки тип REGUTEC-F-У, фирмы IMI, который отключает отдельный отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без слива всей системы.

Для предотвращения попадания холодного воздуха в места общего пользования и помещениях разгрузки и загрузки товаров у ворот расположены электрические и водяные воздушно тепловая завесы тип Wing E100 EC производства ТОО "VTS Kazakhstan".

Удаление воздуха из систем осуществляется воздухоспускными кранами Маевского, установленными в верхних пробках отопительных приборов, а также автоматическими воздухоотводчиками, установленными в верхних точках систем. Спуск воды из систем предусмотрен через спускные шаровые краны, установленные в нижних точках систем отопления.

Для наладки и регулировки систем отопления предусмотрена установка балансировочной арматуры. К установке принят Ручной балансировочный клапан STAD с дренажем, работающий совместно с автоматическим балансировочным клапаном регулятор перепада давлений STAP с диапазоном настройки 5-25 кПа и 10-60кПа.

Магистральные трубопроводы - диаметром до 40 мм (включительно) выполнены из водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75*, свыше 40 мм из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы горизонтальной разводки для систем отопления приняты металлопластиковые типа PEX-/AL/PEX проложенные в конструкции пола в трубчатой изоляции толщиной 6 мм, фирмы MISOT-FLEX (Казахстан). Все стальные магистральные трубопроводы и стояки для систем отопления приняты стальные трубопроводы, проложенные в трубчатой изоляции толщиной 9 мм, фирмы MISOT-FLEX (Казахстан).

Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств. Антикоррозийное покрытие стальных труб выполнить краской БТ - 177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 за один раз.

Для электрощитовой запроектирована электрическая система отопления. В качестве отопительного прибора используется настенный электроконвектор ЭВУБ, с автоматическим регулированием температуры теплоотдающей поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении.
Вентиляция.  
В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Количество приточных и вытяжных систем принято с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм.

Проектом предусмотрены самостоятельные системы вентиляции в следующих группах помещений: производственные и технические помещения, торговый зал, административные помещения, санитарные узлы.

Воздухообмены определены согласно требованиям нормативных документов и в соответствии с технологическим заданием.

Минимальный расход воздуха в помещениях с постоянным пребыванием персонала, не имеющих возможности естественного проветривания, принят 60 м3/час на 1 чел.

Обеспечение оптимальных метеорологических условий и чистоты воздуха в помещениях предусматривается с помощью вентиляционных установок фирмы VTS. Венткамера расположены на техническом этаже.

Для подачи и удаления воздуха в помещениях круглые потолочные вентиляционные клапаны, регулируемые решетки и потолочные вихриевые диффузоры.

В теплый период года приточный воздух охлаждается в секциях фреоновых охладителей приточных установок.

Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-2020 классов "Н", "П" прямоугольного и круглого сечения. Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнить с пределом огнестойкости 0,5 часа.

Крепление воздуховодов к строительным конструкциям выполнить по серии 5.904-1, вып.0,1. Крепление щелевых регулирующих решеток к воздуховодам и строительным конструкциям выполнить по серии 1.494-21. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки, перекрытия здания следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений. Привязки воздухораспределительных устройств уточнить по месту при монтаже, по согласованию с автором дизайн-проекта помещений. Воздуховоды приточных систем теплоизолировать по всей длине (состав тепловой изоляции см. в спецификации).

Кондиционирование и холодоснабжение приточных установок.

Для обеспечения комфортных условий в летний период года, в здании предусмотрена система кондиционирования. В качестве источника холодоснабжения предусмотрены компрессорно-конденсаторные блоки производства фирмы Midea. Наружные блоки систем кондиционирования установлены на кровле здания. В помещениях регулирование температуры воздуха осуществляется с помощью внутренних блоков производства фирмы Midea. Отвод конденсата предусмотрен с помощью кондесатопроводов, в систему бытовой канализации.

В переходные периоды года система кондиционирования может работать в режиме "теплового насоса", поддерживая в помещениях комфортные условия микроклимата, на период отсутствия централизованной подачи тепла.

Для серверной предусмотрены автономные системы кондиционирования со 100% резервированием и "зимним" комплектом, обеспечивающим круглогодичную работу.

В приточных установках предусмотрены секции фреоновых охладителей, охлаждающие воздух в летний период года до расчетной температуры. В качестве источника холода для данных систем предусмотрена установка компрессорно-конденсаторных блоков.

Теплоснабжение калориферов приточных систем.

Подача теплоносителя, к калориферам приточных вентиляционных систем осуществляется из ИТП по отдельным трубопроводам. Присоединение системы теплоснабжения калориферных установок к наружным тепловым сетям предусмотрено по зависимой схеме. Теплоносителем является горячая вода с параметрами 95-70 С.

Для систем теплоснабжения калориферных установок принято качественное регулирование параметров теплоносителя для каждой калориферной секции. Обвязка секции включает в себя собственный циркуляционный насос и регулирующий трехходовой клапан, а также всю необходимую регулирующую арматуру и приборы визуального контроля, поставляемую комплектно с автоматикой. Балансировка системы теплоснабжения калориферов приточных систем осуществляется при помощи балансировочных клапанов, производства фирмы IMI.

Трубопроводы для системы теплоснабжения приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-90, изолируются гибкой трубчатой изоляцией б=9мм. В верхних точках устанавливаются автоматические воздухоотводчики, в нижние спускные краны. 

Основные показатели по чертежам отопления и канализации
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9. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Согласно классификации ПУЭ РК и СП РК 4.04-106-2013 и Задания на проектирования, по степени надежности электроснабжения электроприёмники здания относятся:

к I категории - лифтовая установки, охранная сигнализация, противопожарное, насосное оборудование, аварийное и эвакуационное освещение;

ко II категории - остальные электроприёмники.

Для учета и распределения электроэнергии, приняты вводные устройства ВУ (ВРУ-11-10) и АВР-80А, установленные в помещении "Электрощитовой" в подвале. 

Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления принята TN-C-S. 

Основными потребителями электроэнергии являются - технологическое, вентиляционное и сантехническое оборудование, а также освещение помещений.

В качестве распределительных шкафов к установке приняты распределительные модульные пластиковые и металлические щиты с запирающим механизмом.

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено и требований техники безопасности.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013.

Учёт электроэнергии осуществляется счетчиками, марки "Дала", установленные на вводе в шкафах ВРУ и АВР.

Проектом предусмотрена:

- автоматическое отключение общеобменной вентиляции при пожаре, путем подачи сигнала от прибора противопожарной системы на независимый расцепитель вводного автомата шкафа вентиляции ПР-В;

- управление многонасосной установкой пожаротушения и электроприводом задвижки, осуществляется автоматически, путем подачи сигнала от контакта релейного блока пожарного прибора на шкаф управления ШУ-Нп и дистанционно, кнопками управления ПК (см. раздел "Пожарная сигнализация");

- система обогрева водосточных труб и воронок. 

К установке приняты розетки с защитной шторкой. Высота установки штепсельных розеток - 1,0 м от уровня пола, 0,3 м от уровня поля - для компьютерного оборудования.

Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелем марки ВВГнг(А)LS, для электроприемников I категории - ВВГнг(А)FRLS, в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, в бороздах стен под слоем штукатурки, в лотке под потолком.

Вся кабельная продукция обработана огнезащитным составом, в соответствии с нормами пожарной безопасности (негорючие, нетоксичные, с низким газо- дымовыделением). В местах пересечения электропроводки с плитой перекрытия, заделку зазоров между кабелями и негорючей ПВХ трубой, а также при прокладке электропроводки в лотках с крышкой через технические отверстия в стенах, заделку зазоров в лотках, выполнить пеной или мастикой, сертифицированной по СТ РК 3017-2017, с пределом огнестойкости не менее EI 150. Зазоры между негорючей ПВХ трубой и плитой, стеной и лотком перекрытия заделать раствором. 

Система противодымной защиты

Система противодымной вентиляции выполнена на основании задания раздела ОВ. В нормальном режиме огнезадерживающие клапаны общеобменной вентиляции открыты. При возникновении в здании пожароопасной ситуации и задымления срабатывает система пожарной сигнализации и на ПКП возникает событие «Пожар». Прибор определяет в какой зоне произошло задымление и дает команду тем модулям «МДУ-1С-R3», которые закрывают клапана в зоне задымления.

Для управления и контролем за клапанами предусмотрен адресный модуль «МДУ-1С-R3» (учтены в альбоме "Пожарная сигнализация"). Для управления приводом клапана «МДУ-1С-R3» имеет в своем составе реле, которые коммутируют напряжение питания на электропривод. «МДУ-1С-R3» осуществляет контроль линии до привода и обмоток привода на обрыв, в случае обнаружения неисправности или обрыва линии выдает сигнал ПКП. 

Модуль автоматики «МДУ-1С-R3» предназначен для автоматического и местного режима управления клапаном с кнопочного поста локального управления (см. альбом "Пожарная сигнализация").

Сигнализация о срабатывании клапанов выведена на блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» (см. альбом "Пожарная сигнализация"), расположенный в диспетчерской. Блок «Рубеж-БИУ» принимая сигнал от ППК обеспечивает светодиодную индикацию и звуковую сигнализацию состояния режимов работы контролируемых зон и исполнительных устройств (имеется кнопка сброса звуковой сигнализации на блоке «Рубеж-БИУ»). 
Защитные мероприятия

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты:

-
основная система уравнивания потенциалов;

-
защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой:

-
глухозаземленную нейтраль питающей линии;

-
заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки;

-
заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

-
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

-
заземляющий проводник рабочего заземления.

-

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.

Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола. Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой корпуса металлических поддонов с РЕ-шиной шкафов проводом марки ПВ1 сечением 2,5 мм², в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, в бороздах стен под слоем штукатурки, в ПНД трубах в подготовке пола.

Наружное заземление выполнено стальной полосой 4х40 мм по периметру здания на расстоянии не менее 1 м от фундамента здания, соединяясь с наружным контуром соседних блоков. Непрерывность цепи заземления обеспечить сваркой стыков или проваркой перемычек. Все места соединений систем заземления должны быть доступны для осмотра и обслуживания. Непрерывность цепи должна быть обеспечена сваркой соединений или перемычек.

Молниезащита
Согласно СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» здание подлежит молниезащите по требованиям III категории (пассивная).

В качестве молниеприемника использована молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 6х6 м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм, проложенная по кровле здания, скатную кровлю из оцинкованной стали использовать в качестве молниеприемника.

Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы оборудованы дополнительными молниеприемниками также присоединенными к молниеприемной сетке.

Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложены от молниеприемной сетки к наружному контуру заземления, не превышая каждые 25 м.

Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК, ГОСТ, СП РК и других действующих нормативных документов.

Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.
Основные технические показатели
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10. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Рабочим проектом предусмотрено рабочее освещение помещений, эвакуационное и аварийное освещение. Аварийное и эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, холлах, лестничных клетках, раздевальных, с/у для МГН. Аварийное освещение для продолжения работы предусмотрено в электрощитовой, насосной и венткамере, при этом обеспечена норма освещенности не менее 2 лк.  

Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с СП РК 2.04-104-2012.

Для подключения групповых линий освещения и розеточной сети предусмотрена установка навесных и распределительных щитов типа ЩРн, в том числе: 

-
на вводе в щиток выключатель нагрузки на ток расцепителя 20 А;

-
однополюсные автоматические выключатели на токи расцепителей 16 А

Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды. В проекте применены светодиодные светильники. Для освещения помещений торговли применены светодиодные светильники на тросовых подвесах. 

Светильники аварийного и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и запитаны от щитов ЩОА. Также предусмотрена установка указателей направления движения при эвакуации "Стрелка" в коридорах на расстоянии не более 25 метров друг от друга и на углах поворота этих коридоров. Световые указатели "Выход" учтены в разделе "Пожарная сигнализация".

Освещение входных групп предусмотрено светодиодными светильниками типа "Ailin LED ЖКХ 12-Ф-220 D 150" со степенью защиты IP54, оснащенные датчиком освещенности.

Групповые линии освещения выполнены трёхпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг(А)LS и ВВГнг(А)FRLS, проложенным скрыто в бороздах стен под слоем штукатурки - в ПВХ трубах, а также открыто и за подвесным потолком из ГКЛ. 

Управление освещением торговых площадей осуществляется посредством автоматических выключателей, установленных в ЩО и ЩОА. Управление освещением во всех остальных помещениях выполняется выключателями по месту.

Высота установки выключателей в помещениях - до 1 м от пола на стене со стороны дверной ручки
11. ФАСАДНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Проект архитектурной подсветки выполнен на основании архитектурно-строительной части и эскизного проекта. Цветовая температура светильников фасадного электроосвещения должна быть в пределах 2700-3000 К.

Для электропитания архитектурной подсветки в электрощитовой установлен ящик управления фасадным освещением. 

Шкаф ЩОФ имеет возможность ручного управления и управления от фотореле. Для выбора режима управления в ящике установлен переключатель режимов. Группы освещения от ЩОФ выполнены кабелем с медными жилами расчетного сечения марки ВВГнг(А)LS, прокладываемыми в ПНД трубах под элементами облицовки здания.

Подключение светильников фасадного электроосвещения выполнить через ответвительные коробки. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещений при соблюдении, предусмотренных рабочими чертежами.
12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ   

Технологическая часть проекта разработана на основании задания заказчика на проектирование, рабочих чертежей раздела АР и действующих нормативных документов.  

Состав помещений, их площадь определены соответственно задания заказчика. 

В подвальном этаже находятся два склада комплектующих и запчастей, служебно-бытовые помещения вспомогательного персонала и технические помещения. Перемещение товаров в торговый зал осуществляется грузовым лифтом.

На первом этаже размещен выставочный зал автоцентра с шоурумом и зоной обслуживания клиентов, служебные помещения, санузлы для посетителей и для персонала и кофейня.

На втором этаже расположены служебные кабинеты и бытовые комнаты персонала.

С целью обеспечения комфортных условий для маломобильных посетителей предусмотрено оборудование санузлов для инвалидов специализированными поручнями. 

Для персонала предусмотрены служебные входы. Вход для посетителей осуществляется со стороны главного фасада. Для эвакуации из здания дополнительно предусмотрены рассредоточенные выходы.  

Мощность здания

Общее количество пребывающих в здании 292 человека, в том числе посетителей 262 человек (250 в торговом зале и 12 в кофейне) и 30 человек персонал.

Служебно-хозяйственная часть

Моечные уборочного инвентаря оборудованы ванной для забора чистой и слива использованной воды. Помещения оснащены закрывающимися пластиковыми емкостями для мусора. По мере накопления, отходы вывозятся в места, согласованные с санитарно-эпидемиологическими службами. Для персонала предусмотрены отдельные санитарные узлы, шкафы и раздевалки, и комната приёма пищи.

Сбор мусора и хранение твердых коммунальных отходов от торгового объекта осуществляется на специально отведенной контейнерной площадке, на которой устанавливаются водонепроницаемые мусоросборники с плотно закрывающимися крышками. 

Шоурум размещён на первом этаже здания.  

В зоне обслуживания клиентов размещаются рабочие места сотрудников, принимающих клиентов, проводящих различные операции по оформлению документов, и предлагающих качественные консультации по вопросам продажи автомобилей, продажи запасных частей и аксессуаров, по сервису, по продажам автомобилей с пробегом, по автокредитованию и автострахованию.

Кофейня с обеденным залом на 12 посадочных мест работает на одноразовой посуде с использованием бутилированной воды. Обслуживание осуществляется через барную стойку.

Для персонала предусмотрен служебный вход. Раздевалки персонала и комната приёма пищи расположены на отметке +3.000. Офисы администрации находятся на отметках 0.000. и +3.000.

Техника безопасности и охрана окружающей среды

Проект разработан в соответствия с правилами по технике безопасности и производственной санитарии. 

Режим работы – с 10.00 до 20.00 со сменяющимся графиком, без обеденного перерыва и выходных. 

Технологическое оборудование размещено с учетом последовательности технологического процесса, что обеспечивает свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности на рабочих местах. 

Проектируемый объект - экологически чистый. Производственные процессы, установленное технологическое оборудование проектируемого объекта не являются источниками вредных выбросов в атмосферу и стоков.

Персонал автоцентра:

-
операторы в зале - 15 чел.,

-
администрация - 4 чел.,

-
диспетчер - 1 чел.

-
директор - 1чел.

кофейня- 1 чел.

охрана - 1 чел.

техперсонал (уборщики помещений) - 7 чел.

13. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства НВП «Болид», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

-
пульт контроля и управления «С2000М исп.02»;

-
контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»

-
блок контроля и индикации "С2000-БКИ";

-
адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ДИП-34А»;

-
адресные линейные пожарные извещатели «С2000-ИПДЛ»;

-
адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-3АМ»;

-
блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»;

-
резервированный источник питания «РИП»;

-
боксы резервного питания «БР-12».

Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ДИП-34А» и адресные линейные пожарные извещатели «С2000-ИПДЛ» включенные в двухпроводную линию связи. Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-3АМ», которые включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, умывальные, санузлы, камеры охлаждения, мойки и т.п.); вентиляционных камер; насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования и сетей при отсутствии в них горючих материалов; лестничных клеток; чердаков, тепловых тамбуров входов в здания и помещения (СП РК 2.02-102-2022, п.4.13).

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

Система обеспечивает:

-
круглосуточную противопожарную защиту здания;

-
ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

С2000-КДЛ циклически опрашивает подключенные в двухпроводную линию связи адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа. На встроенных световых индикаторах контроллера отображается состояние самого прибора, обмена по ДПЛС и интерфейсу RS-485. Контроллеры размещены в коридорах на высоте 3м и имеют датчик вскрытия корпуса - как фактор защиты от несанкционированного доступа. Связь пульта «С2000М» между сетевыми контроллерами осуществляется по двум линиям интерфейса RS-485 (основной и резервированной), и при обрыве одной из них, вторая остается работоспособной.

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет пульт «С2000М». В здании предусмотрен пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, расположенный в помещении диспетчера. Пост охраны оснащен пультом контроля и управления «С2000М» в комплекте с блоком контроля и индикации «С2000-БКИ».

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» предназначен для сбора информации с ППКОПУ и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных устройств, меток адресных технологических, насосных станций, насосов, задвижек на встроенном светодиодном табло, а также для управления охранно-пожарными зонами. Связь между пультом и блоками индикации осуществляется по интерфейсу RS-485.

Проектом предусмотрен запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также управление в автоматическом режиме следующими инженерными системами объекта:

-
отключение системы общеобменной вентиляции;

-
перевод лифтов в противопожарный режим;

-
разблокировка электромагнитных замков СКУД.

Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных модулей «С2000-СП1», которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления.

Система оповещения и управления эвакуацией

Согласно СН РК 2.02-02-2023, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ).

В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

-
контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»;

-
оповещатели световые адресные «С2000-ОСТ»;

-
оповещатели охранно-пожарные звуковые «ОПОП 2-35 12В».

СОУЭ обеспечивает:

-
выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

-
контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на пульт. Прибор, согласно запрограммированной логике, выдает сигнал на запуск оповещения.

Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35 12В» подключены к выходу контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один выход блока «С2000-КПБ» предусмотрено подключение не более 6-ти звуковых оповещателей «ОПОП 2-35 12В». При получении управляющего сигнала от пульта, контрольно-пусковой блок меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто». 

Световые адресные оповещатели «С2000-ОСТ» включены в двухпроводную линию связи С2000-КДЛ. При получении управляющего сигнала от С2000-КДЛ световые адресные оповещатели переходят в состояние «Меандр» с частотой 0,5 Гц.

Для управления противопожарными клапанами используются блоки «С2000-СП4», обеспечивающие закрытие клапанов в автоматическом режиме от сигнала ППКОПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации ППКОПУ передает команду на запуск блока управления клапаном дымоудаления «С2000-СП4», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод переводит все противопожарные клапаны в защитное состояние.
Электроснабжение установки

Согласно ПУЭ и СП РК 2.02-102-2022 установки охранно-пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

-
основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

-
резервный источник - АКБ 12В.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания «РИП», обеспечивающие контроль работоспособности.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.

Кабельные линии связи

Проектом предусмотрено использование огнестойкой кабельной линии (далее ОКЛ):

-
шлейфы и адресные линии ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм2;

-
линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5мм2;

-
линии системы звукового оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75мм2;

-
линии контроля положения концевых выключателей выполняются кабелем КПCнг(А)-FRLS 2х2х0,5мм2;

-
линии питания электроприводов клапанов выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм2;

-
линии управления и контроля выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5мм2;

-
линии интерфейса R3-Link выполняются кабелем ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52мм.

Кабельные изделия нарезаются по предварительно промеренным трассам с учётом необходимого запаса на оконечную разделку.

Кабели прокладываются: 

-
в трубе гофрированной самозатухающей ПВХ в подвале, по техническим этажам и за подвесным потолком;

-
в трубе ПНД в помещениях квартир, прокладываются в теле монолитной плиты перекрытия; 

-
в трубе ПНД в местах общего пользования, прокладываются в стяжке пола верхнего этажа;

-
в гладкой ПВХ трубе проходы через стены и перекрытия.

Проходы кабеля через стены и перекрытия выполнить с последующей заделкой зазоров между трубой и проемом, между трубой и кабелем огнезащитным составом, выходящие кабели с обеих сторон также покрыть огнезащитным терморасширяющимся составом.

При прокладке кабеля в гофрированной самозатухающей трубе крепление к огнестойкой поверхности осуществляют при помощи однолапковых скоб, металлического дюбеля и самореза. Крепление осуществлять на каждые 40 см гофрированной трубы, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края трубы.

При монтаже ОКЛ необходимо соблюдать общие требования, приведенные в Инструкции по монтажу ОКЛ "ПожТехКабель PTK-Line".

При параллельной групповой прокладке кабеля систем противопожарной безопасности заполняемость конструкций, в которых прокладывается кабель, не должна превышать 40%.

Прокладку силового кабеля осуществить на расстоянии не менее 0,5м от слаботочных кабельных трасс.

Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

Заземление

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ и СН РК 2.02-02-2023 корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов Республики Казахстан.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Требования к монтажу и эксплуатации установки

При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, заложенными СН РК, ПУЭ, системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых стандартов, а так же технической документации заводов изготовителей данного оборудования.

К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора.

Противопожарная безопасность

При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности РК.

 При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

-
запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

-
на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

-
при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.
14. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
СВН обеспечивает покрытие следующих зон:

-
Периметр территории;

-
Главный и запасной входы;

-
Места возможного массового пребывания людей;

-
Основные внутренние коридоры и холлы.
Архитектура и принцип действия системы

Система видеонаблюдения построена на основе IP-видеокамер, передающих пакетированные данные (видеопоток) по стандартным LAN/WAN сетям, используя стек протоколов TCP/IP. Все устройства видеонаблюдения (IP-видеокамеры, коммутаторы, видеорегистратор) взаимосвязаны на базе локальной вычислительной сети видеонаблюдения и имеют индивидуальный IP-адрес. Видеосигналы с IP-камер подаются на входы коммутатора и далее передаются на видеорегистратор, установленный в шкафу видеонаблюдения ШТК1, расположенный в помещении охраны. Питание видеокамер осуществятся по информационному кабелю от коммутатора по технологии PoE (IEEE 802.3af) кабелем марки UTP 4x2x0,51 категории 5е. 

Видеорегистрирование и протоколирование событий, а также создание архива емкостью 30 суток происходит при режиме записи 25 кадров в секунду.

Для уличного наблюдения применены камеры цилиндрические уличного типа 4 мегапиксельной матрицей ИК подсветкой. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение при отсутствии освещения. Камеры установлены на фасадах и опорных элементах зданий на высоте не менее 4 м, вне зон вибрационного воздействия, с обеспечением полного покрытия периметра и всех входных групп.

Для наблюдения внутри здания проектом предусмотрена купольная видеокамера с 4-х мегапиксельной матрицей ИК подсветкой. ИК подсветка обеспечивает качественное изображение при отсутствии освещения. Монтаж осуществляется на стенах или потолке на высоте 2.0-3.5 м в соответствии с планировкой помещений и архитектурными особенностями.

Кабельные линии связи проложить в трубах гофрированных ПНД на улице и по фасаду здания, в здании прокладываются в организованной лотковой системе и в бороздах стен и подготовке пола, в кабель-каналах, по стоякам кабель проложен в лестничных лотках. Проходы через стены и перекрытия кабеля выполнить в жесткой гладкой трубе из пластика с последующей заделкой зазоров между трубой и проемом, между трубой и кабелем огнезащитным терморасширяющимся герметиком.

Электроснабжение установки 

Согласно ПУЭ, основное электропитание средств систем охранного телевидения, должно осуществляться от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Средства и системы видеонаблюдения должны иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания допускается использовать резервную сеть переменного тока или источник питания постоянного тока. Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств и систем.

Согласно СНиП РК 3.02-10-2010 Резервный источник электропитания должен обеспечивать выполнение основных функций СВН при пропадании напряжения в сети на время не менее 0,5 ч при условии устранения неисправности основного электропитания в течение этого времени. Для выполнения этого требования в проекте применены резервные источники электропитания СВН «Innova RT», применяемые совместно с дополнительными батарейными модулями “ Innova RT”. Данные источники обеспечивают выполнение основных функций системы при пропадании напряжения в сети на время не менее 0,5 ч.

Заземление

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов системы видеонаблюдения должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой.

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.
15. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Система контроля и управления доступом (далее СКУД)

Считыватели, замки, металлические кнопки, извещатели охранные подключаются к модулям доступа "STR-1AP-M", которые подключаются в линии интерфейса RS-485 сетевого контроллера "STR20-1AP-IP-M".

Антивандальные бесконтактные считыватели идентификаторов смарт-карт "STR-RM-S01" устанавливается со стороны улицы и осуществляет считывание карт доступа при внесении карты в зону действия считывателя (до 1,5-3 см).

В качестве исполнительных устройств используются электромагнитные замки:

-
Замок электромагнитный "ST-EL250ML" предназначен для запирания одностворчатой двери с силой удержания 250 кг.

-
Замок электромагнитный "ST-EL250MLD" предназначен для запирания двустворчатой двери с силой удержания 250 кг.

Управление исполнительными устройствами осуществляется через контакты реле модуля контроля доступа "STR-1AP-M".

Для контроля закрытия и несанкционированного вскрытия дверей, на каждую створку устанавливаются извещатели охранные магнитоконтактные «ИО 102-26 исп.00», подключаемые к "STR-1AP-M".

Для обеспечения автоматического закрытия дверей, защищаемых СКУД, устанавливается доводчик двери. Для предоставления доступа в обратном направлении используется кнопка выхода "ST-EX010SM". 

Для аварийного открытия двери используется устройство дистанционного пуска "УДП 513-10 исп 1" (Аварийный выход), подключаемый в шлейф питания электромагнитного замка (между "STR-1AP-M" и электромагнитным замком).

Для автоматической разблокировки дверей на путях эвакуации, оборудованных системой СКУД, используются адресные сигнальго пусковые блоки "С2000-СП2", которые включаются в адресные линии связи приемно-контрольного прибора "С2000-КДЛ".

Магнитоконтактные извещатели устанавливают, как правило, в верхней части блокируемого элемента, со стороны охраняемого помещения на расстоянии 200 мм от вертикальной или горизонтальной, в зависимости от типа магнитоконтактного извещателя, линии раствора блокируемого элемента. При этом геркон извещателей предпочтительно устанавливать на неподвижной части конструкции дверной раме, а магнит - на подвижной части двери.        

Установку оборудования произвести в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей и настоящей Рабочей документацией.

Заземление

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов систем должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных документов. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой.

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Основные решения по организации монтажа системы

Монтажные и пуско-наладочные работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", ПОТ РМ-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", требованиями ГОСТ 12.3.019-80. Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией в соответствии действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок систем безопасности.
16. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Проектом предусмотрено обеспечение объекта информационно-технической системой - информационной сетью. Информационная сеть включают в себя систему телекоммуникационных кабелей (сеть СКС), которая объединяет информационную сеть, телевидение и телефонию, соединительных шнуров, коммутационного пассивного и активного оборудования. 

СКС предназначена для обеспечения возможности подключения пользователей к активному оборудованию локальной вычислительной сети (ЛВС) и телефонии на оборудованных рабочих местах с возможностью, при необходимости, проведения коммутации любого рабочего места с любой точкой системы. 

Рабочие места оборудованы розетками RJ-45 (интернет-телефон). Каждая розетка RJ-45 соединяется соответствующей витой парой с коммутационного шкафа СКС. 

-
розетки размещаются на стене высотой 30см от пола рядом со столом.

-
розетки размещаются в напольных лючках (напольные лучки учтены альбомом ЭМ).

-
расположение розеток  скоординировано с разделом технологические решения рабочих мест.

Требования к кабельным линиям:

-
СКС реализуется на медном кабеле типа «витая пара» UTP5е;

-
Максимальная длина кабельной проводки не превышает 95 метров;

-
Кабели должны быть непрерывными на всем протяжении от рабочего места до коммутационного шкафа.

Центром коммутации служет телекоммуникационный шкаф, в котором установлено коммутационное пассивное и активное сетевое оборудование, и сервер. Шкаф расположен в помещении серверной.

Абонентская сеть выполнена кабелем UТР категории 5e прокладываются в организованной лотковой системе, в бороздах стен и подготовке пола и в кабель-каналах, по стоякам кабель проложен в лестничных лотках.
10. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
Водопровод                                                   

Подключение хозпитьевого водопровода произведено от водопровода Ø225 в районе отведенного участка. 

Гарантированный напор в наружной сети водопровода 0,1 МПа. 

Согласно Приложению 4 к техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» Расход воды из соединительных и распределительных линий водопроводной сети на наружное пожаротушение составляет 25л/с, для зданий со степенью огнестойкости I и строительным объемом - 49854,9м3 и этажность 2эт. 

Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 СТ РК  ИСО 4427-2-2014 ∅225, ∅200.

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов.

Разработка траншеи осуществляется экскаватором. Траншея засыпается местным грунтом.  

Трубопровод укладывается на грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта с Купл.=0.95

Канализация бытовая 

Сброс осуществлен к существующим сетям Д315, проходящий по территории отведенного участка. 

Сети канализации приняты из двухслойных гофрированных труб «Корсис" SN10 по ТУ 2248-001-73011750-2005 ∅200, ∅250. 

Канализационные колодцы предусмотрены из сборных железобетонных элементов т.п.р. 902-09-22.84. 

Основание под трубы предусмотрено песчаное толщиной 100 мм, засыпка трубопровода мягким местным грунтом толщиной не менее 300 мм без трамбовки.

Разработка траншеи осуществляется экскаватором. Траншея засыпается местным грунтом.  

Трубопровод укладывается на грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта с Купл.=0.95

Ливневая канализация

Сброс осуществлен к существующим сетям Ø400 по ул. Нажимеденова. 

Сети канализации приняты из двухслойных гофрированных труб «Корсис» SN10 по ТУ 2248-001-73011750-2005 ∅315. 

Канализационные колодцы предусмотрены из сборных железобетонных элементов т.п.р. 902-09-22.84. 

Основание под трубы предусмотрено песчаное толщиной 100мм, засыпка трубопровода мягким местным грунтом толщиной не менее 300 мм без трамбовки.

Разработка траншеи осуществляется экскаватором. Траншея засыпается местным грунтом.  

Трубопровод укладывается на грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта с Купл.=0.95.

      11. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 Проект теплоснабжения выполнен согласно техусловий № 8243-11 от 16.09.2024г. выданных АО "Астана-Теплотранзит", на основании топосъемки, генплана и в соответствии с требованиями СП РК 4.02-104-2013, СП РК 4.02-04-2003, СН РК 4.02-11-2003

       Источник теплоснабжения - городская ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя 130-70°C. Присоединение предусмотрено от существующих   тепловых сетей 325х7.0/450, точка присоединения существующий узел ответвления трубопроводов на перспективу 2Ду200.Способ прокладки - подземный бесканальный, в местах проезда и парковки в канале из блоков ФБС и под разгрузочными плитами. Трубы в проекте использованы стальные электросварные из стали 20, термически обработанные гр."В» по ГОСТ 10704-91 изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке в соответствии с ГОСТ 30732-2006. Протяженность сети. Всего - 10.0 м, в том числе: ∅108х4.0/200-10.0м.

  Согласно  технического отчета  выполненного ТОО «TPS-Эксперт" от 2024г   об  инженерно-геологических  изысканиях  в  геологическом строении  участка  по  данным  буровых   работ,  принимают  участие аллювиально-пролювиальные и  аллювиальные  отложения средне-верхнечетвертичного возраста, грунты представленные суглинками от  твердой до  тугопластичной консистенции, местами заиленными и  песками  гравелистыми,  которые  залегают на кровле мезозойских элювиальных образований,  представленных  суглинками от  твердой до  тугопластичной консистенции и  дресвяным  грунтом. Современные образования представлены насыпными грунтами. Подземные воды на площадке изыскания вскрыты во всех скважинах без исключения на глубинах 1,8 – 3,7 м. Абсолютная отметка установившегося уровня 347,15 – 348,80 м. По химическому составу подземные воды преимущественно гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные натриевые.

По отношению к бетонам марки W4 подземные воды на портландцементе слабоагрессивные, к бетону на сульфатостойком цементе неагрессивные, к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании среднеагрессивные.

Укладка труб должна производиться в траншее на предварительно утрамбованное основание из песка б=150мм. для труб Ø45-Ø219. После монтажа трубопровода песчаный грунт следует уплотнить послойно трамбовками (особенно пространство между трубами, а также между трубами и стенками (траншей) с коэффициентом плотности 0,92 - 0,95. Над каждой трубой на слой песка уложить маркировочную ленту.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется углами поворота трассы. Опорожнение трубопроводов предусмотрено в дренажные колодцы с последующей перекачкой остывшего теплоносителя насосами в систему городской ливневой канализации или вывозом ас машинами.

Трубы поставляются изолированными, длиной 10-12м. Длина неизолированных участков труб составляет 150мм. Для изоляции стыков труб и фасонных изделий диаметром до 219 мм включительно применены муфты   длиной 500 мм. Изоляцию выполнить в   соответствии с рекомендациями завода -изготовителя. Сварку труб и деталей вести электродами Э-42. Все сварные соединения подвергнуть 100% контролю качества неразрушающими методами.

При обнаружении в траншее грунтовых вод необходимо выполнить водопонижение на площадке в соответствии с действующими нормами. 
12. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 20/0,4 квт
Проектная мощность - 850 кВт.

Проект электротехнической части разработан на основании архитектурно- строительных чертежей, согласно ПУЭ РК-2015, НТД РК-Серия А5-92 "Прокладка кабелей напряжением 35кВ в траншеях".

По надежности электроснабжения потребитель второй категории.

Источник электроснабжения- ПС-110/20кВ "Байтерек", точка подключения - разные секции шин РУ-20кВ РП-11/2

Наружные сети 20 кВ

Электроснабжение выполнить кабелем АПвБПу 3х70/25 напряжением 20 кВ.  Расчётная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты на основании расчета нагрузок внутренних электрических сетей 0,4кВ административного комплекса с помещениями для обслуживания населения.

Кабельная линия 20 кВ прокладывается в траншее (Т-4), шириной 500 мм, глубиной 700 мм. Сечение кабелей подобрано согласно расчётной схеме. На пересечки с другими коммуникациями и автодорогами заложить в негорючие трубы

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК.

Проектом предусмотрено:

- строительство КЛ 0,4 кВ, марка кабеля АПвБШв нг 4х240 мм², 6 кабелей на ВРУ1, ВРУ-2, ВРУ-3

Электроснабжение выполнить кабелями АПвБШв нг 4х240 мм² напряжением 0,4 кВ. Расчётная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети,

приняты на основании расчета нагрузок внутренних электрических сетей 0,4кВ административного комплекса

с помещениями для обслуживания населения.

Кабельная линия 0,4 кВ прокладывается в траншее (Т-7), шириной 800 мм, глубиной 700 мм. Сечение

кабелей подобрано согласно расчётной схеме. На пересечки с другими коммуникациями и автодорогами

заложить в негорючие трубы

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК.

Все скрытые работы оформить актами скрытых работ
Технические показатели 0/4 кВ
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Внутриплощадочные сети 0,4 кВ
Проектом предусмотрено:

- строительство КЛ 0,4 кВ, марка кабеля АПвБШв нг 4х240 мм², 6 кабелей на ВРУ1, ВРУ-2, ВРУ-3.
Электроснабжение выполнить кабелями АПвБШв нг 4х240 мм² напряжением 0,4 кВ. Расчётная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты на основании расчета нагрузок внутренних электрических сетей 0,4кВ административного комплекса с помещениями для обслуживания населения.

Кабельная линия 0,4 кВ прокладывается в траншее (Т-7), шириной 800 мм, глубиной 700 мм. Сечение кабелей подобрано согласно расчётной схеме. На пересечки с другими коммуникациями и автодорогами заложить в негорючие трубы.
Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК.

Технические показатели 0/4 кВ
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13. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
В состав проекта блочно-модульная трансформаторной подстанции БКТП 2х1000кВА 20/0,4кВ включены следующие разделы.
I. ЭМ (Электротехническая часть)

II. АСКУЭ (Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии)

III. ТМ (Телемеханика)

IV. ВОСПД (Волоконно-оптическая система передачи данных)

V. ОПС (Охранно-пожарная сигнализация)

VI. АС (Архитектурно-строительная часть)
Общие данные

Трансформаторная подстанция наружной установки с трансформаторами мощностью 1000кВА предназначена для приёма, преобразования и распределения электроэнергии в городских и сельских электрических сетях, а также в электрических сетях промышленных предприятий.

Подстанция разработана для применения в электрических сетях напряжением 20кВ с двухлучевой схемой питания. Соответствует требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 20248-82, ТУ №5-А-4/2-463 от 06.07.2024г., и конструкторской документации. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69-У1, ХЛ-1.

Схема электрических соединений на напряжении 20кВ

На напряжении 20кВ принята одинарная секционированная на две секции с разъединителем и выключателем система сборных шин, к которой может быть присоединено до двух силовых трансформаторов мощностью 1000кВА.

Схема электрических соединений на напряжении 0,4кВ

На напряжении 0,4кВ принята одинарная секционированная на две секции система шин. Питание секции шин осуществляется от силовых трансформаторов, подключенных к щиту 0,4кВ через автоматический выключатель.

Присоединение линий к шинам 0,4кВ предусматривается через автоматические выключатели. 

Учет электроэнергии

В БКТП-2х1000кВА предусмотрен учет электроэнергии на вводах. Приняты счетчики марки Cайман c возможность передачи информации от счетчиков по системе АСКУЭ. Проводка цифрового интерфейса должна быть выполнена кабелем "витая пара" сечением не менее 0,22 мм2. Приборы учёта электроэнергии должны быть объединены в локальную сеть проводкой цифрового интерфейса по схеме "общая шина". Подключение проводки цифрового интерфейса к приборам учёта электроэнергии и телекоммуникационному оборудованию выполняется согласно инструкции по эксплуатации прибора учёт электроэнергии.

Электроосвещение и электросиловая часть

Питание сети электроосвещения и обогрева БКТП-2х1000кВА 20/0,4кВ принято от панели собственных нужд, установленных в помещении РУ-0,4кВ. Схемы вторичных цепей комплектуются заводом поставщиком в комплекте с оборудованием.

В БКТП предусматривается рабочее освещение на напряжении 380/220В и ремонтное освещение на напряжении 12В через понижающий трансформатор 220/12В, установленный возле панели собственных нужд.

В РУ-20кВ и РУ-0,4кВ предусматривается технологический обогрев с помощью электропечей, включение печей автоматически при температуре внутри помещения ниже (+5*С).

Конструктивное выполнение

Помещение БКТП отдельностоящее, внутри которого в отдельных помещениях располагаются: РУ-20кВ, силовые трансформаторы мощностью 1000кВА, РУ-0,4кВ и ДГУ. Соединение трансформаторов со щитом 0,4кВ осуществляется плоскими шинами, РУ-20кВ кабелем АПвВнг 3(1х120) мм2, АПвВнг 3(1х70) мм2.

РУ-0,4кВ комплектуется распределительными панелями ЩО-70. Вводы линий 20кВ и 0,4кВ предусмотрены кабельные. Крепление оборудования и конструкций осуществляется с помощью дюбелей, болтов и электросварки к закладным деталям в стенах и полу, предусмотренные в строительной части.

Заземление и защита от грозовых перенапряжений

Заземление и заземляющее устройство БКТП принято общим для напряжения 20кВ и 0,4кВ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более R=125/Jз=4Ом в любое время года. В качестве заземляющего устройства использовать искусственное заземляющее устройство в виде замкнутого контура (сталь полосовая 40х4мм) вокруг здания. Искусственное заземляющее устройство выполняется глубинными заземлителями (сталь угловая L63х63х6мм). Глубинные заземлители связываются с магистралью заземления в двух местах.

Специальных мер по молниезащите подстанции не требуется, так как металлическая арматура каркаса БКТП имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром заземления, что соответствует ПУЭ.
14.
Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

1.
Общие сведения 

Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны — это комплекс мероприятий, проводимые в целях защиты населения, повышения устойчивости работы объектов экономики в военное время, предотвращения или снижения возможных разрушений и потерь населения в результате применения современных средств поражения, создания условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, в районах аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Объем и содержание инженерно-технических мероприятий Гражданской обороны, определяются в зависимости от группы городов и категорий организаций по Гражданской обороне с учетом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных факторов, а также от характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, в военное время проводятся в срочном порядке.

Настоящий раздел «Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» выполнен на основании «Исходных данных, рекомендаций и требований по содержанию раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны» и, содержания инженерно-технических мероприятий Гражданской обороны», зарегистрированный в Министерстве юстиции 03 декабря 2014 года № 9922.

Это раздел, содержит перечень мероприятий, которые направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций и уменьшение риска их возникновения, обеспечение защиты людей и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение материального ущерба от воздействий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий на территории города Актау Мангистауской области.

2.
Опасные природные процессы, требующие превентивных мер защиты

Паводки – фаза водного режима, которая характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями.

Ураганные ветры 

Ураганные ветры могут вызвать массовый повал опор линий связи, электропередачи и срыв кровли со зданий, что может привести к значительному материальному ущербу, нарушению жизнеобеспечения населения. 

Резкое понижение температуры воздуха 

Может вызвать обледенение линий воздушной связи и электроснабжения, что может привести к массовому обрыву проводов общей протяженностью от 5 до 10 км. и оставить населенные пункты без связи и электроэнергии.

Метеорологическое опасное явление - природный процесс или явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

Природные катаклизмы метеорологического характера:

- сильная жара;

- ураганы, бури, смерчи;

- сильные дожди (с градом и без);

- заморозки;

К числу опасных метеорологических явлений, наблюдавшихся на территории области, относятся заморозки – это период волны низкой температуры, такие условия довольно опасны и даже ставят под угрозу жизнь людей, не предпринявших должных мер предосторожности. 

3.
Определение границ зон возможной опасности

В намеченной зоне строительства химически и радиационно-опасные объекты отсутствуют, в связи с этим отсутствует зона химического и радиационного заражения.

Территория города Астаны не подвержена сейсмической активности, и не попадает в зону возможного сильного разрушения, в соответствии с п. 5 «Объема и содержания инженерно-технических мероприятий Гражданской обороны», утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 732, зарегистрированный в Министерстве юстиции 03 декабря 2014 года N 9922.

4.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.1 Инженерная защита от затоплений и подтоплений

В проекте предусмотрены мероприятия, снижающие возможность попадания воды под основания сооружений и быстрому их отводу при аварийных ситуациях. 

Планировка застраиваемой площадки строительства запроектирована с использованием путей естественного стока атмосферных вод, все поверхностные воды отводятся за пределы застраиваемой территории, на прилегающие улицы.

4.2. Создание условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ


Градостроительное и внутреннее планировочное решение выполнено в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2008, РДС РК 3.01-05-2001, Закона РК " Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" от 16.07.01 № 242-113 и нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан. Это позволит беспрепятственно подъезжать к проектируемому участку, что является важным условием при проведении аварийно-спасательных работ.

4.3. Превентивные меры защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Превентивные меры защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемом объекте проводиться будут в соответствии с планом ликвидации чрезвычайных ситуаций быстровозводимой модульной больницы, который разрабатывается в соответствии с «Утвержденной структурой планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденный приказом Министра по ЧС Республики Казахстан от 29 мая 2014 года № 258.

А также в плане ликвидации ЧС будут разработаны мероприятия по исполнению рекомендаций и требований, выданные Департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Перечень превентивных мероприятий, направленных для обеспечения защиты персонала и пациентов быстровозводимой модульной больницы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Регулярные инструктажи.

2. Проведение тренировочных занятий с имитацией чрезвычайной ситуации.

3. Специальные курсы подготовки.

4. Специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.
Защита при возникновении военных конфликтов

5.1. Защитное сооружение 

Основным способом защиты, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения, а также при чрезвычайных ситуациях является укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны.

С учетом отсутствия в районе строительства химических и радиационно-опасных объектов, в проекте защитное сооружение гражданской обороны не предусмотрено.

5.2. Мероприятия по гражданской обороне 

К общим мероприятиям гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций относятся:

      1) организация систем мониторинга, в том числе с использованием средств дистанционного зондирования земли, оповещения гражданской защиты, защиты территорий и объектов от чрезвычайных ситуаций;

      2) разработка областных, городов республиканского значения, столицы, районных, городских, районных в городе:

      планов по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

      паспортов безопасности;

      каталогов угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

      мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов;

      мероприятий по жизнеобеспечению населения при возможных чрезвычайных ситуациях;

      3) разработка паспортов акваторий водных объектов;

      4) создание и использование чрезвычайных резервов, внесение предложений в соответствующие государственные органы;

      5) создание резерва финансовых ресурсов, запасов продовольствия, лекарственных средств, материально-технических средств и временного жилья для населения;

      6) информирование и пропаганда знаний в сфере гражданской защиты;

      7) планирование застройки территорий с учетом возможных чрезвычайных ситуаций;

      8) сейсмостойкое строительство и сейсмоусиление зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах;

      9) обеспечение готовности органов управления, сил и средств гражданской защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

      10) разработка планов действий и проведение учений, тренировок, занятий по готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

      11) профессиональное обучение граждан в сфере гражданской защиты, подготовка руководящего состава и специалистов органов управления гражданской защиты и обучение населения в сфере гражданской защиты;

      12) научные исследования, прогнозирование и оценка опасности возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных или усугубленных воздействиями изменения климата, а также их социально-экономических последствий;

      13) выполнение опытно-экспериментальных и научно-исследовательских работ по разработке и внедрению новых методов прогнозирования землетрясений;

      14) разработка и реализация мер по предупреждению на опасных производственных объектах вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

      15) обязательное декларирование промышленной безопасности опасных производственных объектов;

      16) иные мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций, предусмотренные настоящим Законом.

10. Критерии отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении

Согласно Правил и критериев отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении утвержденных постановлением Правительства РК от 12.04.2021 года №234, проектируемый объект не попадает в перечень к уязвимым в террористическом отношении.

Но для обеспечения безопасности персонала и посетителей, территория объекта огорожена по периметру и предусмотрен пропускной режим, через контрольно-пропускные пункты.

Пропускной режим обеспечивает повышение уровня безопасности персонала, оборудования и других материальных ценностей посредством:

1) организации санкционированного допуска лиц и транспортных средств на объект;

2) выявления лиц с противоправными намерениями, а также предметов и веществ, которые могут быть использованы для их реализации;

3) охраны объекта, защиты потенциально опасных участков объекта и критических зон, в том числе исключения бесконтрольного пребывания на них посторонних лиц.
