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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

         Проект разработан на основании задания на проектирование от заказчика и эскизного проекта, утвержденного ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области» и следующих исходных данных:
- 	Кадастрового паспорта объекта недвижимости - номер дела 2100/864995 от 13 января 2025 г. - с кадастровым № 21-324-059-1212, площадь земельного участка - 0.7658 га
-	Топографическая сьемка выполнена ТОО "КазГеодезия Проект" от 16 ноября 2025 г. 
-	Отчет по инженерно - геологическим изысканиям Арх. №31-08/25 от ТОО "Geo Global KZ" выполненный в августе 2025 г.
-	АПЗ (Архитектурно-планировочное задание) выданный ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» №KZ04VUA01228900 от 17.09.2024 г.
-          Задания на проектирование.
Проект разработан для строительства в 1В климатическом подрайоне. 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31,2 °С.

Характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт III район – 1.5кПа

Базовый скоростной напор ветра для IV района – 0.77кПа;

Проект выполнен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями действующих нормативных документов, в т. ч.:
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-76 от 05.08.2021 г.;
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденные приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-79 от 06.08.2021 г.;
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденные Приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-16 от 17.02.2022 г.;
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденные приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-96/2020 от 11.08.2020 г.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ
-	Уровень ответственности здания -II
-	Степень огнестойкости здания -II
-	Класс функциональной пожарной опасности  - Ф 4.3
-	Класс конструктивной пожарной опасности  - Со
-	Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке - 376,65.	
В здании предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, телефонизация, пожарная и охранная сигнализация. 
	 

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА
	Местоположение объекта – северо-восточная окраина города Астана, шоссе Алаш, район пересечения с улицей ПР-43.
Климат (по данным многолетних наблюдений метеостанции Астана)       Климатическая  зона по СНиП РК 2.04-01-2017        -Iв
      Дорожно-климатическая зона  по  СНиП  РК 3.03.101-2017        - IV.  
      Средние температуры воздуха :
      - Год                                                                  -   +3,2С;
      - Наиболее жаркий месяц ( июль )                 -   +20,7С;
      - Наиболее холодные :
      - месяц   (январь)                                            -    -15,1С;
      - пятидневка обеспеченностью 0,98 – 37,7С, обеспеченностью 0,92 – 31,2С;       - сутки обеспеченностью  0,98  - 40,2С,  обеспеченностью  0,92 – 35,8С.
Геолого-геоморфологическое строение.
    В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к слабоволнистой равнине, изобилующей многочисленными лесополосами. В пониженных участках рельефа наблюдается скопление поверхностных вод, произрастает болотная растительность. Район по ландшафту относится к лесостепной зоне, где наблюдается большое накопление зимних осадков и относительно медленное таяние, что способствует накоплению грунтовых вод в верхней части инженерно-геологического разреза (верховодки), что способствует затоплению котлованов.
    В геологическом строении участка на исследованную глубину 15,0 м принимают  участие делювиально-пролювиальные отложения средне- верхнечетвертичного возраста (dрQII-III) представленные суглинками, которые залегают на кровле мезозойских элювиальных образований (eMz), представленных суглинками. Современные образования представлены насыпным грунтом.  
Гидрогеологические условия. 
Грунтовые воды на участке проектирования вскрыты в элювиальных образованиях, установившийся уровень на глубине 5,0-6,2м (абсолютные отметки 370,50-370,90 м). Питание подземных вод происходит за счёт поглощения паводкового стока и осадков осенне-весеннего периода. Водоносный горизонт в глинистых отложениях приурочен к капиллярным и поровым водам. Распространение грунтовых вод носит спорадический характер.     
Грунтовые воды безнапорные, в условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: ожидаемый максимальный подъем уровня грунтовых вод в паводковый период (начало мая), минимальный конец января начало февраля. Максимальный уровень грунтовых вод в весенний период следует принять на 1,5 м выше замеренного на момент изысканий (август 2025 г.). 
Величины коэффициентов фильтрации приведены в ведомости физико-механических свойств грунтов.  
    По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные магниево-кальциево-натриевые с сухим остатком  4130 мг/л и общей жёсткостью 24,0 мг-экв/л. Реакция воды слабощелочная (pH=7,2). Обладают от сильной до слабой сульфатной агрессией к бетонам марки W4-W6 на обычном портландцементе, средней хлоридной агрессией к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.
Физико-механические свойства грунтов основания.
По результатам камеральной обработки буровых работ и согласно лабораторных испытаний, произведено разделение грунтов, слагающих территорию изысканий на инженерно-геологические элементы (ИГЭ), в стратиграфической последовательности их залегания сверху вниз.
Современные образования (tQIV). 
   ИГЭ1 – насыпной грунт - суглинок коричневого цвета твердой консистенции. Вскрыт с дневной поверхности. Мощность слоя 1,4÷1,8м.
Делювиально-пролювиальные
средне-верхнечетвертичные отложения (dрQII-III). 
ИГЭ 2 – суглинок коричнево-серого цвета твердой консистенции, c прослоями песка. Вскрыт с глубины 1,4-1,8м. Мощность слоя 0,7÷1,4 м.
Элювиальные мезозойские образования (eMz) 
ИГЭ 3 – суглинок пестроцветный твердой консистенции, сильнонабухающий Вскрыт с глубины 2,2-2,8м. Мощность слоя составила 12,2÷12,8 м.
     Грунты слагающие верхний горизонт исследуемого участка повсеместно подвержены морозному пучению. 
Распространение грунтов в плане и по глубине отражено на инженерно-геологическом разрезе. Местоположение скважин приведено на прилагаемом плане.
	
2.2 ГЕНПЛАН И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Рельеф равнинный, с общим уклоном на юго-запад, абсолютные отметки поверхности участка 374.95-377.49 м. Слой ПРС отсутствует. При инженерно-геологических изысканиях на уровне от 5 до 6.2 м были обнаружены грунтовые воды.
	На территорий отсутсвуют существующие здания и сооружения, а также зеленые насаждения. 
       Проектом предусматривается размещение на территории здания кемпинга состоящего из адинистративной части и автомойки для большегрузовых автомобилей, площадки для мусорных контейнеров и проектируемой автостоянки. 
	Вертикальная планировка решена с учетом выполнения минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода из условий существующего рельефа местности и выполнения методом проектных красных горизонталей. 
	Проектные уклоны не превышают допустимых пределов и обеспечивают сток поверхностных вод от зданий и сооружений. Сбор поверхностных вод осуществляется на проектируемые проезды и в водоотводный лоток. 	
	С одной продольной стороны от здания придусмотрен пожарный проезд шириной минимум 6 метров. Проезды освещаются.  
	Участок благоустраивается, дорожные проезды асфальто-бетонные, тротуары брусчатка.
	По проекту все свободные участки озеленяются газоном, заложена посадка деревьев и кустарников (сосна, береза, ива, клен, ель, сирень и т.д.) по грунту.
	Малые архитектурные формы и оборудование подобрано по УСН РК 8.02-03-2024. 
Основные показатели по генплану:
[image: ]
[image: ]







2.3 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и механизмов, своевременные профилактические работы позволят устранить предпосылки сверхнормативного накопления производственных отходов. Сбор, накопление и временное хранение отходов является неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они образуются. Все эти операции должны осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, причинения ущерба природной среде и здоровью населения.
В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия отходов, образующихся в процессе строительства:
- передвижение строительной техники и автотранспорта (доставка материалов и конструкций) предусмотреть по дорогам общего пользования г. Астана и внутриплощадочным дорогам с твердым покрытием;
- по окончании ремонтных работ на землях постоянного отвода предусмотреть вывоз строительного и бытового мусора в специально отведенные места по согласованию с органами Госсанэпиднадзора г. Астана или в места захоронения или утилизации на предприятия г. Астана, имеющих лицензию на обращение с отходами;
- установка металлических контейнеров для временного складирования ТБО;
- заправку автотранспорта осуществлять на АЗС общего назначения в г. Астана;
- провести благоустройство территории.
В данном разделе приведены предположительные виды отходов и их количество, определены их степень и уровень опасности.
Работы по строительству и последующей эксплуатации объекта будут сопровождаться образованием отходов производства и потребления, для которых необходимо организовать сбор, вывоз и переработку/размещение в соответствии с
законодательством РК.
Источниками образования отходов при строительных работах будут являться:
- эксплуатация строительной техники и оборудования;
- строительные и пусконаладочные работы (строительство зданий, монтаж коммуникаций, наружных сетей и ввод в эксплуатацию построенных объектов);
- мойка колес строительной техники, выезжающей со стройплощадки;
- жизнедеятельность персонала (строителей).
Источниками образования отходов при эксплуатации будут являться:
- уборка территории (смет);
- жизнедеятельность обслуживающего персонала и школьников.
В соответствии с положениями Экологического кодекса РК [1, ст.338] все отходы производства и потребления по степени опасности разделяются на опасные и неопасные. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов производится владельцем отходов самостоятельно.
В соответствии с требованиями Экологического кодекса [1, ст.342] опасными признаются отходы, обладающие одним или несколькими из следующих свойств:
- HP 1 взрывоопасность;
- HP 2 окислительные свойства;
- HP 3 огнеопасность;
- HP 4 раздражающее действие;
- НР 5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на орган мишень);
- HP 6 острая токсичность;
- HP 7 канцерогенность;
- HP 8 разъедающее действие;
- НР 9 инфекционные свойства;
- НР 10 токсичность для деторождения;
- НР 11 мутагенность;
- НР 12 образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой;
- НР 13 сенсибилизация;
- НР 14 экотоксичность;
- НР 15 способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом;
- C16 стойкие органические загрязнители (СОЗ).
Отходы, не обладающие ни одним из перечисленных в части первой настоящего пункта свойств и не представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами, признаются неопасными отходами.
В соответствии с требованиями классификатора отходов [12] каждый вид отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.
Образующиеся отходы также подразделяются на следующие категории:
- по физическому состоянию – твердые, жидкие, пастообразные, газоподобные; смесевые;
- по источник у образования – промышленные и бытовые.
           Вертикальная планировка участка решена таким образом, что исключается размыв площадки дождевыми и талыми водами. Участок озеленяется, высаживаются газоны.
Не допускается сброс нечистот на местность, ливневое канализование объекта предусмотрено согласно вертикальной планировки на прилегающие дороги. 
Эффективная удельная активность  природных радионуклидов в строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и другие), добываемых на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки), и готовой продукции не должна превышать предельных значений, для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (І класс), согласно гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». Физические и юридические лица, несут ответственность за нарушение требований обеспечения радиационной безопасности, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и Законом Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения».
	Согласно Экологическому Кодексу РК, нормативных правовых актов, принятых в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления должны собираться, храниться, транспортироваться, обезвреживаться/перерабатываться и размещаться с учетом их воздействия на окружающую среду.
	Система управления отходами, предложенная в РООС, основана на требованиях законодательства РК и будет заключаться в следующем: все образованные отходы, как в период строительства, так и при эксплуатации, будут организованно собираться в специально отведенных местах и передаваться в последствии сторонним организациям на договорной основе.
Период строительства
	Краткая характеристика системы обращения с отходами производства и потребления на этапе строительства проектируемого объекта:
- Отходы асфальтовых вяжущих — собираются в специальные контейнеры. Не реже одного раза в месяц передаются сторонней специализированной организации;
- Отходы бетона — собираются на специально отведенной площадке временного хранения. По мере накопления перерабатываются передаваться специализированным предприятиям на утилизацию или переработку;
- Промасленная ветошь — собираются в контейнеры, установленные в местах их образования. Не реже одного раза в полгода передаются сторонней специализированной организации;
- Отходы древесины — собираются раздельно в местах образования и на специально отведенной площадке временного хранения. В процессе хранения часть отходов может быть переработана (дробление), после чего переработанный материал может использоваться вторично. Кроме того, цельная древесина используется вторично на нужды строительства. Неутилизированная древесина передается специализированной организации для последующей утилизации;
- Тара из-под лакокрасочных материалов — собираются в специальные контейнеры. Не реже одного раза в полгода передаются сторонней специализированной организации;
- Металлолом — собираются как в специальные контейнеры, так и на специально отведенных площадках. Не реже одного раза в полгода передаются сторонней специализированной организации;
- Нефтесодержащий осадок — накапливается в сооружениях очистки оборотной воды при мойке колес строительной техники. По мере заполнения отстойной части очистных сооружений собирается в специальные контейнеры. Передается в специализированные предприятия для дальнейшей переработки не реже одного раза в квартал;
- Твердые пластмассовые отходы — собираются в специальные контейнеры, либо, при больших объемах образования, непосредственно отгружаются в грузовой автотранспорт, объекта передаются специализированной организации для утилизации / захоронения и вывозятся с территории;
- Твердые бытовые отходы (ТБО) — собираются в специальные контейнеры в местах их образования и передаются сторонним специализированным организациям раз в трое суток при температуре 0°C и ниже, а при плюсовой температуре раз в сутки;
- Остатки и огарки стальных сварочных электродов — собираются в специальные контейнеры по месту образования. Не реже одного раза в полгода передаются сторонней специализированной организации.
	Период эксплуатации
Краткая характеристика системы обращения с отходами производства и потребления на этапе эксплуатации проектируемого объекта:
- Ртутьсодержащие отходы (ртутьсодержащие лампы) — собираются в закрытую (под замком) емкость (контейнер, ящик и т.п.), установленную в целях безопасности, в малодоступном для персонала месте. Обращение с отходами регламентируются «Процедурой по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами и другими ртутьсодержащими отходами». Не реже одного раза в полгода передаются сторонней специализированной организации;
- Смет с территории — образуется при уборке территории с усовершенствованным покрытием. Собирается в специальные контейнеры эксплуатирующей организацией и передаются специализированной организации для последующего захоронения;
- Твердые бытовые отходы (ТБО) — собираются в специальные контейнеры в местах их образования и передаются сторонним специализированным организациям раз в трое суток при температуре 0°C и ниже, а при плюсовой температуре раз в сутки.
Контейнерные площадки:
	Проектом предусмотрены открытые площадки, имеющие твердое водонепроницаемое бетонное основание, с ограждением с трех сторон и навесом. Ограждение выполняется из металлических изделий (каркас с обшивкой листовым материалом), для минимального влияния ветра и осадков.
	Площадка имеет круглосуточно свободный подъезд для автотранспорта.
	Площадки оборудуются мусорными контейнерами на колесах. 
	Расстояние от контейнеров до здания школы, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом не менее 25 м и не более 100 м. 

2.5 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
	Согласно Постановлению правительства Республики, Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077, об утверждении Правил пожарной безопасности, проектом предусмотрены мероприятия по возникновению, предотвращению распространения пожара, а также меры борьбы и эвакуации находящихся в здании людей.
	Части вытяжных шкафов, в которых проводятся работы с легковоспламеняющимися веществами, окрашиваются огнезащитным лаком выполняются из негорючих материалов.
	Отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости по окончании рабочего дня собираются в специальную закрытую тару и удаляются из лаборатории для дальнейшей утилизации. Сосуды, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, после окончания опыта промываются пожаробезопасными растворами. 
	В офисных помещениях размещаются только необходимые для обеспечения рабочего процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, которые хранятся - в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.
	В кабинетах не предусмотрена установка дополнительной, лишней, не используемой мебели и оборудования.
	По окончании рабочего дня все взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы убираются в негорючие шкафы (ящики), устанавливаемые в отдельных помещениях.
	В здании предусмотрено достаточное количество эвакуационных выходов. Как непосредственно из помещений, так и через коридоры и рекреации.
	В здании предусмотрена система внутреннего противопожарного водопровода и спринклерное пожаротушение. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов городской сети водопровода.
3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
3.1 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ.
	Здание - трехэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 67,50 х 30,00 м. Высота от уровня чистого пола до кровли равна 14,69 м.
На первом этаже предусмотрены: тамбур, комната охраны, комната персонала, лестница, обеденный зал на 48 человек, санузлы, ПУИ, душевая, кухня, технические помещения, раздевалки, склад, автомойка.
На втором этаже предусмотрены: офисные помещения, парная, мыльная, раздевалка, санузлы, лестница.
На третьем этаже предусмотрены: офисные помещения, лестница, санузлы, ПУИ, коридор. Высота 1 этажа -3,3 м (от пола до пола).
Высота 2 этажа -3,3 м (от пола до пола).
Высота 3 этажа -3,0 м (от пола до потолка).
В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности, с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, согласно СН РК 3.06-01-2011. Для маломобильных групп населения предусмотрены подъемники с планировочной отметкой для входа в здание.
Для вертикальной связи между этажами рабочим проектом предусмотрены лестницы типа Л-1.
Эвакуация людей из помещений осуществляется:
для помещений первого этажа - через холл непосредственно наружу;
для помещений вышележащих этажей - из лестничной клетки на первый этаж непосредственно наружу.
Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки на кровлю.
Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками в наружных стенах. Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетами и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.
Кровля мягкая с организованным водостоком и уклоном кровельного рулонного материала согласно норм СП РК 3.02-137-2013. 
Конструктивные решения
-	Фундаменты - свайные;
-	Каркас - монолитный железобетонный;
-	Плиты перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм;
-	Лестницы и ограждающие стены лестниц - монолитные;
-	Наружные стены надземных этажей - кирпич керамический толщиной 250 мм, газоблок D600 толщиной 250 мм;
-	Перегородки: кирпич керамический толщиной 120 мм и 250 мм, газоблок D600 толщиной 100 мм по ГОСТ 31360-2007;
-	Утеплитель: по наружным стенам цокольного этажа - экструдированный пенополистирол плотностью 30 кг/м3 -100мм; на фасадах, по парапетам и по вентшахтам -  мин.плита на базальтовой основе плотностью 72-88 кг/м³ - 150 мм; минвата из базальта ППЖ-180 плотностью 180 кг/м3 -150 мм + минвата из базальта ППЖ-180 плотностью 180кг/м3 -50мм.
Крыша чердачная. Кровля скатная, с наружним водостоком, водоприемные воронки с электроподогревом. Наружная отделка фасадов - клинкерная плитка, сэндвич панель.    
Двери внутренние деревянные, витражные; входные - витражные, металлические; 
Оконные блоки наружные - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом. 
Наружные витражи - алюминиевые с двухкамерным стеклопакетом.
Полы, подвесные потолки и внутреннюю отделку см. листы АР-21...28. В проекте предусматривается применение нетоксичных отделочных материалов І-го класса радиационной безопасности.
В помещениях с влажным режимом работы (санитарные узлы, ПУИ) применить отделочные материалы устойчивые к уборке влажным способом, а также к использованию моющих и дезинфицирующих средств. 
Для маломобильных групп населения проект выполнен в соответствии с СП РК 3.06-15-2005 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения".
Качество проектных решений для маломобильных групп населения достигается обеспечением беспрепятственного доступа и перемещения школьников и сопровождающих лиц по зданию, безопасностью путей движения, мест обучения и отдыха -это ширина коридоров и дверей, лифт и тд.


3.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
	Технологическая часть рабочего проекта разработана согласно задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и нормативных требований, действующих на территории РК. Перечень   помещений   и   площадь   административного здания   приняты   согласно  Заданию на проектирование. Рабочим проектом предусмотрено строительство трехэтажного административного здания  в городе Астана. 
Здание - трехэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 67,50 х 30,00 м. Высота от уровня чистого пола до кровли равна 14,69 м.
На первом этаже предусмотрены: тамбур, комната охраны, комната персонала, лестница, обеденный зал на 48 человек, санузлы, ПУИ, душевая, кухня, технические помещения, раздевалки, склад, автомойка на 7 мест . 
Вдоль стен, к которым устанавливаются автомобили предусмотрены колесоотбойники. Расстояние от стены до края колесоотбойника при установке автомобиля параллельно стене -0.4м., при перпендикулярном -1м. Углы стен защищены соответствующими колесоотбойными устройствами. 
На втором этаже предусмотрены: офисные помещения, парная, мыльная, раздевалка, санузлы, лестница.
На третьем этаже предусмотрено техническое помещение.
Конструкция мебели,ее габариты,правила расстановки приняты в  соответствии с сан.нормами  и правилами для маломобильных групп населения. Технологическое оборудование, применяемое в проекте должно иметь регистрационное удостоверение МЗ РК, разрешающее применение на территории  РК.
В проектируемом объекте своевременно осуществлять мероприятия по поддержанию здания в надлежащем санитарном состоянии, осуществлять правильное хранение методического оборудования и материалов, ведение технологического процесса и содержать технологическое оборудование согласно санитарным требованиям.

3.4 КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ.
	Конструктивные решения в проекте приняты исходя из требований заказчика, в соответствии с требованиями норм и на основе архитектурных решений.
За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отм. 376,650 на генплане.
Конструктивная схема -  каркасная рамно-связевая. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой сопряженных жесткими узлами стен, колонн и диафрагм жесткости с фундаментами и горизонтальными дисками перекрытии.
Ростверк - монолитные железобетонные ростверки на свайном основании. Высота ростверков 600мм. Устройство ростверка производить по подготовке из щебня, толщиной 100мм, и подготовке из бетона класса C8/10, толщиной 100мм. Гидроизоляцию ж.б. монолитных конструкции, соприкасающихся с грунтом выполнить из гидроизоляционного материала, бентонитовый мат "HydroLock 1600".
Каркас (стены, колонны, диафрагмы жесткости, перекрытия и ригели)- монолитная железобетонная конструкция из бетона кл. С20/25, с рабочей продольной арматурой класса А500 и поперечной арматурой класса А240 по ГОСТ 34028-2016.
Ростверк, стены и колонны соприкасающиеся с грунтом выполняется из бетона класса С20/25, W-6, F100 на сульфатостойком портландцементе.


3.5 КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
Разработанный комплект  рабочих чертежей включает в себя основные проектные решения  по конструктивным схемам и назначению сечений несущих элементов ферменного покрытия. 
Основные параметры здания:
Проектируемое здание прямоугольной формы в плане общая длина в осях"1-13"-67,5м , наибольшая ширина в осях "А-Е" - 30,0 м, размеры основных пролетов- 24м. Шаг между фермами, балками - 6м.
-Высота от пола до потолка 6,95 м
Закрепление к ж/б поверхности принято жестким, на анкерах.Для восприятия ветровой нагрузки со стороны фасадных систем,и обеспечения общей устойчивости и геометрической неизменяемости системы, в торцах ферм, установлены горизонтальные связи. Система распорок и вертикальных связей обеспечивают локальную устойчивость поясов профиля и общей системы.
Основная ферма состоит из:
Верхний и нижний пояса
Стойки Ст-1 и Ст-2 - двутавр 20К1
Связи горизонтальные:
СГ1-труба квадратная 140x5, марка стали С245, Вертикальные связи:
СВ-1 -труба квадратная 120x5, марка стали С245, СВ-2 -труба квадратная 100x4, марка стали С245

3.7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗДЕЛИЯМ
1. Сварные швы выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-95.
2. Сварочные работы выполнять с применением следующих материалов :
а) при автоматической и полуавтоматической сварке электродную проволоку СВ-08ГА по ГОСТ 2246-70* и флюсы ОСЦ-45 по ГОСТ 9087-81.
б) при ручной сварке обычных углеродистых сталей -электроды типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*, все видимые сварные швы зачистить.
3. Высоту шва принять не менее минимальной высоты свариваемых элементов.
4. Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*.

3.8. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
1. Все металлические детали должны быть защищены от коррозии. Закладные детали и сварные соединения защищаются антикоррозионным покрытием в соответствии с СН РК 2.01-01-2013.
2. Стальные части, входящие с состав сварных соединений (соединительные накладки, анкерные стержни) должны иметь защитное антикоррозионное покрытие: эмаль ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. Лакокрасочные покрытия наносятся 2-мя слоями, общая толщина 55мкм.
3. Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть восстановлено покраской за 2 раза. Перед выполнением работ по восстановлению антикоррозионного покрытия поврежденная поверхность должна быть зачищена щетками и произведено обеспылевание.

3.9. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	Проект разработан в соответствии со СН РК 2.02-01-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Строительные конструкции принятые для строительства здания обеспечивают I степень огнестойкости. Металлические элементы покрыть огнезащитным составом, который соответствует пределу огнестойкости в 1 ч. Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода. В тех. помещениях цокольного этажа предусмотрены самостоятельные выходы непосредственно наружу. Внутренняя отделка выполнена из негорючих материалов.
	Проектируемый объект - экологически чистый. Производственные процессы, установленное технологическое оборудование проектируемого объекта не являются источниками вредных выбросов в атмосферу и стоки.
	Оборудование, установленное в данном проекте, является оборудованием нового поколения, экологически чистое, изготовлено в соответствии строгих мер и норм Европейского общества безопасности СЕ и имеет все необходимые сертификаты.
-	оборудование работает на электроэнергии;
-	над тепловым оборудованием установлены вытяжные устройства с жироулавливающими лабиринтными фильтрами;
-	во всех холодильных агрегатах используются хладагенты R404A, не содержащие озоноразрушающих соединений;
-	для уборки помещений запроектированы комнаты уборочного инвентаря, 
-	мусор вывозится спец. транспортом;
-	для пищевых отходов предусмотрено помещение с холодильным оборудованием.








4. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.
4.1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.
 Отопление
	В здании запроектировано 3 системы отопления:
-	1 система отопления двухтрубная горизонтальная с поэтажной периметральной разводкой труб;
-	2 система отопления лестничных клеток, тех. помещений однотрубная стояковая, проточная с нижней разводкой труб.
-	3 система отопления помещений автомойки - двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя. 
	В качестве отопительных приборов приняты панельные стальные радиаторы с боковым нижним подключением высотой 500 мм тип РСПО-22,  установленные в пространстве подоконной части стен. 	Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов в системах отопления осуществляется термостатическими угловыми клапанами с предварительной настройкой.  На обратной подводке к радиатору установлен угловой запорный клапан с возможностью подсоединения дренажного крана, который отключает отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без слива всей системы. 
	На всех этажах в коридорах установлены распределительные гребенки для системы отопления 1, расположенные в нишах с дверцами, обеспечивая доступ для обслуживания к ним технического персонала.
	На ответвлении к каждому потребителю установлена балансировочная, а также запорно-регулирующая арматура. В качестве балансировки для систем отопления приняты автоматические балансировочные клапаны типа ASV-PV, (регулятор перепада давления прямого действия), работающие совместно с запорно-измерительным клапаном типа ASV-I, установленным на подающей трубе, который имеет отверстие для подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления, и возможность установки измерительных ниппелей. Для гидравлической увязки горизонтальных ветвей в системе отопления 1 были приняты ручные балансировочные клапаны типа USV-I. Для однотрубной системы отопления 2 предусмотрена  установка автоматического балансировочного клапана типа AB-QM, установленного на обратном трубопроводе, который постоянно поддерживает заданный расход теплоносителя.
	Магистральные трубопроводы и стояки - диаметром до 65 мм выполнены из водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75*, свыше 65 мм из стальных электросварных по ГОСТ 10705-80. Трубопроводы горизонтальной разводки (горизонтальные ветви отпления) приняты металлопластиковые трубы типа PE-RT/AL/PE-RT, проложенные в конструкции пола в трубчатой изоляции.
	Удаление воздуха из систем отопления решено воздухоспускными кранами, установленными в верхних пробках отопительных приборов, а также автоматическими спускниками воздуха, расположенными в верхних точках систем.
	Спуск воды предусмотрен  через спускные шаровые  краны, установленные в нижних точках систем отопления. Для опорожнения горизонтальных ветвей системы отопления 1, предусмотрен дренажный трубопровод, который сливает воду в дренажные приямки в подвале.
	Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств.	Все магистральные трубопроводы и стояки изолируются рулонной самоклеющей изоляцией. Антикоррозийное покрытие стальных труб выполнить краской БТ - 177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021  за один раз. Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза.       
	Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
	Для защиты помещений от проникновения холодного воздуха через входные двери тамбуров в зданиии предусмотрена установка воздушных электрических тепловых завес.
Вентиляция. 
	В здании кэмпинга предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Количество приточных и вытяжных систем принято с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм.  Для подачи и удаления воздуха в помещениях приняты прямоугольные и круглые вентиляционные решетки. Схема воздухообмена в помещениях принята ''сверху-вверх''.
Процесс воздухообмена в автомойке организован по схеме «снизу-вверх»: свежий, прохладный и более тяжёлый воздух подаётся в нижнюю зону помещения, заполняя пространство около зрителей, создавая комфортные условия за счёт температурной стратификации. Зрители находятся в зоне приточного воздуха с минимальным уровнем загрязняющих веществ и избыточного тепла. Нагретый, загрязнённый воздух, а также воздух, содержащий продукты дыхания и тепло от оборудования и освещения, естественным образом поднимается вверх и удаляется через потолочные вытяжные диффузоры. Установки оснащены высокоэффективными рекуператорами тепла пластинчатого типа. Рекуператоры обеспечивают передачу тепловой энергии от вытяжного к приточному воздуху, что позволяет значительно сократить энергопотребление на подогрев или охлаждение приточного воздуха и соответствует требованиям энергосбережения.
Обеспечение оптимальных метеорологических условий и чистоты воздуха в помещениях предусматривается установкой фирмы АВЗ (Казахстан). Вентиляционное оборудование подобрано с учетом подсосов через неплотности воздуховодов с коэффициентом 1,1. Воздуховоды систем вентиляции запроектированы прямоугольного сечения на фланцевых соединениях и круглого сечения спирального типа на ниппельном соединении. Все воздуховоды изготавливаются из оцинкованного листовой кровельной стали по ГОСТ14918-80 класса Н (нормально вытянутые), воздуховоды систем кондиционирования из оцинкованного листовой кровельной стали по ГОСТ14918-80 класса П (плотные). Воздуховоды, прокладываемые транзитом за пределами обслуживаемого этажа покрываются тепло-противопожарной изоляцией б=13 мм (нормируемый предел огнестойкости 0,5 ч). Воздуховоды, прокладываемые транзитом за пределами обслуживаемого пожарного отсека покрываются тепло-противопожарной изоляцией б=25 мм (нормируемый предел огнестойкости 2,5 ч). Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки, перекрытия здания следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений. Воздуховоды, прокладываемые снаружи здания, изолируются тепловой изоляцией толщиной 50 мм и покрываются сталью оцинкованной толщиной 0,5 мм.
Теплоснабжение Калориферов.
	Присоединение системы теплоснабжения к тепловой сети выполнено по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Подача теплоносителя осуществляется по отдельным трубопроводам. Теплоносителем является горячая вода с параметрами 90-65 С°. Для наладки и регулировки системы теплоснабжения предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры. В качестве регулирующей арматуры к установке принят автоматический балансировочный клапан типа AB-QM фирмы  Danfoss, который постоянно поддерживает заданный расход теплоносителя в системе теплоснабжения приточных устанок. 
	В верхних точках устанавливаются автоматические воздухоотводчики, в нижних спускные краны.Трубопроводы для системы теплоснабжения выполнены из водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75*, и из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Горизонтальные участки магистральных трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств. Все трубопроводы изолируются рулонной самоклеющейся изоляцией.  Антикоррозийное покрытие стальных труб выполнить краской БТ - 177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021  за один раз.
Горячее водоснабжение.
	Схема горячего водоснабжения - закрытая (через пластинчатые теплообменники). Присоединение водонагревателей к тепловой сети выполнено по одноступенчатой параллельной схеме.  Установка теплообменников выполнена в помещении тепловых пунктов. Для обеспечения циркуляции в системах горячего водоснабжения на циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный  насос.
Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции.
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4.2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
  Сеть хозяйственно-питьевого водопровода
        Водоснабжения строительства эксплуатация кемпинга для большегрузых машин предусматривается от наружной  существующей сети хозяйственно-питьевого водопровода из существующего колодца . Требуемый напор-11,17 л/с. Система хозпитьевого водопровода и пожаротушения принята объединенная.  Насос для хозпитьевых нужд  предусматривается HYDRO MULTI-E 3 CME 15-2. Предусматриваются насосная установка из 3-х насосов (2 рабочих+1резервный)
Схема водопровода включает ввод в здание одной нитью, водомерный узел, насосную станцию запорную и регулирующую арматуру, подводки к санитарным приборам. Система закольцованная. Водомерный узел общий запроектирован в первым этаже кемпинга для большегрузых машин. Трубы хозяйственно-питьевого водопровода, в помещении насосной  станции выполнены из стальных водогазопроводных  труб диаметрами76х3,5; 57х3,5, 35х3,5мм по ГОСТ 3262-75.  Запорно регулирующая арматура на стальной водопроводной сети  выполнена  из
латуни. Разводка к санитарным приборам выполнены из полипропиленовых труб D у-20мм и 15мм по ГОСТ
32415-2013. При деформационных швах предусматривается установка компенсаторов. Предусмотреть гибкие соединения трубопроводов при присоединении к насосам, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов. Жесткая  заделка вводов трубопроводов в стенах и фундаментах зданий и сооружений не допускается.
Сеть горячего водоснабжения
       Горячее водоснабжения здания предусматривается от  сети  по закрытой системе,  (смотри чертежи марки ОВ). Сеть горячего водоснабжения по  стоякам Т3 и в пределах насосной  станции выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб  Dу 20 мм по ГОСТ 3262-75, магистральная линия из электросварных прямошовных труб  Dу 65, ГОСТ 10705-80 и разводка к санитарным приборам  выполнены из полипропиленовых армированных  напорных труб  Dу -20, 15 мм  по ГОСТ 32415-2013. В помещениях теплового пункта ИТП , на подающем и обратном трубопроводе ГВС установлены водомерные узлы, учитывающие расходы воды. (см раздел ОВ). Для циркуляции системы горячего водоснабжения в тепловом пункте передусмотрены циркуляционные насосы. Трубопроводы Т3  в пределах теплового пункта  монтируются  из стальных оцинкованных труб   д-65мм  по ГОСТ 3262-75(см. чертежи марки ОВ).  Сеть циркуляционного трубопровода по стоякам Т4 выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб  Dу 20, 15 мм по ГОСТ 3262-75, магистральная линия из электросварных прямошовных труб выполняется из труб 32 мм, ГОСТ 10705-80
Сеть бытовой канализации
        Предусматривается для отвода стоков от санитарных приборов самотечная хозяйственно-бытовая
канализационная сеть. Сброс стоков в смотровые колодцы К1. Канализационная сеть  проектируется в
помещении  подвала школы из канализационных поливинилхлорида ПВХ труб  Dy 50, 100, 160мм  по
ГОСТ 32414-2013.  Для присоединения к стояку отводных трубопроводов систем К1,  предусматривать косые
крестовины и тройники. Крепление стояков производится хомутами. Необходима прокладка из мягкого
материала между хомутом и  трубопроводами. Металлические крепежные детали покрываются эмалью ХС-759 по
2 слоя по грунтовке ГФ -021 .Вентилируемый стояк вывести на 0,3м выше уровня плоской кровли и предусмотреть
аэроционные клапана д-50мм.
 Сеть внутренних водостоков
      Для сбора и отвода атмосферных осадков  с кровли зданий  предусматривается желобы.  Водосточная труба монтируется из металлической оцинкованной с полимерным покрытием круглого сечения диаметром  д-160 мм. Выпуск сточных  дождевых вод  из системы  внутренних водостоков предусматривается в проектируемые наружные сети ливневой канализации.
Сеть производственной  канализации
         Предусматривается для отвода стоков от санитарных приборов с автомойки - самотечная
производственная канализационная сеть. Для сбора стоков с автомойки от мытья машины предуматривается
трапы, со спуском к пескоуловитель, далее насосом выкачивается на очистные сооружение.  Канализационная
производственная сеть проектируется в помещении из канализационных полиэтиленовых  труб Dy 50,100,160 мм,
по ГОСТ 42414-2013. Очистное сооружение устанавливается в здании кемпинга для большегрузных машин для
очистки и повторного использования сточных вод для мытья машин.
Для присоединения к стояку отводных трубопроводов систем К3, предусматривать косые крестовины и тройники.
Крепление стояков К3 производится хомутами. Так же необходима прокладка из мягкого материала между
хомутом и трубопроводами. Металлические крепежные детали необходимо покрыть эмалью ХС-759 в 2 слоя по
грунтовке ГФ -021 . Вентилируемый стояк вывести на 0,3м выше уровня плоской кровли и предусмотреть
аэроционные клапана д-50мм и 100мм.
 Пожаротушение
      Расход воды на пожаротушение-2,6л/с одна струя - принят согласно  СН РК 4.01-01-2011 и СП РК
4.01-101-2012, (Материалы отделки применены из  не сгораемого материала согласно чертежей раздела АР) Насосная станция питается от городского водопровода, подпитка по обводной линии через счетчик
воды.Трубные соединения выполнить на сварке. Диаметры труб назначены на основании гидравлического расчета.После монтажа систему промыть и испытать на герметичность.
Предусматривается объединенная насосная установка для хозпитьевого водопровода и  для пожаротушения. Насосы работают по подаче воды 11,5 л/с в полне обеспечивая зданью водой и  для хозпитьевого водопровода и для пожаротушенияво время пожара. Управление системой может осуществляться непосредственно с панели управления любого из насосов или через программуGrundfos GO. Крепление труб выполнить согласно требованиям СП РК 2.02-104-2014.
Монтаж установок вести согласно ВСН 25.09.67-85 "Правила производства приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", технических инструкций, паспортов оборудования, заводов - Завод изготовительов. Насосной станции пожаротушения используются насосы с параметрами согласно расчета: Требуемый напор составляет НТР=14,7 м.вод.ст.
Для подключения к станции пожарной техники выведена одна  головка ГМ-80 с управлением задвижкой, снаружи.
Основные показатели систем водоснабжения и канализации
[image: ]
4.3. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.
Проект разработан на основании выданных ТУ №320,  выданных ГКП"Бейнеуэнергосервис" от 05.09.2024г.
По степени надежности электроснабжения электроприёмники относятся к потребителям III категории.
В качестве главного распределительного щита принята панель ВРУ1-26-60А УХЛ4.
Учет электроэнергии предусматривается электронным счетчиком типа ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC КОД LQ 5(7,5)А трансформаторного включения, установленным в проектируемой ВРУ.
  Освещение  принято согласно СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение".
  Электроосвещение помещений выполняется светильниками DSP-112-00, DVO-01-O, DVO-D02-11,
DPB-01-PP, PFL-S.
 Сети электроосвещения и силовые предусматриваются проводом ВВГнг(А)-LS расчетного сечения, проложенным по стенам-скрыто под слоем штукатурки.
Для защиты здания от прямых ударов молнии предусматривается устройство молниезащиты.
В качестве молниеприемника служит металлическая кровля здания.
Молниеотводы располагать не менее 3м от входов в здание.
Контур заземления выполнить из стальных круглых стержней длинной 3м, соединенных между собой полосовой сталью 40х4мм.
В соответствии с ПУЭ на вводе в здание предусмотреть устройство повторного заземления PEN-проводников.
В качестве защитных проводников используются нулевые защитные жилы кабелей м проводов питающей, распределительной и групповой сети.
Главную заземляющую жилу ВРУ здания соединить с заземляющим устройством.
Все металлические нетоковедущие части технологического оборудования, которые могут оказаться под напряжением, вследствие повреждения изоляции, должны быть  присоединены к главной заземляющей шине.
 Электромонтажные работы необходимо выполнить согласно действующих ПУЭ РК 2022 и СП РК 4.04-107-2013.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Общая расчетная мощность - 269кВт - IIкатегория
Принятое напряжение: 380В/220В
Расчетный коэффициент мощности: 0,93


4.4. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ
Разделы проекта выполнены на основании задания на проектирование, задания архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан:
-Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК);
- СН РК 3.02-11-2011, СП РК 3.02-111-2012 - Общеобразовательные учреждения;
-СН РК 3.02-17-2011 "Структурированные кабельные системы. Нормы проектирования";
-СН РК 3.02-18-2011 "Структурированные кабельные сети. Монтаж";
-СНиП РК 3.02-10-2010 "Устройства систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";
-СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 "Электротехнические устройства".

4.4.1. Автоматическая пожарная сигнализация.	
Данной документацией предусмотрено оснащение объекта системами пожарной безопасности, а именно - автоматической установкой пожарной сигнализации.  Автоматическая установка пожарной автоматики объекта организована на базе приборов производства Rubezh, предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.
Система обеспечивает:
-	круглосуточную противопожарную защиту здания;
-	ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.
В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:
-	прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП;
-	блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ;
-	адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели ИП 212-64-R3 W1.02;
-	адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-11-А-R3;
-	извещатель пожарный ручной, IP54, ИПР-Ex;
-	устройства дистанционного пуска УДП 513-11-R3 (применяются для формирования управляющих сигналов на открытие электрозадвижки);
-	изоляторы шлейфа  ИЗ-1-R3;
-	оповещатели световые «ОПОП 1-R3» «Выход»;
-	оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный ОПОП 124-R3;
-	оповещатель охранно-пожарный световой, 12В, IP55, ЛЮКС-12 "Выход";
-	оповещатель комбинированный свето-звуковой, 12В, IP55, Маяк-12-КП;
-	модули управления огнезадерживающими клапанами МДУ-1С-R3;
-	шкаф управления задвижкой ШУЗ-R3;
-	источники вторичного электропитания резервированные адресные ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР, ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР.
Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-11-А-R3.
Дымовые и ручные адресные извещатели подключаются в адресную линию связи пожарной сигнализации, которая выводится на прибор
приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП (далее ППКПУ R3-Рубеж-2ОП).
ППКПУ R3-Рубеж-2ОП циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки
полученного ответа. Прибор ведет журнал событий, в котором записывается информация о типе события, его дате, времени, адресе шлейфа и
устройства. Все события фиксируются в энергонезависимой памяти и могут быть прочитаны с помощью клавиатуры и дисплея, расположенных на
лицевой стороне прибора. Количество событий пожарного журнала – 1024. Запись осуществляется в кольцевой буфер.
Проектом предусматривается 2 тип системы оповещения о пожаре.
При формировании от извещателей сигнала "Пожар" производится передача управляющих сигналов на:
- включение светозвуковых оповещателей и световых оповещателей "Выход" (мигающие сигналы);
- отключение общеобменной вентиляции;
- закрытие огнезадерживающих клапанов.
При программировании адресной системы пожарной сигнализации необходимо обеспечить возможность независимого отключения друг от друга
групп пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей.
Программирование системы адресной пожарной сигнализации с применением, предусмотренного в данном разделе проекта адресного шкафа
управления электрозадвижки производства ООО "Рубеж", выполнить в соответствии с алгоритмом работы, описанным соответственно в разделе ВК
проекта. Адресный шкаф управления электрозадвижки на противопожарном трубопроводе серии ШУЗ-R3 производства ООО "Рубеж" выбран и
предусмотрен в данном проекте в соответствии с заданием специалиста ВК проекта.
Проектом предусмотрено управление системой пожаротушения в автоматическом, дистанционном (вручную с «Рубеж-БИУ» или от устройств
дистанционного пуска, установленных у пожарных кранов) и местном (с панелей шкафов управления) режимах.
В шкафах пожарных кранов устанавливаются устройства дистанционного пуска "УДП 513-11", по нажатию на данное устройство формируется
сигнал на открытие электрозадвижки на пожарном трубопроводе через шкаф управления задвижкой (ШУЗ).
Адресный шкаф управления ШУЗ позволяет управлять электроприводом задвижки:
- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по сигналу с ППКПУ или кнопок дистанционного
управления;
- в ручном режиме управления - с панели шкафа.
Управление системой оповещения в дистанционном режиме предусматривается от блока индикации и управления «Рубеж-БИУ»,
установленного в помещении охраны/
Пост центрального наблюдения (помещение охраны).
Дежурный персонал (в помещении охраны) получает данные о работоспособности системы пожарной сигнализации на блок управления и
индикации (БИУ).
Данная система позволяет организовать контроль системы в целом:
- мониторинг системы;
- управление всеми исполнительными приборами и устройствами, входящими в состав ПС Рубеж;
- формирование единого информационного пространства;
- контроль исправности каналов связи с взаимодействующими приборами;
- дистанционный сброс сигналов «Внимание», «Пожар», «Тревога».
Запуск системы оповещения о пожаре производится из помещения охраны с круглосуточным пребыванием персонала в автоматическом
(от приборов пожарной сигнализации) и ручном режимах (от блоков индикации и управления).
5. Состав и размещение элементов и указания по монтажу.
Приборы приемно-контрольные и прибор управления и индикации следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях,
изготовленных из негорючих материалов.
Приборы следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была
0,8–1,5 м. При смежном расположении нескольких приборов расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. Приборы, блоки и другое
оборудование, не имеющее органов управления, рекомендуется монтировать на высоте не менее 2,2 м от уровня пола.
Трассы шлейфов управления выполнить по кратчайшим путям, но на расстоянии не менее 0,5м. от электропроводок.
Извещатели пожарные ручные устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня чистого пола, на расстоянии не менее
0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.
Дымовые пожарные извещатели разместить на расстоянии от стен согласно данных паспорта. Расстояния от светильников - не менее 0,5м,
от вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.
Адресная линия связи выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5. Линия питания 12В выполняется кабелем КПСнг(А)–FRLS 1x2x0,75, линия
интерфейса RL выполняется кабелем FTP Cat5e ZH нг(А)-FRLS 4x2x0,52. Линии питания огнезадерживающих клапанов выполнются кабелем
ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5.
Кабельные линии пожарной сигнализации прокладываются:
- в кабельных миниканалах по стенам и потолку.
6.Электроснабжение и заземление
Согласно нормативным документам, установки пожарной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к
электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на
резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:
- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.
Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации используется источники резервированные серии ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР, ИВЭПР
12/5 RS-R3 2х40 БР.
В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном
режиме и 3 часа в режиме "пожар".
Структурированная кабельная система.	
Рабочий проект структурированной кабельной системы, телефонизации и Wi-Fi разработан на основании задания на проектирование и нормативных документов, действующих на территории РК.
СКС предназначается для объединения всех пользователей информационных систем в единую сеть, что позволяет передавать информацию в виде голоса и данных, обеспечивает доступ к единым сетевым ресурсам.
Информационные магистрали прокладывать в соответствии с требованием стандартов по монтажу СКС ISO/IEC 17799 и ANSI/EIA/TIE-500.
Провода кабельной системы должны быть цельными на всем протяжении и разделываться только на местах установки розеток с одной стороны, и на распределительной панели - с другой.
Подсистема рабочего места.
Рабочее место имеет в своем составе розетки RJ-45 в количестве прописанном в задание на проектирование и раздела ТХ, расположенные на стене возле рабочего места.
Горизонтальная подсистема
Горизонтальная подсистема обеспечивает соединения между кроссовым оборудованием и розетками на рабочем месте. Длина каждого лучевого кабельного соединения для компьютерной сети не должно превышать 100м. Прокладка кабелей осуществляется скрыто в гофрированных трубах по стенам и за подвесным потолком.
Коммуникационный шкаф предназначен для установки телекоммуникационного оборудования с монтажным размером 19 дюймов.
Кроссовая часть СКС состоит из патч-панелей на 24 с разъемами типа RJ-45 6е cat.
Для соединения информационных и телефонных линии в коммуникационном шкафу применяются соединительные шнуры с коннекторами типа RJ-45 с обоих сторон.
Вертикальная подсистема
Прокладка магистральных кабелей соответствует топологии типа "звезда", в которой центрами являются кроссы шкафов.
Для соединения рабочих мест с главным кроссом применен кабель типа U/UTP Cat6 PVC 4х2х0,57..
          
	

	Система оповещения.

	Система оповещения предназначена для того, чтобы своевременно оповещать людей, находящихся в здании или помещении о пожаре или других аварийных ситуациях, которые требуют немедленной эвакуации.
СОУЭ выполнена 3 категории согласно табл.2 п.8 СН РК 2.02-02-2023.
Речевое оповещение построено на базе оборудования Sonar. В качестве акустической системы используются настенные громкоговорители «SWS-106-103».
Основным элементом системы речевого оповещения является Прибор управления оповещением пожарный (ППУ) Sonar «SPM-B20085-DR». Данный прибор предназначен для построения зональной системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее СОУЭ), а также музыкальной трансляции. ППУ управляется такими устройствами как: Сетевой контроллер управления «Sonar SNCA-7448» (в случае пожарного оповещения). Выдача управляющего сигнала на запуск СОУЭ осуществляется замыканием контактов реле, располагаемых.
1.1.1 Прибор управления оповещением пожарный (далее – прибор) предназна- Sonar SPM
чен для:
– приема сигналов управления от приборов приемно-контрольных и управления охраннопожарных системы автоматической пожарной сигнализации ; АПС
– приема сигналов управления и речевой информации от системы оповещения гражданской
обороны и ; ГО ЧС
– передачи на речевые оповещатели речевой информации о возникновении пожара, порядке
эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуациях как в автоматическом режиме (по сигналам управления), так и вручную посредством органов управления прибора или устройств дистанционного пуска ; УДП
– трансляции информационных сообщений, рекламных объявлений, музыкальных и иных
программ при обязательном приоритете передачи информации о пожаре и других чрезвычайных ситуациях (только для моделей: - , - ). SPM SPM A C
1.1.2 Прибор применяется в качестве основного технического средства для построения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях.
1.1.3 Прибор обеспечивает:
– контроль возникновения системной ошибки, т.е. неисправности программного обеспечения
и устройства хранения информации о конфигурации прибора;
– автоматический контроль исправности следующих входных и выходных линий связи на
всем их протяжении, в том числе в ответвлениях (при их возможном наличии):
4
а) линий связи с для приема дискретных сигналов типа «сухой контакт» – на обрыв ППКОПУ
и короткое замыкание (далее – ); КЗ
б) адресной линии связи с прибором «Рубеж-2 » прот. 3 – на пропадание связи; АЛС ОП R
в) цифровой линии связи с пультом микрофонным – на пропадание связи; СОУЭSonar SRM
г) линий связи с оповещателями – на обрыв и ; КЗ
– автоматический контроль состояния вводов электропитания при пропадании или снижении
ниже допустимого уровня напряжения электропитания по основному и резервному вводу;
– звуковую сигнализацию тревожного режима и режима «Неисправность» встроенным в
прибор источником звука;
– возможность передачи сообщений о пожаре или других чрезвычайных ситуациях через микрофон прибора или, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным
СОУЭ, через микрофон пульта в каждую зону оповещения. Sonar SRM
1.1.4 Прибор снабжен датчиком вскрытия корпуса и, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным , обеспечивает передачу сигнала о вскрытии на пульт.
Аварийный селектор имеет наивысший приоритет, поэтому сигнал на запуск пожарного оповещения является причиной прекращения любых трансляционных сообщений на защищаемом объекте, кроме аварийного сообщения.
Проектом предусмотрен прием и трансляция сигнала ГО ЧС, для чего используется встроенная в блок плата «Sonar SRG-3220GR»
Плата «Sonar SRG-3220R2», встраиваемая в центральный блок реле, используется в качестве дополнительного входа подключения источников служебной трансляции
Для обеспечения контроля целостности трансляционной линии оповещения используется блок контроля выходных линий громкоговорителей, а также блок расширения. Контроль трансляционной линии на короткое замыкание и обрыв осуществляется путем первичного замера номинальных величин сопротивления линии и дальнейшим наблюдением за отклонениями от номинала.
Задачи обеспечения электропитания всех элементов речевого оповещения выполняет блоки распределения электропитания «Sonar RDIP-50A» и «Sonar RDIP-125A,» блок розеток .
Для организации служебной трансляции в системе предусмотрены микрофоны и консоли: Sonar SRM-7020C, Sonar SRM-7010.
Для охлаждения усилительного сегмента шкафа оповещения в проекте предусмотрено использование вентиляторных панелей
Для быстрого запуска системы на объекте предусмотрен комплект межблочных проводов «Sonar Cable Kit»..


Охранная сигнализация
Охранная сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА».
Проектом предусматривается охранная сигнализация школы.
В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:
- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»;
- извещатель охранный магнитоуправляемый типа ИО 10220-2 ;
- Извещатель охранный звуковой адресный типа ИО 32920;
- Извещатель охранный объемный оптикоэлектронный типа ИО 40920-2
- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;
Согласно ПУЭ РК установки пожарно-охранной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:
- основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник - АКБ 12 В.
Кабельные линии связи:
-Шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5
Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5
Кабели прокладываются в трубе гофрированной ПВХ диаметром 16мм;

7. НАРУЖНЫЕ СЕТИ
	
7.1. Наружные сети водопровода и канализации
Хозяйственно-бытовая канализация
	Проект разработан на основании технических условий, выданных ГКП «Астана Су Арнасы» от 23.01.2026 г. Сброс сточных вод предусмотрен в существующие сети канализации Д=250мм по ш.Алаш, точка подключения в существующий колодец согласно топографической съемке и схеме инженерных сетей.
	Колодцы предусмотрены из сборных железобетонных элементов по Т.П.Р. 902-09-22.84. Глубина заложения сетей канализации принята согласно продольному профилю. Проектируемые сети самотечной канализации выполняются из двухслойных полимерных труб со структурированной стенкой класса жесткости SN8–SN16 с раструбным соединением, предназначенных для наружных сетей водоотведения по ГОСТ Р 54475-2011.

Водоснабжение
	Проект выполнен на основании технических условий, выданных ГКП «Астана Су Арнасы» от 23.01.2026 г. Подключение предусмотрено к существующей сети водопровода Д=400 мм по ул. 69 (в районе пересечения с ш.Алаш) с устройством врезки в существующий колодец.
	Гарантийный напор в сети составляет 0,1 МПа. 
	Проектируется объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых колодцев с установкой пожарных гидрантов.
Согласно Приложения 4 к Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», где  расход воды из соединительных и распределительных линий водопроводной сети на наружное пожаротушение  в жилых и общественных зданиях   составляет- Q=20л/с.
	Предусмотреть промывку и дезинфекцию проектируемых внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, согласно п.13,14 санитарных правил № 26 от 20.02.2023 г. (см. СО стр.2)     
	Люки для колодцев сетей водопровода принять круглыми, тяжелыми  с гидрантом и замками Типа Т (250)-В.1  Водопроводные колодцы приняты круглые с диаметром  ∅1500=15шт.,выполнить из сборных желебетонных колец, по Т.П.Р.901-09-11.84 Альбом II . Глубина заложения водопроводных сетей согласно продольному профилю.  Основание под колодцы принять с уплотнением грунта  с подсыпкой из песка t-10см. Стальные фасонные части арматуры снаружи покрываются весьма усиленной битумной изоляцией по ГОСТ 9.602-89.
	Соединение полиэтиленовых труб с задвижками и фасонными частями выполняется с помощью монтажных вставок. В качестве уплотняющего материала во фланцевых соединениях применяется мягкая эластичная резина толщиной 5мм. Пересечение полиэтиленовым трубопроводами стенок колодцев предусмотрено с помощью полиэтиленовых гильз. Зазор между гильзой и трубопроводом заделать водонепроницаемым эластичным материалом. 

Пожаротушение
	Наружное противопожарное водоснабжение – это комплекс внешних водопроводных сетей, используемых с целью тушения пожара. Наружный противопожарный водопровод установлен с учетом того, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации является источником воды для пожарной техники. Тушение пожара  предусмотренно из колодцев с пожарными гидрантами ПГ1, ПГ2, ПГ3, ПГ4, ПГ5, ПГ6, ПГ7,ПГ8, ПГ9, ПГ10, ПГ11, ПГ12. Расчетный расход пожаротушения составляет-20л.
7.2. Тепловые сети (ТС)
      Проект сетей теплоснабжения выполнен на основании задания заказчика, топосъемки, действующих нормативных документов
 СП  СН РК 3.05-103-2014  "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы" ; СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий , зданий и сооружений".СН РК 1.04-03-2013 "Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения"   
Источник теплоснабжения - котельная, расположенная на прилегающей территории. 
Теплоноситель - вода с параметрами 90гр.Ц. в подающем трубопроводе и 65 гр.Ц. в обратном трубопроводе.
     Система теплоснабжения двухтрубная, открытая.
     Способ прокладки сети теплоснабжения на участке после опуска от котельной  до проектируемого здания, принят  подземный, в железобетонных каналах по скользящим опорам. 
	Проектом предусматривается  подземная канальная прокладка тепловых сетей в монолитных железобетонных каналах 1200х600. Прокладка осуществляется на скользящих опорах. Трубопроводы тепловой сети приняты стальные электросварные прямошовные, Группы В, сталь 20 по ГОСТ 10705-80, в подвесной теплоизоляции из матов прошивных по ГОСТ 21880-2011, материалом внешней оболочки является  стеклопластик РСТ 250Л при прокладке в канале и в помещении теплового пункта. Арматура принята стальная под приварку по ГОСТ 21345-2005.
	Cогласно Приказа МЧС РК №359 от 27 июля 2021г. "Инструкция по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов", Прил. 1, трубопровод относится к V-категории. 
	Согласно СН РК 4.02-04-2013 "Тепловые сети" потребитель по надежности теплоснабжения относится к II категории потребителей. 
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы.

 Для опорожнения трубопроводов теплоснабжения  в нижних точках трубопровода устанавливаются дренажные краны. В самых высоких точках трубопровода  предусматриваются воздухоспускные краны. Спуск воды осуществляется в камере с последующей откачкой и сбросом в сети канализации. 
   	Сварные соединения необходимо подвергнуть контролю качества неразрушающими методами .
      При обнаружении в траншее грунтовых вод, необходимо выполнить водопонижение на площадке в соответствии с действующими нормами. Выполнить антикоррозийную защиту подземных коммуникаций из стальных конструкций,защиту бетонных и железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтов и воды.
      Сварку трубопроводов и изделий следует производить электродами Э-42. После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть промыты и подвергнуты испытанию на прочность и герметичность согласно СП РК  3.05.103-2014. После монтажа произвести гидравлические испытания трубопроводов , затем необходимо выполнить  дезинфекцию новых сетей и связанных с ними систем кондиционирования воздуха в соответствии с п. 156-п.159 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно- питьевых целей,  хозяйственно-питьевому водоснабжению и  местам культурно- бытового водопользования и безопасности водных объектов. "
      При производстве работ, испытаниях и приемке  сети в эксплуатацию необходимо руководствоваться СН РК 1.03.00-2011, типовыми альбомами по перечню ссылочных документов .  
      После выполнения  благоустройства на каждый шаровой кран установить указательную бирку с указанием назначения и диаметра .
После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность. Кроме того, трубопроводы водяных тепловых сетей должны быть промыты, а трубопроводы водяных тепловых сетей при открытой системе теплоснабжения и сети горячего водоснабжения - промыты и продезинфицированы.
	Промывку трубопроводов следует выполнять с повторным использованием воды. Слив воды из трубопроводов после промывки следует производить в места предусмотренные ППР.
	Предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность следует выполнять, как правило, гидравлическим способом.
	При отрицательных температурах наружного воздуха и невозможности подогрева воды, а также при отсутствии воды допускается в соответствии с проектом производства работ выполнение предварительных испытаний пневматическим способом.
	Не допускается выполнение пневматических испытаний надземных трубопроводов, а также трубопроводов, прокладываемых в одном канале (секции) или в одной траншее с действующими инженерными коммуникациями. Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2), паропроводы, конденсатопроводы и сети горячего водоснабжения -давлением, равным 1,25 рабочего.
КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Для проектирования систем отопления и вентиляции приняты следующие параметры наружного воздуха:
Расчётные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования для г. Астана:
-	наружная температура воздуха в холодный период - минус 31,2 0С;
-	средняя температура отопительного периода - минус 6,3 0С;
-	продолжительность отопительного периода - 209 суток;
-	расчетная скорость ветра в холодный период - 7,2 м/с;
-	наружная температура воздуха в тёплый период ( параметры А) - плюс 25,5 0С;
-	расчетная скорость ветра в тёплый период - 2,2 м/с.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ОВиК
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7.3. Наружные сети электроснабжения (НЭС)

Проект электроснабжения 0,4кВ по объекту: "Строительство и эксплуатация кемпинга для большегрузных машин" выполнен на основании:
   - технических условий на подключение объекта выданных ТОО "Акмоласвязьинвест";
   - топографической съемки. 
  Источник электроснабжения - КТПН-35/0,4кВ.
  Точка подключения - разные секции шин РУ-0,4кВ КТПН 35/0,4 кВ.
  Электроснабжение объекта выполнено путем прокладки кабелей 0,4кВ марки АПвБбШв расчетного сечения от  КТПН-35/0,4кВ до потребителей. Прокладку кабельных линий в траншее выполнить на предварительно устроенное песчаное основание. При пересечении с подземными коммуникациями кабель защитить п/э трубой ∅110мм. Глубина прокладки кабеля от планировочной отметки 1м при пересечении проезжих дорого, в остальных случаях 0,7м. Переход через проезжую часть выполнить в п/э трубе ∅110мм. 
  Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2023.
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7.4. Наружные сети связи (НСС)

		Проект слаботочной канализации проектируемого здания выполнен на основании задания на проектирование, ТУ №5472-54 от 29.04.2026г, выданных  ТОО "Твой новый телеком" и генерального плана.
		Проектом предусмотрено:
-	строительство одноотверстной телефонной канализации трубой ПНД∅110 от ближайшей существующей муфты;
прокладка опто-волоконного кабеля связи ОКБ-0,22-8П-7kH от существующего оп. муфта  до места установки оконечного устройства в помещении охраны проектируемого здания. Прокладку кабеля по помещениям внутри проектируемого здания выполнить в трубе ПВХ∅50 с креплением накладными скобами к потолку и стенам. На углах поворота трассы установить проходные (протяжные) коробки.
	Для обеспечения безопасности монтажа и охраны труда во время прокладки кабелей и эксплуатации технических средств проектом предусмотрено прокладывание кабелей с учетом требований  СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства», СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства» и проекта производства работ. 
	Электромонтажные и строительные работы должны выполняться соответственно требованиям  СН РК 1.03-14-2011.
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Продолжительность строительства объекта «Строительство и эксплуатация кемпинга для
большегрузных машин» определен в соответствии с СП РК 1.03.102-2014 Часть II
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и
сооружений». В соответствии применяется пункт 2 Таблица Б.5.2.1 «Б.5.2 Коммунальное
хозяйство» стр.134, 2 Здания Управления.
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Продолжительность строительства, (в том числе подготовительный и завершающий периоды) – 10 месяцев.
Численность рабочего персонала – 70 чел.
Подготовка строительного производства
Подготовка строительного производства должна обеспечить планомерное
развертывание строительно-монтажных работ по строительству.
До начала производства работ следует тщательно ознакомиться с проектно-сметной
документацией по данному объекту, а также с инженерно-геологическими условиями
строительной площадки.
Перед производством основных строительно-монтажных работ заказчиком и
генеральным подрядчиком должны быть выполнены работы подготовительного периода:
• Обследование и уточнение на местности условия строительства и мест подъездов на
каждом участке трассы;
• Создание геодезической разбивочной основы строительства;
• Уточнение разбивки трассы трубопровода, его пересечения с другими сооружениями,
уточнение трассы линий связи и мест расположения жилых и промышленных зданий в
пределах охранной зоны трубопровода;
• Разбивка и закрепление на местности полосы временного отвода земли под
строительство трубопровода;
• Организация складского хозяйства;
• Подготовительные работы должны технологически увязываться с общим потоком
основных строительно-монтажных работ и должны обеспечивать не менее чем 10-дневный
фронт работы мехколонн и бригад.
• Завершение подготовительных работ фиксируется в общем журнале работ.
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