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1 Общая часть 
1.1 Исходные данные 

Раздел «Общая часть» рабочего проекта «Строительство нефтепровода С.Уаз – Уаз 
Кызылкогинского района Атырауской области» разработан на основании договора 
№1083497/2025/1//46-2025АТ от 28.02.2025г и задания на проектирование от 15.07.2024г 
выданных АО «Эмбамунайгаз». 

ЗАКАЗЧИК: АО «Эмбамунайгаз» 
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг», государственная 

лицензия от 20 декабря 2021 года №21033641, І – категория, выданная ГУ «Управление контроля 
и качества городской среды города Нур-Султан», приложение к государственной лицензии от 20 
декабря 2021 года. 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Средства субъектов квазигосударственного сектора, 
АО «Эмбамунайгаз». 

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство промыслового 
нефтепровода от сборного пункта Северный Уаз до сборного пункта Уаз. 

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА: Новое строительство. 
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Казахстан, Атырауская обл., 

Кызылкогинский район, СП С.Уаз. СП Уаз. 
В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 

28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения 
зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам все намеченные к 
строительству объекты по уровню ответственности относятся к объектам I (повышенного) 
уровня ответственности п.9.1):  

• промышленные объекты, производственные здания, сооружения:
• опасные производственные объекты, не указанные в настоящих Правилах, обладающие

признаками, установленными статьей 70 и 71 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 
года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с Приказом № 
353;  

Основными критериями отнесения к технологически сложным объектам 
производственного назначения, а также иных промышленных предприятий и комплексов 
являются наличие у проектируемых предприятий и промышленных комплексов одного или 
нескольких из следующих признаков:  

1) объекты различных отраслей промышленности, оснащаемые опасными техническими
устройствами или обладающие иными признаками опасных производственных объектов, 
установленными Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской 
защите»;  

Исходные данные для проектирования: 
• Задание на проектирование, выданное АО «Эмбамунайгаз» от 15.07.2024г.;
• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство

нефтепровода С.Уаз – Уаз Кызылкогинского района Атырауской области»,
выполненной Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»;
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• Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту: 
«Строительство нефтепровода С.Уаз – Уаз Кызылкогинского района Атырауской 
области» выполненной ТОО «Эмбагеодезия». 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 
«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 
документация: 

• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство»; 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; 

1.2 Местоположение района строительства 
Административная принадлежность района – территория, подчиненная маслихату 

Кызылкогинского района, Атырауской области Республики Казахстан. 
Исследуемая трасса находится в НГДУ «Кайнармунайгаз» расположена к северу от села 

Жамансор между месторождениями С.Уаз и Уаз. Ближайшими населенный пункт является 
железнодорожная станция Жамансор, расположенная к юго-западу на расстоянии 14 км. 

Расстояние до областного центра г. Атырау составляет 170 км..  

 
Рисунок 1.2.1. Обзорная карта района работ 

1.3 Климатическая характеристика района строительства 
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Климат района резко континентальный с большими колебаниями суточных и сезонных 
температур.  

Изучаемая территория расположена в зоне полупустынь, климат резко континентальный, с 
жарким засушливым летом и холодной ясной зимой. Зима холодная, малоснежная, температура 
достигает в январе-феврале до -36,2⁰С мороза, лето жаркое и сухое с максимальной температурой 
до +44,7⁰С. В летнее время преобладают ветры северо-западного направления, а зимой северо-
восточного от 5 до 15 м/сек.  

Характерной особенностью климата является неустойчивость и дефицитность 
атмосферных осадков, малоснежье и сильное сдувание снега, большая сухость воздуха и почвы, 
интенсивность процесса испарения и обилие прямого солнечного освещения. Зима холодная, но 
непродолжительная; лето жаркое и довольно продолжительное. Непосредственная близость 
восточного побережья Каспийского моря смягчающего влияния на климат района практически 
не оказывает. 

Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся на 
основании анализа статистических данных, полученных по данным метеостанции г. Кульсары, 
согласно СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология» и НТП РК 01.01.03-3.1(4.1) -2017. 
Район территории соответствует по среднемесячной температуре воздуха: 

Температура воздуха °С, холодного периода года 
Абсолютная 
минимальная 

Наиболее холодных 
суток 

обеспеченностью 

Наиболее холодной 
пятидневки 

обеспеченностью 

Обеспеченностью 0,94 

0,98 0,92 0,98 0,92 
-36.2 -31.7 -28.9 -28.3 -26.6 -13.2 

Средняя продолжительность (сут.) и температура воздуха (°С) периодов со 
среднейсуточной температурой воздуха, °С, не выше 0, 8, 10, холодного периода года 
0  8  10  Дата начала и 

окончания 
отопительного периода 
(период с 
температурой воздуха 
не выше 8°С)  

продолжит.  °С  продолжит.  °С  продолжит.  °С  начало  конец  
117  -5.8 170  -1.4 182  -2.0 18.10  05.04  

• Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль - 5; 
• Средняя месячная относительная влажность в 15 ч. наиболее холодного месяца 

(января)–79 %; 
• Средняя месячная относительная влажность за отопительный период – 78%; 
• Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март – 68мм; 
• Среднее месячное атмосферное давление на высоте установки барометра за январь –

1024.5 гПа; 
Ветер холодного периода года 

Преобладающее 
направление за 
декабрь-февраль  

Средняя скорость за 
отопительный период, 
м/с  

Максимальная из 
средних скоростей по 
румбам в январе, м/с  

Среднее число дней со 
скоростью ≥ 10 м/с при 
отрицательной 
температуре воздуха  

В  5.3  11.4  9  
Температура воздуха, °С, теплого периода года 
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Атмосферное 
давление на высоте 

установки 
барометра, гПа 

Высота 
барометр

а над 
уровнем 
моря, м 

Температура воздуха, °С 

среднее 
месячное за 

июль 

средне
е за 
год 

обеспеченностью средняя 
максимальная 

наиболее 
теплого месяца 

года (июля) 

абсолютная 
максимальная 

0,95 0,96 0,98 0,99 

1009.8 1019.4 -7.2 32.1 33.0 35.3 36.9 34.5 44.7 
• Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого 

месяца(июля) – 27 %; 
• Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь – 103мм; 
• Суточный максимум осадков теплого периода года: 
• средний из максимальных – 22мм; 
• наибольший из максимальных – 46мм; 
• Преобладающее направление ветра (румбы) за июнь-август – З; 
• Минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле – 3.7 м/с; 
• Повторяемость штилей теплого периода года – 7%; 

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, °С 
I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  
-8.9 -8.7 -0.4 11.4  18.9  25.0  27.5  25.3  18.3  9.0  0.9  -5.2 9.4  
 

Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха, °С 
I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  
7.5  8.6  9.3  12.8  13.3  13.8  13.5  13.9  14  11.6  7.7  6.7  11.1  
 

Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов, °С 
Среднее число дней с минимальной 
температурой воздуха равной и ниже  

Среднее число дней с максимальной 
температурой воздуха равной и выше  

-35°С -30°С -25°С 25°С  30°С  34°С  
0.0  0.2  1.5  85.5  53.8  27.2  
 

Нормативная глубина промерзания грунта, м 
суглинков и глин  супесей и песков 

мелких и пылеватых  
песков гравелистых, 
крупных и средней 
крупности  

крупнообломочных 
грунтов  

1.108  1.349  1.445  1.638  
 

Нормативная глубина проникновения 0° изотермы в грунте максимум 
обеспеченностью0,90 и 0,98, м 

Максимум обеспеченностью 
0,90 0,98 
1.0 1.50 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена согласно СП РК 5.01-102-2013 
• Для суглинков и глин – 0,23; 
• Для супесей и песков пылеватых – 0,28м 
• Для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30м 
• Для крупнообломочного грунта – 0,34м 
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• Нормативная глубина проникновения нулевой изотермы: 
Обеспеченностью 0,90 – 100см, обеспеченностью 0,98 – 150см. 

Климатический район территории для строительства – IV г. 
Дорожно-климатическая зона – V. 
Район по весу снегового покрова – I. Снеговая нагрузка на грунт 0,8 кПа. 
Район по базовой скорости ветра – IV. Базовая скорость ветра 35 м/с. Давление ветра 
0,77 кПа. 

1.4 Основные проектные решения 
Целью данного проекта является строительство промыслового нефтепровода от сборного 

пункта месторождения Уаз Северный до сборного пункта месторождения Уаз. 

1.4.1 Основные решения по генеральному плану и сооружениям транспорта 
Планировочные решения по генеральному плану приняты технологических схем; 

расположения существующих и проектируемых инженерных сетей; обеспечения рациональных 
производственных, транспортных и инженерных связей на месторождении. Проектом 
предусматривается строительство нефтепровода длиной 11,964км и двух площадок: 

1. Площадка камеры запуска очистного устройства на СП С.Уаз: 
• Площадка камеры запуска очистного устройства; 
• Площадка дренажной емкости 16м3;  
• Прожекторная мачта; 
• ПКУ;  
• Пожарный щит ЩП-А;  
• Насосная перекачки нефти; 

2. Площадка камеры приема очистного устройства на СП Уаз: 
• Площадка камеры запуска очистного устройства; 
• Площадка дренажной емкости 16м3;  
• ПКУ;  
• Пожарный щит ЩП-А;  
• Прожекторная мачта. 

Разбивочный план разработан на основе геодезической съемки масштаба 1:500.  
Система высот – балтийская, система координат – WGS-84.  
Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек.  
На территории СП С.Уаз и Уаз предусмотрены элементы благоустройства, дороги из 

щебня. Ширина проезжей части составляет 4.5м. 
Разворотные площадки 15.0х15.0м обеспечивают беспрепятственный доступ к открытым 

оборудованиям и сооружениям, как в обычных условиях, так и в аварийных ситуациях.       
На месторождениях территории запроектированы ограждениями из 3D панелей на 

металлических стойках высотой 2,23м, шириной 3м, воротами распашными высотой 1.8м, 
шириной 5м и калиткой распашной высотой 1.8м, шириной 1м.  

Подробное описание смотреть в разделе 2 «Генеральный план». 
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1.4.2 Основные технологические решения 
На данный момент объем скважинной продукции месторождения «Северный Уаз» 

транспортируется на сборный пункт «Уаз» автотранспортом. Нефтяная эмульсия откачивается 
из существующих РГС-100 с помощью консольных насосов Х-100-80-160 в цистерны на 
автотранспорте. Началом проектируемого объема работ является подключение к линии от РГС-
100. Нефтяная эмульсия из резервуаров поступает на линию всасывания проектируемых 
центробежных насосов (Р-0101A/B). Получив необходимое давление жидкость через 
промысловый трубопровод направляется на сборный пункт «Уаз». 

В соответствии с проектными решениями состав сооружений на промысловом 
нефтепроводе, следующий: 

• Монтаж насосного оборудования (P-0101A/B); 
• Монтаж расходомера FIT-101; 
• Строительство нефтепровода:  

o СВТ Ø160,6х5,3 мм L = 11 633,4 м; 
o Сталь Ø159х8 мм L = 349 м (пересечения реки Сагыз). 

• Монтаж камеры запуска Ду150 (EP-0101А); 
• Монтаж дренажной емкости ЕП-16 (V-0101А) с насосом (НВ-Е-50/50) на участке 

камеры запуска; 
• Монтаж камеры приема Ду150 (EP-0101В); 
• Монтаж дренажной емкости ЕП-16 (V-0101В) с насосом (НВ-Е-50/50) на участке 

камеры приема; 
• Монтаж крановых узлов размером 3х3 (м) (полнопроходной шаровой кран со 

штоком бесколодезном исполнении Ду150) возле реки Сагыз в количестве – 2 ед. 
Общая протяженность промыслового нефтепровода – 11 982,4 м.  
Максимальный объем перекачки нефтяной эмульсии согласно технологическим 

показателям анализа разработки составляет 1194,32 м3/сут., при обводненности продукции 
93,6%.  

Основная часть трубопровода для транспортировки нефтяной эмульсии согласно 
технических условий от заказчика выполнен из стеклопластиковых труб Ø160,6x5,3 мм. 
Протяженность нефтепровода составляет – 11 982,4 м, глубина прокладки трубопровода 1,5 м до 
верха трубы. 

Согласно ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов» 
проектируемый трубопровод для транспортировки нефти классифицируются по рабочему 
давлению как промысловый нефтепровод III класса и относится к 1 группе по характеру, 
транспортируемой среду. 

Категория трубопровода – IV, при этом на отдельных участках приняты следующие 
категории: 

• I категории на узлах запуска и приема очистных устройств, а также участки 
трубопроводов по 100 м, примыкающие к ним; 

• II категории на пересечения с подземным нефтепродуктопроводом в пределах 20 м 
по обе стороны пересекаемой коммуникации; 

• III категории на узлах линейной запорной арматуры и участках трубопроводов по 
15м в каждую сторону от границ монтажного узла линейной запорной арматуры, при 
переходах через селевые потоки, конусы выносов и солончаковые грунты; 
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Подробное описание смотреть в разделе 3 «Технологические решения». 

1.4.3 Основные архитектурно строительные решения 
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись в 

соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу 
приняты нормативные документы РК. 

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают безопасную 
эксплуатацию зданий и сооружений. 

 
В архитектурно-строительной части проекта запроектированы следующие здания и 

сооружения: 
• Площадка камеры запуска очистного устройства; 
• Площадка камеры приема очистного устройства; 
• Площадка дренажной емкости V=16м3; 
• Площадка насосной для перекачки нефти ЦНС-60; 
• Монолитный колодец Км-1; 
• Фундамент под указательный знак; 
• Площадка ПКУ; 
• Фундамент под ВМО-16; 
• Фундамент под щит силовой; 
• Фундамент под ДЭС; 
• Кабельная эстакада; 

Подробное описание смотреть в разделе 4 «Архитектурно-строительные решения». 

1.4.4 Основные технические решения системы автоматизированного управления 
При принятии проектных решений учитывалось решение вопросов по организации 

дистанционного, автоматического контроля и управления за технологическими процессами, а 
именно: 

• автоматизация основных алгоритмов контроля и управления; 
• индикация технологических параметров на АРМ оператора, откуда оператор при 

любом аварийном отклонении может самостоятельно принять решение и перейти к 
безопасному и организованному останову технологического процесса.  

 Принятая степень автоматизации обеспечивает эксплуатацию проектируемых установок 
на заданных режимах в основном без постоянного присутствия на них обслуживающего 
персонала, дистанционный контроль и управление технологическим процессом.  

 Полевой комплекс технических средств (КТС) оснащен датчиками температуры, 
давления, сигнализаторами уровня, датчиками измерения уровня, датчиками загазованности 
ДВК и пламени (учтен в разделе АПС), исполнительными механизмами, постами аварийной 
сигнализации. 

 Настоящим разделом рабочего проекта все технологическое оборудование оснащается 
полевыми приборами КИПиА с выводом сигналов о параметрах технологического процесса и 
сигнализацией на ПЛК и далее на автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) в 
операторной.  
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1.4.4.1 Объемы системы автоматизированного управления 
В качестве объектов контроля и управления в данном разделе проекта рассмотрены 

следующие два объекта: 
• Площадка камеры запуска очистного устройства на СП С.Уаз; 
• Площадка камеры приема очистного устройства на СП Уаз. 

Площадка камеры запуска очистного устройства на СП С.Уаз включает в себя: 
• Камера запуска очистного устройства; 
• Емкость подземная горизонтальная дренажная; 
• Блок-бокс пульта контроля управления. 

Площадка камеры запуска очистного устройства на СП Уаз включает в себя: 
• Камера приема очистного устройства; 
• Емкость подземная горизонтальная дренажная; 
• Блок-бокс пульта контроля управления. 

Подробное описание смотреть в разделе 5 «Автоматизация технологических процессов». 

1.4.5 Основные решения по автоматической пожарной сигнализации 
Целью разработки настоящего раздела к проекту является создание автоматизированной 

системы пожарной сигнализации, способной обеспечить раннее предупреждение о 
возгорании. 

Создаваемая система АПС будет состоять из следующих подсистем: 
• Системы обнаружения очага возгорания; 
• Системы передачи данных; 
• Системы светозвукового оповещения; 
Объекты установки системы автоматической пожарной сигнализации 
В качестве объекта, оборудуемых АПС рассматриваются на технологической площадке. 
Проектом предусматривается установка систем пожарной сигнализации на 

технологические установки: 
• ручных пожарных извещателей для предупреждения одним работником о возгорания 

объекта и/или объектов других персоналов; 
• светозвуковых оповещателей для предупреждения о возгорания объекта и/или объектов 

других персоналов. 
• Датчик пламени для обнаружения быстроразвивающихся пожаров на площадке. 
Подробное описание смотреть в разделе 6 «Автоматическая пожарная сигнализация». 

1.4.6 Основные решения по электроснабжению 
Электроснабжения выполняется согласно техническим условиям №112-2/6356 от 

30.09.2025г. выданных АО «Эмбамунайгаз», точка подключения к существующим сетям 
электроснабжения определена от: 

• СП С. Уаз, источник электроснабжения: от проектируемой КТПН №7 250кВА; 
• СП Уаз, источник электроснабжения: от существующей КТПН №1/1 (630кВА), РУ-

0,4кВ до проектируемого ЩР. 
Общая установленная мощность электроэнергии составляет Ру=25,6кВт.  
Общая расчетная мощность потребления электроэнергии составляет Рр=24,6кВт.  
Проектируемыми потребителями электрической энергии, являются: Полупогружной насос, 

прожекторная мачта, щит собственных нужд зданий ПКУ, шкафы ОПС и АТХ. 
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Для электроснабжения и распределения электрических нагрузок проектом 
предусматривается распределительные силовые щиты устанавливаемые в проектируемой ПКУ, 
расположенной на проектируемой площадке. ПКУ учтено в разделе АТХ. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемые электроприемники 
относятся к потребителям 3-ей категории по классификации ПУЭ Республики Казахстан. 

Подробное описание смотреть в разделе 8 «Электроснабжение и электрооборудование». 

1.4.7 Основные решения по электрохимзащите 
Рабочим проектом предусматривается электрохимическая защита трубопроводов, кожухов, 

дренажной емкости на месторождениях С.Уаз и Уаз. 
В связи с небольшой площадью, защищаемых поверхностей проектируемых сооружений в 

проекте применена независимая, автономная протекторная защита от почвенной коррозии с 
установкой магниевых гальванических анодов. Принцип действия протекторной защиты 
заключается в том, что разрушению подвергается специально установленный анод (протектор), 
имеющий более электроотрицательный потенциал, чем защищаемое стальное сооружение, 
которое служит катодом в образовавшейся гальванической паре, а электролитом является грунт.  

Защита осуществляется групповыми протекторными установками типа ПМ-20У для 
нефтепровода ∅159x8 и ПМ-5У защитного кожуха ∅425x10. Протекторы размещаются на 
расстоянии не менее 3-х м от защищаемых сооружений, с заглублением на 2,0м от 
планировочной отметки. Подключение протекторной группы к защищаемому сооружению 
выполняется через контрольно-измерительный пункт с диодно-резисторным блоком с 
номинальным током канала 10А.                  

Контрольные и дренажные кабели от защищаемого сооружения и протектора выводятся на 
клеммную панель КИП и нумеруются. Для контроля над состоянием защищаемых сооружений 
посредством измерения величины потенциалов (наложенных и естественных) применяется 
неполяризующийся медносульфатный электрод длительного действия CU/CUSO4 с датчиком 
электрохимического потенциала. 

Подробное описание смотреть в разделе 9 «Электрохимзащита».  

1.4.8 Социальный раздел 
В настоящем разделе рассмотрены вопросы, связанные с социальными аспектами 

реализации и определены подходы к управлению процессами, связанными с их 
урегулированием. 

Реализация и дальнейшее функционирование проекта соответствует основным 
приоритетам государства в области социальной политики в Атырауской области, поскольку 
создает дополнительные рабочие места на период строительства и на период эксплуатации. 

Низкий демографический показатель в пределах Атырауской области возможно повысить 
за счет миграции населения в регион, жителей других областей Казахстана. 

Такой процесс может создать предпосылки активизации социальной жизни в районе 
реализации проекта. 

1.4.9 Потребность в трудовых ресурсах 
Заказчиком проекта является АО «Эмбамунайгаз», так же это АО будет являться 

собственником проектируемого объекта. При осуществлении реализации проекта будут 
привлечены компании, которые будут выбраны на основе тендера. 
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Для обеспечения внедрения данного объекта потребуется создание новых рабочих мест, что 
обеспечит работой на длительное время определенное количество населения Атырауской 
области, что будет способствовать повышению занятости населения в промышленной сфере и 
обслуживания инженерных коммуникаций. 

Обслуживание установки должно производиться высококвалифицированными 
специалистами. 

Атырауская область располагает достаточными трудовыми ресурсами для обеспечения 
строительства и эксплуатации данного объекта, с учетом миграции вопрос о заполнении рабочих 
мест будет успешно решен. 

1.4.10 Влияние проекта на занятость и повышение образовательного уровня населения 
Так сложилось, что историческая специализация Атырауской области связана с 

добывающими отраслями и их инфраструктурой. Обустройство нового месторождения позволит 
создать новое направление деятельности в области, что потребует наличие специалистов 
высокой квалификации в данном направлении. 

При реализации данного проекта оборудования будет закупаться у известных фирм, 
продукция которых отмечена высоким качеством. Для того чтобы местные специалисты смогли 
работать на таком оборудовании, предусмотрено вложение средств на обучение казахстанского 
персонала. 

Сотрудники фирмы должны пройти обучение для получения навыков работы на 
поставленном оборудовании. Поскольку возможна текучесть кадров и работа на установке 
относится к категории вредного производства, затраты на обучение планируется отчислять 
ежегодно во все время эксплуатации объектов. 

Это, несомненно, позволит быстро освоить современную технологию производства, более 
рационально использовать трудовые ресурсы и способствовать максимально быстрому возврату 
вложенных инвестиций. 

Новое оборудование и новая технология предполагает и более перспективные системы 
управления производством. 

Все это, безусловно, приведет к повышению образовательного уровня работников, занятых 
на современном оборудовании и будет способствовать созданию новой сферы деятельности в 
регионе. 

Перед допуском к самостоятельной работе персонал должен пройти медицинский осмотр, 
обучение, первичный инструктаж по технике безопасности, проверку знаний и получить допуск 
к самостоятельной работе, оформленный приказом или распоряжением. 

Согласно утвержденному штатному расписанию, администрация предприятия обязана 
подготовить и ввести в действие приказом производственные инструкции по эксплуатации 
оборудования, регламенты, должностные инструкции (для ИТР), инструкции по охране труда, 
обеспечить разработку и выполнение организационных и технических мероприятий по 
безопасному производству работ персоналом, обеспечить контроль по выполнению санитарных 
норм по гигиене труда. 

1.4.11 Режим труда и отдыха 
Режим труда и отдыха должен быть организован согласно требованиям: 
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• Трудового кодекса РК от 23.11.2015г. № 414 –V (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 24.06.2026 г.); 

• Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022 г. №ҚР ДСМ-13 Об 
утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
объектам промышленности» (с изменениями по состоянию на 05.05.2025 г.); 

• Приказ Министра здравоохранения РК от 03.08.2021 г. №ҚР ДСМ-72 Об 
утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
зданиям и сооружениям производственного назначения» (с изменениями по 
состоянию на 15.07.2024 г.); 

• Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2 Об 
утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по 
установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 31.05.2026 г.). 

Рациональное чередование работы с перерывами на отдых следует предусматривать в целях 
оптимизации напряженности трудовой деятельности. Разработка рациональных режимов труда 
и отдыха должна выполняться с учетом определения сменности и длительности рабочих смен 
(неполный рабочий день, гибкие и скользящие графики режима работы), перерывов на отдых и 
обед с учетом специфики организации производства. Длительность и частота труда и отдыха 
внутри смены устанавливаются в зависимости от характера труда и степени утомляемости 
работников. 

В случаях выполнения строительно - монтажных работ в условиях действия опасных и 
вредных производственных факторов санитарно-бытовые и производственные помещения 
размещать за пределами опасных зон.  

При организации строительных работ определить все присутствующие неблагоприятные 
факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут воздействовать на 
работников, и предусмотреть выполнение конкретных профилактических мероприятий, 
направленных на их минимизацию или полное устранение. 

1.4.12 Охрана труда и техника безопасности 
Деятельность на территории, где планируются сосредоточить проектируемые объекты, 

будут регулироваться нормативными документами РК., которые определяют отношения в 
области охраны труда и направлены на обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. 

К таким нормативным документам относятся:  
1. Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015года № 414 –V (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 24.06.2026г.); 
2. Кодекс РК от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе  

здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 08.06.2026г.); 
3. Закон РК от 07.02.2005г. № 30-III «Об обязательном страховании работника от  

несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 12.03.2026 г.); 

4. Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. №188-V (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 01.01.2026г.); 

5. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики  
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Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил и сроков 
проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности 
и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности и охраны труда» (с изменениями по состоянию на 06.09.2024г.);  

6. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1056 «Об утверждении норм выдачи работникам 
молока или равноценных пищевых продуктов, и (или) специализированных продуктов 
для диетического (лечебного и профилактического) питания (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 28.08.2020г.); 

7. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам 
молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов 
для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и 
других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной 
защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств 
работодателя» (с изменениями по состоянию на 28.08.2020г.); 

8. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики  
Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 «Об утверждении норм выдачи специальной 
одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных 
видов экономической деятельности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
02.06.2020г.); 

9. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года 
№ ҚР ДСМ - 49 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при 
строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» 
(с изменениями и дополнениями от 22.04.2023 г.). 

При реализации проекта необходимо соблюдение требований Трудового 
законодательством РК и правил Безопасности, действующих на территории РК. Принятые 
технологические решения обеспечивают безопасность производства и персонала. 

В производственном процессе при эксплуатации установки, требуется соответствующее 
обучение обслуживающего персонала перед допуском к самостоятельной работе и 
периодическую квалификационную проверку знаний и инструкций по технике безопасности. 

Перед пуском оборудования в эксплуатацию, необходимо составить и утвердить 
инструкции по безопасному обслуживанию оборудования и механизмов, инструкции по охране 
труда по профессии для каждого рабочего места. Персонал, участвующий в погрузочно-
разгрузочных операциях, например, при проведении ремонтов узлов установки, должен изучить 
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, пойти проверку знаний 
и получить допуск производство работ с кранами.  

Все электроустановки должны быть заземлены и иметь молниезащиту. 
Проектируемые сооружения должны быть размещены на безопасном расстоянии от 

существующих сооружений, инженерных сетей в соответствии с санитарно-защитными зонами 
и противопожарными расстояниями. 
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В соответствии с Кодексом РК от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 08.06.2026г.), места производства работ 
должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.  

Атмосферный воздух производственных территорий и помещений должен соответствовать 
установленным нормам. При сварочных работах возможно применение баллонов, содержащих 
кислород и ацетилен. При работе с техническими газами персоналу необходимо соблюдать все 
меры безопасности, указанные в инструкции по технике безопасности по рабочему месту 
разработанных на основе «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 
оборудования, работающего под давлением» (утвержденных Приказом Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №358) в частности 
баллонов, с учетом соблюдения правил пожарной безопасности и транспортировки. 

Рабочие и ИТР должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (перчатками, головными уборами и т.д.) - согласно приказу Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054 
«Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и 
(или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) 
питания, специальной одежды и других средств  
индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя» (с изменениями от 
28.08.2020г.). 

В целях охраны здоровья персонала, предупреждения профессиональных заболеваний и 
отравлений, несчастных случаев, обеспечения безопасности труда, работники должны проходить 
обязательные медицинские осмотры, в соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых 
групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности 
их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских 
противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские 
осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и 
правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных 
медицинских осмотров».  

Медицинское обслуживание персонала на вахте, при необходимости, предусматривается на 
ближайших медицинских пунктах, оборудованных для оказания первой медицинской помощи. 
При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, необходимо 
предусмотреть транспортировку больных на машине скорой помощи в медицинские учреждения 
районного центра или областного центра (г. Атырау).
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2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

2.1 Введение  

Раздел «Генеральный план» рабочего проекта «Строительство нефтепровода С.Уаз-Уаз» 

Кызылкогинского района, Атырауской области» разработан на основании договора 

№1083497/2025/1 от 28.02.2025 г., между ТОО Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг», и АО 

«Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования: 

• Задание на проектирование, выданных АО «Эмбамунайгаз» от 15.07.2024г.;

• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство

нефтепровода С.Уаз-Уаз» Кызылкогинского района, Атырауской области»,

выполненной в апреле 2025г. Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»;

• Технический отчет по инженерно-геологическим изыскания по рабочему проекту:

«Строительство нефтепровода С.Уаз-Уаз» Кызылкогинского района, Атырауской

области», выполненной в апреле 2025г. ТОО «Эмбагеодезия»;

• АПЗ выданный отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства

от 03.03.2025г. Номер: KZ75VUA01447618.

Система высот - балтийская, система координат - местная. 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 

документация: 

• ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов

предприятий сооружений и жилищно-гражданских объектов»;

• СН РК 3.01-03-2011 Генеральные планы промышленных предприятий

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

• СП РК 2.02-103-2012 с изменениями и дополнениями от 01.08.2018г. «Склады

нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы».

2.2 Планировочные решения 
Административная принадлежность района - территория, подчиненная маслихату 

Кызылкогинского района, Атырауской области Республики Казахстан. 

Разбивочный план разработан в соответствии с требованиями р.5 ГОСТ 21.508-93. 

Соответствует всем Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования 

по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» 
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Исследуемая трасса находится в НГДУ «Кайнармунайгаз» расположена к северу от села 

«Жамансор» на территории месторождения «Уаз». Ближайшими крупный населенный пункт 

является железнодорожная станция Жамансор, расположенная в 14 км к югу от м/р Уаз. 

Расстояние до областного центра г. Атырау составляет 170 км.

Рассматриваемые площадки: 

• Площадка камеры запуска С.Уаз.

• Площадка камеры приема на СП Уаз.

Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. Расстояния между

сооружениями приняты, согласно технологическим нормам и требований, отвечающих 

противопожарным нормам. 

Проектом предусматривается строительство нефтепровода длиной 11.964км от камеры 

запуска С.Уаз до камеры приема на СП Уаз. 

На проектируемой площадке камеры запуска С.Уаз размещены следующие здания и 

сооружения:  

• Площадка камеры запуска;

• Дренажная емкость 16м3;

• Прожекторная мачта;

• ПКУ;

• Пожарный щит ЩП-А;

• Насосная перекачки нефти;

На проектируемой площадке камеры приема СП Уаз размещены следующие здания и 

сооружения:  

• Площадка камеры приема;

• Площадка дренажной емкости 16м3;

• ПКУ;

• Пожарный щит ЩП-А;

• Прожекторная мачта;
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Рисунок 1 – Площадка камеры запуска С.Уаз. 

Рисунок 2 – Площадка камеры приема СП Уаз. 
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2.3 Организации рельефа 

Проектом организации рельефа предусматривается высотная увязка проектируемых 

сооружений с существующими, проектируемыми автомобильными дорогами и инженерными 

коммуникациями. Система вертикальной планировки принята сплошная с минимальным 

объемом земляных работ, которая выполнена с учетом нормативных уклонов для отвода 

дождевых и талых вод, защитой прилегающей территории от возможных загрязнений, а также с 

учетом грунтово-гидрологических условий. 

При вертикальной планировке применен способ, при котором поверхность определяется 

проектными отметками и красными горизонталями. 

Поверхность участка предусмотрена с минимальным уклоном 5‰ в сторону наклона 

естественного рельефа местности. Проектные горизонтали проведены через 0.1 метров. 

На территории участка укладка проездов предусмотрены из щебеночно-песчаной смеси. 

Уклоны проездов предусмотрены в сторону естественного рельефа местности. Поперечные 

уклоны проезжей части дорог приняты 30‰, а уклоны обочин 50‰. 

Проектные отметки указаны в ключевых точках участка площадок, также указаны 

проектные отметки уровня площадок. 

Организацию рельефа поверхности на территории, а также картограмму подсчета 

земляных масс см. на листах ГП-4, ГП-5, ГП-9 и ГП-10. Подсчет объемов земляных масс 

выполнен методом квадратов 20х20м. Привязку сетки квадратов производить от координатных 

точек (см. ГП-3 и ГП8). Черные отметки в углах сетки получены путем интерполяции между 

отметками плана топографической съемки. Объем итогового перерабатываемого грунта на 

С.Уаз - 162.00м3, СП Уаз – 162.00м3.  

2.4 Инженерные сети 
Проектные решения по проектированию инженерных сетей представлены в 

соответствующих разделах. 

Инженерные сети различного назначения запроектированы с соблюдением требований 

соответствующих нормативных документов на их проектирование, с учетом взаимного 

размещения. 

Прокладка технологических трубопроводов предусмотрены подземной. 

Прокладка кабелей электроснабжения и автоматизации предусмотрены надземной по 

проектируемой эстакаде. 

2.5 Благоустройство территории 
Перед началом строительства, с поверхности основания насыпи удаляют камни, мусор и 

другие посторонние предметы.  
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Благоустройство территории начинать после выноса всех подземных коммуникаций. 

На территории СП Уаз и С.Уаз предусмотрены элементы благоустройства, дороги из 

щебня. Ширина проезжей части составляет 4.5м, ширина обочин 1.5м с двух сторон. 

Разворотные площадки 15.0х15.0м обеспечивают беспрепятственный доступ к открытым 

оборудованиям и сооружениям, как в обычных условиях, так и в аварийных ситуациях.      

Уплотнение предусмотреть катками на пневмоколесном ходу весом 25 т, толщиной 

уплотняемого слоя 25 см за 5 проходов по одному следу. Коэффициент уплотнения земляного 

полотна принят 0,98 в соответствии со СНиП РК 3.03-01-2013. Уплотнение грунтов следует 

производить при влажности, близкой к оптимальной. 

На месторождениях территории запроектированы ограждениями из 3D панелей на 

металлических стойках высотой 2.23м, шириной 3м, воротами распашными высотой 1.8м, 

шириной 5м и калиткой распашной высотой 1.8м, шириной 1м. Ограждение выбрано из 

сметного норматива УСН РК 8.02-03-2023. Общая протяженность ограждения территории 

составляет на С.Уаз 126.0п.м и на СП Уаз 126.0п.м. включая ворота и калитку. 

Проектной документацией предусмотрены следующие типы покрытий: 

Тип-1 Покрытие из песчано-гравийная смесь на С.Уаз – 381.0м2, СП Уаз– 385.0м2 

Технико-экономические показатели С.Уаз 

№ Наименование Единицы 
измерения Количество % 

1 Площадь по Гос АКТу га 16.7474 
2 Площадь в условных границах проектирования м2 25500.0 100 
3 Площадь застройки м2 113.0 1 
4 Площадь покрытия м2 381.0 2 

5 Свободная от застройки территория и 
существующие здания и сооружения  м2 25006.0 97 
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Технико-экономические показатели СП Уаз 

№ Наименование Единицы 
измерения Количество % 

1 Площадь по Гос АКТу га 16.7474 
2 Площадь в условных границах проектирования м2 31450.0 100 
3 Площадь застройки м2 113.0 1 
4 Площадь покрытия м2 385.0 2 

5 Свободная от застройки территория и 
существующие здания и сооружения  м2 30952.0 97 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
3.1 Введение

Раздел «Технологические решения» рабочего проекта «Строительство нефтепровода 
С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района, Атырауской области» разработан на основании договора 
№1083497/2025/1 от 28.02.2025г и задания на проектирование от 15.07.2024г выданных АО 
«Эмбамунайгаз».  

Вид строительства – Новое строительство. 
Исходные данные для проектирования: 

• Задание на проектирование, выданных АО «Эмбамунайгаз»;
• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство

нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района, Атырауской области»,
выполненной Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»;

• Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту:
«Строительство нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района, Атырауской
области» выполненной ТОО «Эмбагеодезия».

В настоящем разделе изложены технологические решения по «Строительство 
нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района, Атырауской области» с соблюдением 
нормативных требований РК в области строительства. 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 
«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 
документация: 

• ГОСТ 35070-2024 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и
нефтепродуктов. Линейная часть. Проектирование (с поправкой);

• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав
проектной документации на строительство» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 25.07.2025 г.);

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

• ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»;
• ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов»;
• ВСН 005-088 «Строительство стальных промысловых трубопроводов»;
• ВСН 011-088 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.

Очистка полости и испытание».

3.2 Общие сведения о месторождении 
В административном отношении, площадь месторождения Северный Уаз расположена в 

пределах Кызылкогинского района Атырауской области Республики Казахстан на территории 
блока Тайсойган. 

В орографическом отношении территория представляет собой пустынно-степную равнину, 
осложненную многочисленными отдельными холмами, грядами, разделенными замкнутыми 
понижениями. Абсолютные отметки рельефа колеблются от минус 7 до плюс 30м. 

Ближайшим населенным пунктом является п.г.т. Макат – центр Макатского района, 
находящийся на расстоянии 45 км на юго-запад от площади Уаз. 
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Центр Кызылкогинского района п.г.т. Миялы расположен на расстоянии 115 км на северо-
запад, областной центр г. Атырау находится на расстоянии 165 км на юго-запад. 

Дорожная сеть развита слабо. Через район исследований проходит проселочная дорога, 
связывающая районные центры Макат и Миялы. Населенные пункты отсутствуют. 

Железная дорога Атырау-Алматы проходит в 30 км юго-восточнее рассматриваемой 
структуры. 

Нефтепровод «Атырау-Орск» проходит на расстоянии 50 км на юго-восток. 
Климат района резкоконтинентальный с суровой зимой и жарким сухим летом. 
Годовой перепад температур от плюс 40°С летом, до минус 35°С зимой. Количество 

осадков колеблется от 150 до 200 мм в год. 
Гидрографическая сеть развита слабо. В юго-западной части района работ протекает река 

Сагыз. Пресноводных колодцев мало, дебит их незначительный.  
Животный и растительный мир беден и является типичным для полупустынных зон. 

3.3 Существующее положение СП Северный Уаз. 
На сборном пункте нефти месторождения «Уаз Северный» продукция с эксплуатационных 

скважин по внутрипромысловой системе сбора и транспортировки нефти под собственным 
давлением по выкидным линиям поступает на автоматизированную групповую замерную 
установку (далее АГЗУ) типа «АГЗУ Мера ММ 40-14-400».  

На АГЗУ производится последовательные измерения дебитов скважин в 
автоматизированным режиме через массовый расходомер-счетчик OPТIMASS 6400. После 
счетчика жидкость направляется в общий трубопровод.  

После проведения на АГЗУ замера жидкости, газожидкостная смесь в объеме 100-110 м3 в 
сутки через задвижки, установленные на нефтяном коллекторе 159мм с давлением Р=0,2-4,0 
кгс/см2 поступает в нефтегазовый сепаратор НГС 1-0,6(0,4)-1200-2-И. В нефтегазовом 
сепараторе НГС-1200 происходит разгазирование нефтяной продукции. Отделившийся газ после 
первой ступени сепарации от нефти с давлением Р=0,2-4,0 кгс/см2 через задвижку установленной 
на газопроводе 114мм попадает в газосепаратор ГС 1-1,6-800-1, где происходит отделение 
остаточного содержания жидкости в газе. После газосепаратора газ подается по газовой линии 
через задвижки направляется на газопоршневую электростанцию (далее ГПЭС) с целью 
утилизации попутно-нефтяного газа и производства электроэнергии для собственных нужд. 
ГПЭС потребляет 4000-4500 м3 в сутки и производит 400-500 кВт электроэнергии, обеспечивая 
электроэнергией месторождения «Уаз», «Уаз Восточный» и «Уаз Северный», а также вахтовый 
поселок «Кайнар». В случае аварийной ситуации открывается задвижка и выброс газа 
направляется на факельную установку. 

Жидкость после НГС по коллектору 159мм направляется в горизонтальные емкости РГС 
№1,2 объемом V=l00м3. Накопленная жидкость в горизонтальных емкостях РГС №1,2 подается 
поочередно через трубопровод 159мм на прием насоса Х-100-80-160 №1 или 2 (один насос в 
резерве). После этого включив нужный насос через напорную линию идет откачка через счетчик 
(Eпdress+Hauser DN 50) и закачивается в специализированные нефтепромысловые автоцистерны 
(далее АЦН). Для заполнения АЦН въезжает автотранспорт, а также после заполнения проходит 
через специальные ворота сборного пункта, которые открывает и закрывает сотрудник охранной 
организации. Для налива жидкости в АЦН срывается пломба от задвижки, после налива задвижка 
закрывается и устанавливается пломба. Установленные пломбы в обязательном порядке 
фиксируются в журнале пломбирования запорной арматуры. Показание счетчика до и после 
налива поступает в АРМ и фиксируются записью в соответствующем журнале, далее 
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оформляются документы, товарно-транспортные накладные с подписями и печатью 
отпускающих и принимающих лиц, а также водителя. Заполненный жидкостью люки и сливные 
задвижки автоцистерны пломбируются. Все данные информации регистрируются в журнале по 
отпуску нефти и транспортируются с месторождения «Уаз Северный» на сборный пункт ЦППН 
«Уаз» протяженность которого составляют 15 км. 

Рис.3.1 Обзорная карта СП «Северный Уаз» 

3.4 Проектные решения 
3.4.1 Основные проектные решения 

Целью настоящего проекта является строительство нефтепровода от сборного пункта 
«Северный Уаз» до сборного пункта «Уаз». 

Проектируемый трубопровод предназначен для перекачки жидкости (нефтяная эмульсия) 
(максимальное рабочее давление 1,36 МПа) от сборного пункта «Северный Уаз» до сборного 
пункта «Уаз». 

• Монтаж насосного оборудования (P-0101A/B);
• Монтаж расходомера FIT-101;
• Строительство нефтепровода:

o СВТ Ø160,6х5,3 мм L = 11 633,4 м;
o Сталь Ø159х8 мм L = 349 м (пересечения реки Сагыз).

• Монтаж камеры запуска Ду150 (EP-0101А);
• Монтаж дренажной емкости ЕП-16 (V-0101А) с насосом (НВ-Е-50/50) на участке

камеры запуска;
• Монтаж камеры приема Ду150 (EP-0101В);
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• Монтаж дренажной емкости ЕП-16 (V-0101В) с насосом (НВ-Е-50/50) на участке
камеры приема;

• Монтаж крановых узлов размером 3х3 (м) (полнопроходной шаровой кран со
штоком бесколодезном исполнении Ду150) возле реки Сагыз в количестве – 2 ед.

На данный момент объем скважинной продукции месторождения «Северный Уаз» 
транспортируется на сборный пункт «Уаз» автотранспортом. Нефтяная эмульсия откачивается 
из существующих РГС-100 с помощью консольных насосов Х-100-80-160 в цистерны на 
автотранспорте. Началом проектируемого объема работ является подключение к линии от РГС-
100. Нефтяная эмульсия из резервуаров поступает на линию всасывания проектируемых
центробежных насосов (Р-0101A/B). Получив необходимое давление жидкость через
промысловый трубопровод направляется на сборный пункт «Уаз».

Общая протяженность промыслового нефтепровода – 11 982,4 м. 
Максимальный объем перекачки нефтяной эмульсии согласно технологическим 

показателям анализа разработки составляет 1194,32 м3/сут., при обводненности продукции 
93,6%. Параметры перекачиваемой среды представлены в таблице 3.4.1. 

Табл. 3.4.1 Параметры перекачиваемой нефти 
№ Наименование Значение 
1 Перекачиваемая среда Нефтяная эмульсия 

2 Максимальная добыча жидкости (нефть + пластовая 
вода), м3/сут 1194,32 

3 Режим работы 
4 Часовой расход жидкости, (м3/час) 49,76 
5 Давление перекачки, МПа Мин - 0,5. Макс – 1,36 
6 Температура перекачки, °С 5÷20 

7 Диаметр трубопровода согласно проектным 
решения, мм СВТ 160,6х5,3мм и Сталь 159х8,0мм 

8 Класс трубопровода Согласно ВСН 51-3-85, промысловый трубопровод 
III класса 

Для определения оптимального диаметра нефтепровода применены параметры, физико-
химические свойства нефти, которые отражены в таблице 3.4.2. 

Табл. 3.4.2  Физико-химические свойства нефти 
№ Параметры Ед. изм. Нефть 

1 Плотность нефти при 20 ºС кг/м3 804,78 
2 Кинематическая вязкость нефти при 20 ºС мм2/с 5,718 
3 Кинематическая вязкость нефти при 50 ºС мм2/с 2,84875 
4 Массовое содержание серы % масс 0,14 
6 Массовое содержание парафина % масс 1,033 
7 Температура плавления парафина °С 54 
8 Температура застывания нефти °С -45
9 Массовое содержание механических примесей % масс 0,0592 

10 Концентрация хлористых солей мг/л 35985 

11 Давление насыщенных паров при 
Т=37,8 ºС кПа 24,29 

12 Массовая доля сероводорода рpm Менее 2,000 
13 Массовая доля метилмеркаптанов рpm Менее 2,000 
14 Массовая доля этилмеркаптанов рpm Менее 2,000 

Согласно представленным материалам заказчику, касательно оптимального диаметра 
трубопровода, АО «Эмбамунайгаз» был выбран диаметр Ду150. Гидравлический расчет 
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трубопровода производился на основе проверки диаметра нефтепровода, согласно заданию по 
проектирование.  

Гидравлический расчет выполнялся с помощью программы Schlumberger Pipesim. Для 
построения модели системы сбора в программе PIPESIM 2021.1 использовался режим GIS Map 
(ГИС карта), где с помощью опции ввода координат в качестве источника был указан объект 
«С.Уаз», конечная точка нефтепровода – СП «Уаз». 

Для определения оптимального диаметра трубопровода был произведен гидравлический 
расчет для трубопроводов Ду 100мм, 125мм, 150мм. 

В качестве необходимой производительности было выбрано значения максимальной 
добычи жидкости, а также 20% при возможном смещении технологических показателей. 

Полученные результаты гидравлического расчета приведены в таблице 3.4.3. 

Табл. 3.4.3 Результаты гидравлического расчета 
Объект С.Уаз – СП Уаз 
Материальное исполнение трубы СВТ и Сталь 
Протяженность 11 982,4 м 
Разность геодезических отметок, м +8
Давление в начале, МПа 1,36 
Давление в конце, МПа 0,4 
Температура, °C 5-20
Скорость потока, м/с 0,94 
Объем потока жидкости, м3/ч 8-60
Внутренний диаметр, мм 150 
Обводненность, % 93,6 
Вязкость при 10°C, мм2/с 8,16 
Вязкость при 20°C, мм2/с 5,718 

3.4.2 Технологическая схема 
Проектируемая линия берет начало в точке подключения линии от РГС-100. Нефтяная 

эмульсия направляется на вход насосов внешней перекачки перед этим пройдя сетчатый 
дренажный фильтр. Дренаж с фильтров предусмотрен в существующую дренажную емкость на 
территории СП «Северный Уаз» Увеличив давление жидкость проходит через площадку 
массового расходомера для подсчета количества жидкости. Далее жидкость пройдя через 
площадку камеры запуска очистного устройства, находящегося за территорией СП «Северный 
Уаз», следует до СП «Уаз». На участке камеры запуска находится подземная емкость ЕП-16, 
которая предназначена для сбора дренажа в случае ремонта сосудов РГС-100. Емкость оснащена 
полупогружным насосом, и линией выхода врезающуюся в проектируемую линию на всасывании 
проектируемых насосов. Проектируемый нефтепровод с максимальным рабочим давлением 1,36 
МПа и температурой 5÷20°С, согласно проекту запроектирован из стеклопластиковых труб 
Ø160,6х5.3 мм. Проектируемый нефтепровод от сборного пункта «Северный Уаз» до сборного 
пункта «Уаз» на пути пересекает реку «Сагыз». Перед и после реки установлена крановый узел 
(полнопроходной шаровой кран со штоком бесколодезном исполнении Ду150). Протяженность 
нефтепровода составляет – 11 982,4 м. 

Перед СП «Уаз» предусмотрена площадка камеры приема очистного устройства (Ду150, 
Ру40). После КПОУ поток движется до точки подключения на существующий манифольд на 
территории СП «Уаз». На участке камеры запуска находится подземная емкость ЕП-16 для сбора 
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дренажа. Емкость оснащена полупогружным насосом, и линией выхода врезающуюся в 
проектируемую линию от КПОУ до существующего манифольда на территории СП «Уаз». 

Точки подключения нефтепровода в начале и конце трассы согласованы с представителями 
НГДУ «Кайнармунайгаз».  

Ведомость точек подключения указана в таблице 3.4.4. 

Табл. 3.4.4 Точки подключения 

Поз. Наименование 
Ду сущ. 

труб. 
Ду проект. 

труб. 
Т.под№1 Нефтяная эмульсия от РГС-100м3 на насосы откачки 100 150 
Т.под№2 Нефтяная эмульсия от камеры приема на сборный коллектор 300 150 
Т.под№3 Дренаж от СДЖ до существующей дренажной линии 100 50 

3.4.3 Промысловый нефтепровод 
Согласно ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов» 

проектируемый трубопровод для транспортировки нефти классифицируются по рабочему 
давлению как промысловый нефтепровод III класса и относится к 1 группе по характеру, 
транспортируемой среду. 

Категория трубопровода – IV, при этом на отдельных участках приняты следующие 
категории: 

• I категория на узлах запуска и приема очистных устройств, а также участки
трубопроводов по 100 м, примыкающие к ним;

• I категория на переходе через водные преграды;
• II категория на пересечениях с подземным нефтепродуктопроводом в пределах 20 м

по обе стороны пересекаемой коммуникации;
• III категория на узлах линейной запорной арматуры и участках трубопроводов по

15м в каждую сторону от границ монтажного узла линейной запорной арматуры, при
переходах через селевые потоки, конусы выносов и солончаковые грунты.

Промысловый трубопровод для транспортировки нефти выполнен из стеклопластиковых 
труб (СВТ) Ø160.6x5,3 мм. Протяженность нефтепровода составляет – 11 982,4 м, глубина 
прокладки трубопровода 1,5 м до верха трубы, кроме пересечения нефтепровода через реку 
Сагыз, под основанием трубопровода выполнить подушку из мягкого грунта высотой 0,1 м, для 
обратной засыпки использовать мягкий грунт без твердых включений на высоту 0,2 м от верха 
трубы. 

Участок трубопровода от площадки камеры запуска очистных устройств до площадки 
приема очистных устройств необходимо проложить без крутых изгибов для прохода очистных 
устройств, углы поворота выполнены из гнутых отводов в соответствии с ТУ 51-515-91.  

По трассе трубопровода необходимо предусмотреть установку опознавательных знаков: 
• на расстоянии не более 1 км друг от друга;
• на углах поворота трассы в горизонтальной плоскости;
• на пересечениях трубопровода с существующими коммуникации.

Проектируемый нефтепровод пересекает следующие коммуникации: 
• Существующая выкидная линия от скважины №3 (Сталь Ø114) ПК2+54.45;
• Воздушная линия ВЛ-6кВ 2 ед. ПК111+33.41, ПК111+65.47;
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• Воздушная линия ВЛ-6кВ ПК115+99.69;
• Воздушная линия ВЛ 6кВ на ПК2+0.63;
• Кабель низкого напряжения ПК117+78.71;
• Проектируемый нефтепровод Ø159 между ПК37 и ПК38 пересекает р.Сагыз.

3.4.4 Пересечения нефтепровода через реку Сагыз 
Продольный профиль участка нефтепровода С. Уаз — СП Уаз на переходе через реку Сагыз 

(участок ПК35 — ПК39) разработан на основании материалов инженерных изысканий. Для 
строительства используется стальная бесшовная горячедеформированная труба Ø159×8,0 по 
ГОСТ 8732-78 в стальном футляре Ø426×10 по ГОСТ 8732-78. 

При переходе реки Сагыз с обеих сторон берега предусматривается установка крановых 
узлов размерами 3×3 м (полнопроходной шаровой кран со штоком в бесколодезном исполнении 
Ду150мм, Ру4,0МПа). В границах крановых узлов производится переход со стеклопластикового 
трубопровода (СВТ) на стальной участок перехода. Стыковка разнородных материалов 
осуществляется через специальный переводник «СВТ — Сталь», который обеспечивает 
надежное герметичное соединение и переход на стальную трубу Ø159×8,0, укладываемую 
методом ННБ в защитном футляре. 

В целях обеспечения надежности сооружения и минимизации воздействия на водный 
объект переход через русло реки Сагыз предусмотрен методом наклонно-направленного бурения 
(ННБ). 

Точка входа бура находится на ПК35+77.8, а точка выхода — на ПК38+98.66. Применяется 
защитный стальной футляр 426×10, длиной 327,5 м. Глубина от дна реки до поверхности футляра 
составляет 6 м. Глубина от поверхности земли до дна реки составляет 5,1 м. Подробная 
информация показана на графической части (схема продольного профиля нефтепровода С. Уаз 
— СП Уаз от ПК35+00.00 до ПК40+00.00, лист 10.7).  

При пересечении водных преград с применением ННБ, микротоннелирования, 
тоннелирования с использованием щитовой проходки или другими способами, сочетающими 
технологии, используемые в вышеуказанных способах, проектная отметка верха трубопровода 
(тоннеля) назначается не менее чем на 3,0 м ниже прогнозируемого профиля предельного 
размыва русла, определяемого на основании инженерных изысканий с учетом срока службы 
перехода, но не менее 6,0 м от естественных отметок дна водной преграды, согласно ГОСТ 35070-
2024 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Линейная часть. 
Проектирование (с поправкой). 

Проектная линия профиля проложена с учетом нормативного заглубления трубопровода 
ниже расчетной линии предельного размыва дна, что гарантирует защиту объекта от внешних 
воздействий и русловых процессов. На графике профиля отображены инженерно-геологические 
условия, характеризующиеся наличием слоев суглинков и песков в зоне прокладки трассы. 

Сетка профиля содержит полную информацию для производства работ: фактические 
отметки земли (черные отметки), проектные отметки заложения (красные отметки), глубины 
заложения до низа трубы, а также данные по пикетажу и уклонам. Принятые проектные решения 
по продольному профилю полностью соответствуют техническим условиям и обеспечивают 
безопасную эксплуатацию нефтепровода на данном участке. 
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Минимальный радиус упругого изгиба стального трубопровода на участке ННБ должен 
быть не менее 1200×Dн. Для защитного футляра (кожух) с наружным Ø426 мм минимальный 
радиус упругого изгиба принят не менее 511,2 м. 

Концы защитных футляров выводятся на расстояние не менее 50 метров от уреза воды (края 
берега) в обе стороны. Для обеспечения герметичности и защиты межтрубного пространства от 
попадания грунтовых вод, грунта и атмосферных осадков, торцы футляров уплотняются 
герметизирующими манжетами. Материал манжет должен соответствовать ГОСТ 7338-90, что 
гарантирует сохранность внутренней рабочей трубы и предотвращает коррозионные процессы в 
межтрубном пространстве. 

Перед монтажом футляров оборудовать трубопровод опорно-направляющими кольцами 
(спейсер) по ТУ 51-19-2000. 

Расстояние спейсеров принять 1 метр. 
По трассе нефтепровода на пересечении устанавливаются опозновательно-

предупредительные знаки «Внимание! Нефтепровод!», на которых отражена информация о типе 
трубопровода, глубина заложения и контакты владельца данного трубопровода.  

Для обеспечения сохранности сетей и предупреждения о наличии коммуникаций при 
проведении земляных работ предусмотрена укладка сигнальной ленты: 

Глубина заложения: Сигнальная лента прокладывается на расстоянии 0,4 м ниже нижней 
границы существующих коммуникаций. 

Протяженность: Укладку сигнальной ленты производить по всей длине защитного футляра 
проектируемой линии в зоне пересечения. 

Все сварные соединения трубопроводов подвергаются 100% контролю сварных стыков 
физическими методами согласно СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2025г.) 

• Соединительные детали приняты с заводской изоляцией «усиленного типа».
Пересечения проектируемого нефтепровода с действующими трубопроводами 

предусмотрена под углом не менее 60⁰. 
При пересечении нефтепровода с существующими коммуникациями разработка грунта 

вручную по 2 м в каждую сторону. Пересечение с коммуникациями произведено согласно с ВСН 
51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов» и соблюдением технических
условии выданных владельцем коммуникации.

Табл. 3.4.5 Объемы контроля сварных соединений 
поз Класс 

трубопровода 
Категория 
участков и 

трубопроводов 

Количество сварных соединений, подлежащих контролю физическими 
методами, % 

Всего Радиографический, 
не менее 

Ультразвуковой Магнитографический 

1 III I 100 25 остальное 
2 II 25 10 остальное 
3 III, IV 10 5 остальное 

По окончанию монтажа стальные промысловые трубопроводы подлежат очистки полости 
и испытанию согласно СП РК 3.05-103-2014 (с изменениями и дополнениями от 20.06.2025 г.). 
Очистку полости трубопроводов выполняют промывкой, продувкой или протягиванием 
очистных устройств. 
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Испытания на прочность и проверку на герметичность трубопровода следует производить 
гидравлическим или пневматическим способом. Величину испытательного давления на 
прочность для выкидных трубопроводов принять согласно СП РК 3.05-103-2014 пункт 8.7, 
таблица 6 представлена в таблице 3.4.6. 

Табл. 3.4.6 Параметры испытания на прочность участков промысловых трубопроводов 
поз Категория Этапы 

испытания на 
прочность 

Давление в 
верхней 

точке 

Продолжи
тельность, 

ч 
При гидравлическом испытании 

1 I Узлы запуска и приема 
очистных устройств, а 
также примыкающие к 
ним участки 
трубопроводов по 100 м 

Первый этап - после 
укладки или крепления на 
опорах 

Второй этап - одновременно 
со всем трубопроводом 

1,25 Рраб 

1,1 Рраб 

12 

24 

2 II и IV Трубопроводы и их 
участки, 
кроме указанных выше 

В один этап одновременно 
со всем трубопроводом 

1,1 Рраб 24 

При пневматическом испытании 
3 I Узлы запуска и приема 

очистных устройств, а 
также примыкающие к 
ним участки 
трубопроводов по 100 м 

Первый этап - после 
укладки или крепления на 
опорах 

Второй этап - одновременно 
со всем трубопроводом 

1,25 Рраб 

1,1 Рраб 

12 

12 

4 II и IV Трубопроводы и их 
участки, 
кроме указанных выше 

В один этап одновременно 
со всем трубопроводом 

1,1 Рраб 12 

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после испытания 
на прочность и снижения испытательного давления до максимального рабочего 1,2 МПа, в 
течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 24 ч. 

Допускается повышение испытательного давления до величины, вызывающей напряжение 
в металле труб не более 0,95 предела текучести. 

Монтаж трубопроводов производить согласно СП РК 3.05-103-2014 (с изменениями и 
дополнениями от 20.06.2025 г.), ВНТП 3-85, а также инструкций поставщиков труб. 

Тепловая изоляция надземных трубопроводов и арматуры- матами минераловатными 
прошивными в обкладке из металлической сетки Sиз=60мм. Покровный слой – сталь 
оцинкованная, толщиной -0,5-0,8мм. 

Защита стальных трубопроводов от подземной коррозии независимо от коррозионной 
агрессивности грунта и района их прокладки, должна осуществляться комплексно: защитными 
покрытиями и средствами электрохимической защиты (ЭХЗ).  

В местах соединения стальной и стеклопластиковой частей трубопроводов установлены 
соединительные муфты – стеклопластик/сталь. 

При пересечении с подземными коммуникациями в пределах 20м по обе стороны 
пересекаемой коммуникации, нефтепровод относятся к IV категории. 

При пересечении грунтовых дорог IV-в категории, категория выкидных и нагнетательных 
линий не изменяется. 
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Все сварные соединения подлежат внешнему осмотру и измерению после их очистки от 
шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширину не менее 20 мм по обе стороны от 
сварного шва.  

Контроль качества сварных и клеевых соединений пластмассовых трубопроводов должен 
включать входной контроль качества материалов и изделий, операционный и приемочный 
контроль (внешний осмотр и измерения, ускоренную проверку качества сварных соединений и 
их механические испытания) согласно СП РК 3.05-103-2014, п.7.4. Время между сваркой и 
испытанием образцов на растяжение и сдвиг должно быть не менее 24 ч. 

Очистку полости трубопроводов выполняют промывкой, продувкой или протягиванием 
очистных устройств. 

3.4.5 Площадка запуска очистных устройств Ду150 мм 
Площадка запуска очистных устройств расположена на трассе нефтепровода на выходе 

сборного пункта «Северный Уаз». Начало подземной части линии с камеры запуска принято за 
ПК0. 

На площадке расположены следующие оборудование: 
• Камера запуска очистного устройства;
• Емкость подземная горизонтальная дренажная;

Клиновая задвижка предназначена для отключения участка нефтепровода при 
возникновении аварийных ситуаций.  

Камера запуска предназначена для запуска очистных устройств при очистке полости 
трубопровода, дренажная емкость предназначена для опорожнения камеры, после опорожнения 
камеры продукты очистки перекачиваются на линию всасывания проектируемых насосов. 
Технические характеристики установленного технологического оборудования представлены в 
таблице 3.4.7. 

Табл. 3.4.7 Характеристики технологического оборудования 
Камера запуска очистного устройства 

Тип оборудования ЕР-0101А УЗПЗ1М-150 
Рабочее давление Мпа 1,36 
Расчетное давление Мпа 4,0 
Температура среды 0С от -60 до +80 
Диаметр подвода среды мм 159 
Диаметр корпуса мм 219 
Количество шт. 1 

Емкость подземная горизонтальная дренажная 
Тип оборудования V-0101А ЕП-16 (с НВ-Е-50/50) 
Рабочее давление, не более Мпа 0,1 
Рабочая температура, не более °С 5÷50 
Геометрический объем м3 16,0 
Количество шт. 1 

Трубопроводы на площадке выполнены в надземном исполнении из стальных 
горячедеформированных труб согласно ГОСТ 8732-78 из стали 10. Категория трубопровода на 
площадке I, на трубопроводах установлена запорная арматура. 

Сварные стыки трубопроводов на площадке подлежат контролю физическими методами в 
соответствии с таблицей 3.4.5. По окончанию монтажа трубопроводы подлежат очистки полости 
и испытанию, величина испытательных давлений представлена в таблице 3.4.6. 
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Проектом предусматривается антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов и 
оборудования для зашиты от атмосферной коррозии. 

3.4.6 Площадка приема очистных устройств Ду150 мм 
Площадка приема очистных устройств расположена на трассе нефтепровода перед СП 

«Уаз» на ПК119+82.4. 
На площадке расположены следующие оборудование: 

• Камера приема очистного устройства;
• Емкость подземная горизонтальная дренажная;

Клиновая задвижка предназначена для отключения участка нефтепровода при 
возникновении аварийных ситуаций.   

Камера приема предназначены для приема продуктов очистки и очистного устройства при 
очистке полости трубопровода, дренажная емкость предназначена для опорожнения камеры от 
продуктов очистки, после опорожнения камеры продукты очистки перекачиваются в 
проектируемую линию от камеры приема до существующего манифольда. Технические 
характеристики установленного технологического оборудования представлены в таблице 3.4.8. 

Табл. 3.4.8 Характеристики технологического оборудования 
Камера приема очистного устройства 

Тип оборудования ЕP-0101В УЗПП1М-150 
Рабочее давление Мпа 0,4 
Расчетное давление Мпа 4,0 
Температура среды 0С от -40 до +50 
Диаметр подвода среды мм 159 
Диаметр корпуса мм 219 
Количество шт. 1 

Емкость подземная горизонтальная дренажная 
Тип оборудования V-0101В ЕП-16 (с НВ-Е-50/50) 
Рабочее давление, не более МПа 0,1 
Рабочая температура, не более °С 50 
Геометрический объем м3 16,0 
Количество шт. 1 

Трубопроводы на площадке выполнены в надземном исполнении из стальных 
горячедеформированных труб согласно ГОСТ 8732-78 из стали 10. Категория трубопровода на 
площадке I, на трубопроводах установлена запорная арматура. 

Сварные стыки трубопроводов на площадке подлежат контролю физическими методами в 
соответствии с таблицей 3.4.5. По окончанию монтажа трубопроводы подлежат очистки полости 
и испытанию, величина испытательных давлений представлена в таблице 3.4.6. 

Проектом предусматривается антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов, и 
оборудования для зашиты от атмосферной коррозии. 

3.5 Характеристика объектов по взрывопожарной и пожарной опасности 

Характеристика объектов по категориям и классам взрывопожарной и пожарной 
опасности представлена в таблице 3.4.9. 
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Табл. 3.4.9 Характеристика объектов по категориям и классам взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

Перечень взрывоопасных и вредных веществ, участвующих в процессах представлен в 
таблице 3.4.10. 

Табл. 3.4.10 Перечень взрывоопасных и вредных веществ, участвующих в процессах 
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в жид- 
фазе 

в газ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
НЕФТЬ 

8 15 872 - 300 
При хроническом 

воздействии: 
заболеваемость органов 

дыхания, утомляемтость, 
головокружение; при 
попадании на кожу 
сухость, воспаление 

Спец.одежда 
спец.обувь, 

противогаз 
4 

3.6 Технические решения по предотвращению выбросов и сбросов вредных веществ в 
окружающую среду 

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к защите водного и воздушного 
бассейнов, недр почвы и включают в себя мероприятия по снижению отрицательного влияния 
производственной деятельности при: 

• монтаже;
• эксплуатации;
• аварийных ситуациях.

При проектировании промысловых трубопроводов предусматриваются следующие 
мероприятия, направленные на предотвращение выбросов и сбросов вредных веществ в 
окружающую среду: 

• монтаж герметизированных систем транспорта нефти;
• контроль сварных стыков и гидравлическое испытание трубопроводов после

монтажа;
• обеспечение коррозионной защиты трубопроводов, арматуры и оборудования;

Наименование 
помещений, наружных 

установок 

Вещества, 
применяемые 

в 
производстве 

Категория 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности 
согласно 

Технического 
регламента 

Класс взрывной 
и 

пожарной 
опасности зоны 

по ПУЭ РК 

Категория 
и 

группа 
взрывоопасных 

смесей 
по ПУЭ РК 

Площадка камер приема 
очистных устройств 

ЛВЖ Ан В-1г IIA-T3 

Площадка камер запуска 
очистных устройств 

ЛВЖ Ан В-1г IIA-T3 
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• применение противоаварийных устройств: отсекающей, запорной, запорно-
регулирующей арматуры; предохранительных устройств;

• безопасная эксплуатация трубопроводов за счет обеспечения технических
характеристик применяемых трубопроводов, арматуры и оборудования;

• жесткий контроль над изменением толщины стенки трубопроводов, появлением
микротрещин наземного оборудования во время эксплуатации объекта;

• исключение сбросов всех видов стоков в открытые водоемы или на поверхность
земли;

• контроль над соблюдением технологического регламента производства;
• контроль над работой контрольно-измерительных приборов.

Экологические мероприятия при строительстве нефтепровода через реку методом ННБ 
(наклонно-направленного бурения) направлены на предотвращение попадания бурового 
раствора (бентонита) в водоем. Ключевые меры включают контроль давления бурения, 
использование экологически безопасных растворов, подготовку аварийных амбаров, постоянный 
мониторинг русла и мгновенную локализацию утечек.  
Основные экологические мероприятия: 

• Использование экологичных буровых растворов: Применение бентонитовых
растворов, прошедших сертификацию и безопасных для водной фауны.

• Контроль давления и параметров бурения: Гидравлический расчет промывки
скважины для предотвращения разрыва пород (гидроразрыва) и выхода раствора в реку.

• Организация шлам-амбаров: Оборудование специальных амбаров (емкостей) для сбора
и утилизации отработанного бурового раствора, исключающих его попадание в почву или
воду.

• Мониторинг водоема: Постоянный визуальный контроль поверхности реки на предмет
появления бурового раствора (взвеси) в процессе бурения.

• Готовность к аварийным ситуациям: Наличие на берегу боновых заграждений и
техники для локализации возможных утечек.

• Долив скважины: Регулярный долив раствора для предупреждения обвалов стенок
скважины.

• Ответственность подрядчика: Четкое разграничение ответственности подрядной
организации за попадание бурового раствора в русло.

Эти меры обеспечивают сохранность водного объекта, так как бурение проходит глубоко под 
дном реки, не нарушая целостность её русла. 

3.7 Оценка возможностей возникновения аварийных ситуаций и решения по их 
предотвращению 

Опасные ситуации и режимы отказов для трубопроводов в период эксплуатации в основном 
определены следующими факторами: 

• коррозия, внутренняя и наружная;
• механические отказы, включая поломки трубопроводов и фитингов;
• операционные нарушения, такие как превышение допустимых уровней давления;

https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%9D%D0%9D%D0%91&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjU0NjA0ajBqMTWoAgiwAgHxBcAcc9FR8znI8QXAHHPRUfM5yA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDRX8tL0fY9mRdyuH-92z7iwPpS8CVB2VrK8caV7OxX-LgtnOpceHd2_aKNC0AQZO0-GE2biLBLAOB5noJSF9QS49RYCD3PA3K0sx0jmMRtPUrhLi727bPq0GgtPGo3aHd3gPlaaoJPFIwNCZdSDg_3fJgZLEJ_hzitAhhD9V1gt4E&csui=3&ved=2ahUKEwjC5ufwl72SAxVpGRAIHfREPQYQgK4QegQIAhAB
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• естественные опасности, такие как землетрясения, грязевые потоки, усадка или
вспучивание земной поверхности, эрозия;

• опасности, связанные с инфраструктурой (железные дороги, автодороги и
проложенные рядом коммуникации или промышленные предприятия).

Террористические акты, вандализм также рассматриваются в качестве возможных 
источников опасности. 

Для исключения и предупреждения аварийных ситуаций и максимального снижения их 
негативного влияния на природную среду необходимо: 

• строгое соблюдение всех технологических параметров, определенных проектом;
• осуществление постоянного контроля над ходом технологического процесса,

измерение расходов, давления, температуры;
• осуществление постоянного контроля над герметичностью трубопроводов и

оборудования;
• контроль над герметичностью оборудования и трубопроводов путем визуального

осмотра.
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4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Введение 
Раздел «Архитектурно-строительные решения» рабочего проекта «Строительство 

нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района Атырауской области» разработан на 

основании договора №1083497/2025/1/46 от 28.02.2025г. между ТОО Атырауский филиал 

«КМГ Инжиниринг», и АО «Эмбамунайгаз».  

Исходные данные для проектирования: 

• Задание на проектирование, выданное АО «Эмбамунайгаз»;

• Отчет инженерно-геодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство

нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района Атырауской области»,

выполненной Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»;

• Отчет по инженерно-геологическим изыскания по рабочему проекту:

«Строительство нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района Атырауской

области»  выполненной ТОО «Эмбагеодезия»;

• Исходных данных и технических условий, выданных АО «Эмбамунайгаз»;

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 

документация: 

• CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав

проектной документации на строительство»;

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

• ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов».

4.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения 
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись 

в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу 

приняты нормативные документы РК. 

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают 

безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. 

В архитектурно-строительной части проекта запроектированы следующие здания и 

сооружения: 

• Площадка камеры запуска очистного устройства;

• Площадка камеры приема очистного устройства;
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• Площадка камеры запуска и приема. Площадка дренажной емкости V=16м3;

• Площадка камеры запуска. Площадка насосной для перекачки нефти ЦНС-60;

• Ограждение охраного крана N1, N2;

• Фундамент под указательный знак;

• Площадка камеры запуска и приема. Площадка ПКУ;

• Площадка камеры запуска. Фундамент под ВМО-16;

• Фундамент под щит силовой;

• Площадка камеры запуска. Фундамент под ДЭС;

• Кабельная эстакада;

• Опоры под внутриплощадочные трубопроводы;

Площадка камеры запуска и приема очистного устройства 

Площадка открытая прямоугольная, имеет размеры в плане 13.5х4.5м. Покрытие 

площадки бетонное из бетона на сульфатостойком портландцементе марки С12/15, С10/12.5, по 

водонепроницаемости W6. Под бетонную площадку предусматривается щебеночная подготовка 

толщиной 100мм. Основанием под площадку является тщательно уплотненный грунт.  

На площадке предусмотрен уклон из цементной стяжки и бетонный приямок для стока 

дождевых вод. Приямок выполнен из бетона на сульфатостойком портландцементе марки 

С16/20, по водонепроницаемости W6 с армированием. Обвязка приямка выполнена из 

металлоконструкций. 

Фундаменты под оборудование монолитные железобетонные на сульфатостойком 

портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6. Под фундаменты 

предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности 

фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. 

Под технологические трубопроводы на площадке предусмотрены опоры из бетона на 

сульфатостойком портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6. Боковые 

поверхности опор, соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. Под бетонные опоры 

предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. 

Площадка камеры запуска и приема. Площадка дренажной емкости V=16м3 

Емкость дренажная представляет собой стальной цилиндрический горизонтальный 

резервуар емкостью 16,0 м³ полной заводской готовности. Под емкостью выполнен фундамент 

из бетона класса С16/20, на сульфатостойком портландцементе по водонепроницаемости W6, 

по морозостойкости F100, с армированием. Емкость крепится к фундаменту болтами и 

хомутами из прокатной листовой стали. Под фундамент выполняется щебеночная подготовка, 

пропитанная битумом, толщиной 100 мм по тщательно утрамбованному основанию. 
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Антикоррозионная защита наружных поверхностей резервуара выполняется битумно-

минеральным покрытием. На поверхности земли (над дренажной емкостью) устраивается 

бетонная площадка с размерами в плане 4,0х6,0м. Покрытие площадки бетонное из бетона на 

сульфатостойком портландцементе марки С12/15, С10/12.5, по водонепроницаемости W6. Под 

бетонную площадку предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. Основанием 

под площадку является тщательно уплотненный грунт. По периметру площадка ограничена 

бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91. 

На площадке предусмотрен уклон из цементной стяжки и бетонный приямок для стока 

дождевых вод. Приямок выполнен из бетона на сульфатостойком портландцементе марки 

C16/20, по водонепроницаемости W6 с армированием. Обвязка приямка выполнена из 

металлоконструкций. 

Под технологические трубопроводы на площадке предусмотрены опоры из бетона на 

сульфатостойком портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6. Стойки 

приняты из металлического профиля. 

Площадка камеры запуска. Площадка для перекачки нефти ЦНС-60 

Площадка открытая прямоугольная, имеет размеры в плане 7.0х8.0м. Покрытие 

площадки бетонное из бетона на сульфатостойком портландцементе марки С12/15, С10/12.5, по 

водонепроницаемости W6. Под бетонную площадку предусматривается щебеночная подготовка 

толщиной 100мм. Основанием под площадку является тщательно уплотненный грунт.  

Фундаменты под оборудование монолитные железобетонные на сульфатостойком 

портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6. Под фундаменты 

предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности 

фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. 

Под технологические трубопроводы на площадке предусмотрены опоры из бетона на 

сульфатостойком портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6. Боковые 

поверхности опор, соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. Под бетонные опоры 

предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. 

Над площадки предусмотрен навес из металлоконструкций. 

Ограждение охранного крана N1, N2 

Вокруг охраного крана предусмотрено ограждение размерами в плане 3,0х3,0м. 

Ограждение и калитка принято по серии 3.017-3 вып.2 и 5. Стойки ограждения из 

металлической трубы. Под стойки предусматривается монолитный фундамент из бетона на 

сульфатостойком портландцементе марки C12/15, по водонепроницаемости W6. Под 

фундаментом предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм пропитанная 

битумом. 
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Фундамент под указательный знак 

Под указательный знаки предусмотрены фундаменты из бетона на сульфатостойком 

портландцементе марки C16/20, по водонепроницаемости W6 с армированием. Под 

фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые 

поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. Стойки 

приняты из металлического профиля. 

Площадка камеры запуска и приема. Площадка ПКУ 

Размер площадки под блок-бокс ПКУ в осях 2.4х2.4м. ПКУ– блок полной заводской 

готовности. Блок-бокс ПКУ устанавливается на дорожные плиты 2П30.18 в количестве 2-х шт, 

из которых выполнено основание. Дорожные плиты по ГОСТ 21924.0-84. В основании плит 

предусматривается устройство подготовки из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм. 

Вокруг блок-бокс ПКУ предусмотрена бетонная отмостка шириной 1.0м, выполнены из 

монолитного бетона класса С12/15 толщиной 40мм. Под бетонную отмостку предусматривается 

щебеночная подготовка толщиной 100мм. 

Площадка камеры запуска. Фундамент под ВМО-16 

Под высоко мачтовую опору ВМО-16 высотой 20.0 м предусмотрен железобетонный 

фундамент из бетона на сульфатостойком портландцементе марки С16/20, по 

водонепроницаемости W6, с армированием. Под фундаменты предусматривается щебеночная 

подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, 

обмазать БЛК в два слоя.  

Фундамент под щит силовой 

Под щит силовой предусмотрены фундаменты из бетона на сульфатостойком 

портландцементе марки C12/15, по водонепроницаемости W6. Под фундаменты 

предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности 

фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. Стойки приняты из 

металлического профиля. 

Площадка камеры запуска.  Фундамент под ДЭС 

Размер ДЭС в осях 2,4х5,0м. ДЭС– блок полной заводской готовности. ДЭС 

устанавливается на дорожные плиты 1П30.18 в количестве 3-х шт, из которых выполнено 

основание.  Дорожные плиты по ГОСТ 21924.0-84. В основании плит предусматривается 

устройство подготовки из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм. Разрывы между 

плитами заполняются щебнем толщиной 150мм. Вокруг ДЭС предусмотрена бетонная отмостка 

шириной 1.0м. 

Кабельная эстакада 
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Кабельная эстакада представляет собой протяженное линейное сооружение. Под стойки 

кабельной эстакады предусмотрены монолитные железобетонные столбчатые фундаменты из 

сульфатостойкого бетона кл. С16/20, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100, с 

армированием. Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. 

Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. 

Стойки и балки эстакады приняты из металлического профиля. 
Опоры под внутриплощадочные трубопроводы 

Под внутриплощадочные трубопроводы предусмотрены опоры из бетона на 

сульфатостойком портландцементе марки C16/20, по водонепроницаемости W6. Под опоры 

предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности опор, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя.  

4.3 Мероприятия по взрыво-пожаробезопасности 
Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрывопожаробезопасности 

согласно СН РК 3.02-07-2014, СН РК 2.02-11-2003, СТ РК 1174-2003, СН РК 4.02-01-2011, 

ВУПП-88, ВНТП 3-85, СНиП РК 3.02-09-2010. 

4.4 Защитные мероприятия 
Под подошвой фундаментов выполнить подготовку из щебня толщиной 100мм, 

пропитанного горячим битумом до полного насыщения. Грунты основания фундаментов 

предварительно трамбуются тяжелыми трамбовками. 

Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим 

битумом БЛК за 2 раза.  

Бетон для бетонных и ж/бетонных конструкций принят на сульфатостойком 

портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной 

плотности. Марка бетона по водонепроницаемости W6, морозостойкость бетона F100. 

Металлоконструкции очистить от окалины и окрасить эмалевой краской ХВ-124 ГОСТ 

10144-89* по грунту ФЛ-03К ГОСТ 9109-81*.  

Толщина защитного слоя бетона наружных элементов-50мм., подземных- 70мм. 

Подливку выполнить из безусадочной цементной смеси BASF или аналогичной, с 

характеристиками не ниже бетона кл. С16/20. 
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5. Автоматизация технологических процессов
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5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

5.1 Введение 

Раздел «Автоматизация технологических процессов» (далее АТХ) рабочего проекта 
«Строительство нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкугинского района, Атырауской области» 
разработан на основании договора №1083497/2025/1 от 28.02.2025г и задания на проектирование 
от 15.07.2024г выданных АО «Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования: 
• Задание на проектирование, выданных АО «Эмбамунайгаз»;
• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство

нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкугинского района, Атырауской области»,
выполненной Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»;

• Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту:
«Строительство нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкугинского района, Атырауской
области» выполненной ТОО «Эмбагеодезия».

 Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 
«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 
документация: 

• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав
проектной документации на строительство»;

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

• СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации»;
• ГОСТ 21.408-2013 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации

автоматизации технологических процессов»;
• ГОСТ 21.208-2013 «СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения

условные приборов и средств автоматизации в схемах
• ГОСТ 21.208-2013 «СПДС. Автоматизация технологических процессов

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
• СТ РК 34.014-2002 «Информационная технология. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и
определения»;

• СТ РК 34.015-2002 «Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание
автоматизированной системы»;

• СТ РК 1090-2002 «Единая система программной документации. Спецификация
требований к программному обеспечению»;

• СТ РК 34.025-2006 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных
систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

• ВСН 505-87 «Технические требования (монтажные) к проектированию объектов
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением
блоков. Системы автоматизации»;

• ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93 «Устройства и системы телемеханики. Часть 1. Основные
положения. Раздел 1. Общие принципы»;
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• ГОСТ Р МЭК 870-2-1-93 «Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия
эксплуатации. Раздел 2. Условия окружающей среды и источники питания»;

• ГОСТ Р МЭК 870-4-93 «Устройства и системы телемеханики. Часть 4. Технические
требования»;

• ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем»;

• ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Автоматизированная система управления. Стадии
создания»;

• РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс
стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы.
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

• ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем
управления. Автоматизированная система управления. Общие требования»;

• ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические
условия»;

• ГОСТ14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
(Код IP)»;

• РД БТ 39-0147171-003-88 «Требование к установке датчиков стационарных
газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках
предприятий нефтяной и газовой промышленности»;

• ПУЭ РК 2022 «Правила устройства электроустановок»;
• СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства».

5.2 Основные проектные решения 

При принятии проектных решений учитывалось решение вопросов по организации 
дистанционного, автоматического контроля и управления за технологическими процессами, а 
именно: 

• автоматизация основных алгоритмов контроля и управления;
• индикация технологических параметров на АРМ оператора, откуда оператор при

любом аварийном отклонении может самостоятельно принять решение и перейти к
безопасному и организованному останову технологического процесса.

Принятая степень автоматизации обеспечивает эксплуатацию проектируемых установок 
на заданных режимах в основном без постоянного присутствия на них обслуживающего 
персонала, дистанционный контроль и управление технологическим процессом.  

Полевой комплекс технических средств (КТС) оснащен расходомерами, датчиками 
давления, сигнализаторами уровня, датчиками измерения уровня, датчиками загазованности 
ДВК и пламени (учтен в разделе АПС), исполнительными механизмами, постами аварийной 
сигнализации. 

При выполнении данного раздела проекта учитывается производственная необходимость 
оснащения приборами контроля и измерения технологического оборудования, а также 
требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных 
помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности.  
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Настоящим разделом рабочего проекта все технологическое оборудование оснащается 
полевыми приборами КИПиА с выводом сигналов о параметрах технологического процесса и 
сигнализацией на ПЛК и далее на автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) в 
операторной.  

Описание технологического процесса всецело представлено в технологическом разделе 
проекта - марка ТХ.  

Обязательное требование, предъявляемые заказчиком к оборудованию КИПиА то, что все 
приборы КИП, показывающие по месту и датчики с дистанционной передачей данных, а также 
контроллерное (ПЛК) оборудование должны иметь:  

• сертификаты о внесении в реестр РК (СТ РК 2.21-2019; СТ РК 2.30-2019);
• сертификат о происхождении товара;
• сертификат о заводской поверке;
• сертификаты о двухлетней гарантии.

5.3 Объекты автоматизации 

В качестве объектов контроля и управления в данном разделе проекта рассмотрены 
следующие два объекта: 

• Площадка камеры запуска очистного устройства на СП С.Уаз;
• Площадка камеры приема очистного устройства на СП Уаз.

Площадка камеры запуска очистного устройства на СП С.Уаз включает в себя: 
• Камера запуска очистного устройства;
• Емкость подземная горизонтальная дренажная;
• Блок-бокс пульта контроля управления.

Площадка камеры приема очистного устройства на СП Уаз. Включает в себя: 
• Камера приема очистного устройства;
• Емкость подземная горизонтальная дренажная;
• Блок-бокс пульта контроля управления.

Площадка насосов внешней перекачки на СП С.Уаз. Включает в себя: 
• Центробежный секционный насос.

5.4 Основные технические решения по контролю и управлению технологических 
процессов 

Согласно заданию на проектирование данная документация предусматривает 
автоматизацию технологических процессов при строительстве нефтепровода для 
транспортировки продукции к потребителю. 

Принимаемая степень автоматизации обеспечивает эксплуатацию проектируемого объекта 
на заданных режимах без постоянного присутствия на них обслуживающего персонала, 
автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования от повреждений при 
возникновении аварийных ситуаций, дистанционный контроль и управление технологическим 
процессом. 

Проектируемая система автоматизированного управления (далее САУ) предназначена для 
обеспечения оперативного контроля и управления нефтепровода СП Уаз– С.Уаз. 

Основными целями создания САУ являются: 
• комплексная автоматизация объектов нефтепровода, создание на базе САУ

малолюдной и энергосберегающей технологии;
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• обеспечение обслуживающего персонала достоверной информацией о состоянии и
режиме работы технологического процесса в реальном масштабе времени;

• выполнение установленных производственных заданий, снижение 
непроизводительных потерь материально-технических и сокращение 
эксплуатационных расходов; 

• обеспечение надежной и эффективной работы основных и вспомогательных
производственных объектов за счет оптимального управления режимами их работы
в соответствии с требованиями технологического регламента, своевременного
обнаружения и ликвидации отклонений и предупреждения аварийных ситуаций.

5.5 Объемы системы автоматизированного управления 

САУ представляет собой иерархическую распределенную трехуровневую систему: 
Нижний уровень 

Нижний (полевой) уровень системы состоит из первичных преобразователей (датчиков) 
контроля технологических параметров и исполнительных механизмов.  

На нижнем (полевом) уровне предусматривается сбор информации о состоянии параметров 
технологических процессов объекта управления и передача ее на средний уровень. 

На этом уровне реализуется следующие функции: 
• связь первичных преобразователей с ПЛК;
• опрос первичных преобразователей с заданными интервалами времени;
• диагностика и контроль состояния оборудования;
• вывод управляющих команд.

Полевой комплекс технических средств (КТС) оснащен датчиками давления, уровня, 
сигнализаторами прохождения очистного устройства, контроля герметичности камер очистных 
устройств, загазованности ДВК и исполнительными механизмами. 

При выполнении рабочего проекта учитывается производственная необходимость 
оснащения приборами контроля и измерения технологического оборудования, а также 
требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов на наружных площадках 
предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

Настоящим разделом АТХ, все технологическое оборудование оснащается полевыми 
приборами КИП с выводом сигналов о параметрах технологического процесса и сигнализацией 
на ПЛК типа S7-1200, далее на автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) в 
операторной.   

На площадке камеры запуска установлены следующие средства КИПиА: 
• манометры PG-101, 01-PG-102;
• датчики давления PIТ-101,01-PIТ-102,PIT-103;
• сигнализаторы прохождения очистного устройства ZIS-101, ZIS-102;
• сигнализатор контроля герметичности камер очистных устройств YT-101;
• датчик уровня LIT-101;
• Сигнализатор уровня LS-101.
• Датчики загазованности QT-101, QT-102, QT-103;
• Светозвуковой оповещатель HAL-101.

Сигналы от датчиков и сигнализаторов поступает на ПЛК типа S7-1200, установленный в 
шкафу автоматизаций, расположенный в блок-боксе ПКУ №1. 

На площадке камеры приема установлены следующие средства КИПиА: 
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• манометры PG-103, PG-104;
• датчики давления PТ-104, PТ-105; PT-106
• сигнализаторы прохождения очистного устройства ZIS-103, 02-ZIS-104;
• сигнализатор контроля герметичности камер очистных устройств YT-102;
• датчик уровня LT-102;
• Сигнализатор уровня LS-102;
• Датчики загазованности QT-103, QT-104;
• Светозвуковой оповещатель HAL-102.

На площадке насосов внешней перекачки установлены следующие средства КИПиА: 
• Датчики давления PT-101A, PT-102A, PT-101B, PT-102B;
• Манометры PG-101A, PG-102A, PG-101B, PG-102B
• Датчик расхода FIT101.

Сигналы от датчиков и сигнализаторов поступает на ПЛК типа S7-1200, установленный в 
шкафу автоматизаций, расположенный в блок-боксе ПКУ №2.  
Средний уровень 

Средний уровень системы (средства автоматизации систем) строятся на базе 
программируемых логических контроллеров типа SIMATIC S7-1200.  

Все проектируемые преобразователи и исполнительные механизмы подключены на ПЛК 
типа S7-1200.   

Контроллер обеспечивает функции сбора и первичной обработки сигналов от датчиков и 
преобразователей нижнего уровня, отработку заданных уставок параметров технологических 
процессов, реализацию управляющих воздействий на объект управления.  
Верхний уровень 

Вверхний уровень системы включает себя: 
• Существующее автоматизированное рабочее место оператора (далее АРМ) в

операторной;
• Проектируемый Touch-panel на дверце шкафа автоматизации.
На уровне технологических блоков и установок реализуется следующие функции:
• контроль состояния технологического оборудования;
• измерение, первичная обработка и преобразование технологических параметров;
• передача полученной от датчиков информации на уровень технического комплекса;
• кратковременное хранение информации в памяти контроллера;
• прием от уровня технологического комплекса уставок значений контролируемых

параметров, команд отключения оборудования;
• защита и блокировка технологического оборудования;
• авто тестирование.
Для разработки программного обеспечения (далее ПО) верхнего уровня, существующих

АРМ, выбрано существующее программное обеспечение, а для проектируемых Touch-panel выбрано 
нижеследующие ПО: 

1. WinCC Prof. 512 PowerTags V18;

5.6 Размещение и монтаж КТС на объекте 

Средства КИП полевого уровня для контроля давления, уровня и исполнительные 
механизмы устанавливаются на технологическим оборудовании и трубопроводах. 
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При производстве работ по монтажу и наладке систем автоматизации должны 
соблюдаться требования СП 77.13330.2011. 

Монтаж приборов и средств автоматизации, электрических и трубных проводок 
необходимо выполнить в соответствии со схемами внешних проводок, кабельным журналом, 
план расположения оборудования и проводок. 

Бобышки, гильзы и другие устройства для монтажа первичных приборов на 
технологических трубопроводах и оборудовании, должно быть установлены до начала монтажа 
приборов организациями, изготавливающими и монтирующими технологическое оборудование 
и трубопроводы в соответствии с заданием на размещение элементов автоматики на 
технологическом оборудовании и трубопроводах. 

В рабочем проекте применены контрольно-измерительные приборы зарубежного 
производства. Первичные преобразователи давления и уровня, имеющие защиту класса Exia 
(искробезопасная электрическая цепь). Все первичные преобразователи имеют 
унифицированный токовый сигнал 4…20мА и поддерживают протокол HART. Первичные 
преобразователи с выходом типа «искробезопасная цепь» подключены к входам AI модуля через 
барьеры искрозащиты.  

Сигнализаторы и электроприводы, имеющие защиты класса взрывозащита Exd и 
подключены релейным входам и выходам на дискретный и цифровой модуль.  

Приборы по месту (манометры и термометры) применены общепромышленного 
исполнения, модели Wika. 

Подключение к процессу преобразователей давления и манометров осуществляется через 
трехходовой вентиль, преобразователя и термометра – через защитную гильзу. 
Контрольно- измерительные приборы, располагаются на открытых площадках и способны 
функционировать в промышленной, влажной и коррозийно- активной атмосфере в интервале 
температур от -40℃ до +45℃. 

Электронные и электрические приборы, предназначенные для размещения в опасных 
зонах, имеют степень взрывозащиты, соответствующую этой зоне.  

Приемлемая степень защиты от влаги и проникновения пыли для оборудования, 
расположенного на открытой площадке, предусматривается не ниже IP64.   

Факельная установка и вспомогательные оборудование, шкаф управления комплектуется 
заводом изготовителем.    

Установку приборов и средств автоматизации на технологическом оборудовании и 
трубопроводах следует выполнять в соответствии с инструкциями по эксплуатации и 
технической документации приборов. 

5.7 Внутриплощадочные сети 

В данном проекте предусматривается строительство кабельной эстакады на площадках 
камер запуска-приема очистного устройства, разрабатываемой в разделе проекта по марке АС. 

Основные высоты от принятой нулевой отметки до кабеленесущих конструкций 
принимаются 2.5м. При переходах через дорогу принимается высота 4.5м.  

Вдоль нефтепровода кабель АТХ прокладывается в траншее на глубине -0,7м от 
поверхности земли с устройством постели из песка и сигнальной лентой «Осторожно кабель». 
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5.8 Электропитание 

Питание полевых приборов КИП и газовой сигнализации осуществляется от шкафа 
автоматизации. В качестве местных резервных источников питания системы использованы 
аккумуляторные батареи. Емкость аккумуляторной батареи обеспечивает непрерывную работу 
системы при пропадании рабочего питания с сохранением всех функций системы не менее 40 
минут. 

Комплекс технических средств, конструкции для установки контроллеров, монтажные 
изделия подлежат надежному заземлению. Экраны и оболочки кабелей для ввода и вывода 
сигналов заземлить с одного конца путем электрического присоединения к изолированным 
шинам системного заземления. Контур заземления РЕ (защитное заземление) и контур ТЕ 
(чистое заземление 1 Ом) учтен в разделе ЭС. Комплекс технических средств и вычислительная 
аппаратура в операторной согласно РМ4-249-91 должны быть подключены к индивидуальной 
магистрали заземления (ТЕ). Согласно ПУЭ РК общее сопротивление заземления не должно 
превышать 4 Ом.  

5.9 Электропроводки 

Кабельные трассы цепей управления, сигнализации, питания выполнены контрольными 
кабелями с медными жилами типа КПСЭнг(А)-FRLS BU 2х2х1,0mm² (синяя оболочка для 
искробезопасной цепи). 

Для защиты от электромагнитного воздействия проводка трасс кабелей для ввода и вывода 
сигналов выполнена экранированным кабелем. 

Прокладка кабеля от площадок до шкафа автоматики выполняется в проектируемой 
эстакаде. 

В операторной кабели прокладываются в кабельных каналах. 
Проводки искробезопасные, незащищенные (напряжением до 42В) и силовые 

(напряжением 220В, 380В) для исключения помех прокладываются в отдельных кабелях. 

5.10 Система загазованности 

Система обнаружения загазованности (далее ГО) непрерывно контролирует присутствие 
взрывоопасных газов в технологических агрегатах и площадках принимает необходимые 
действия по обеспечению безопасности посредством системы аварийного отключения установок 
или оповещения газообнаружений. 

Площадка камеры запуска и приема скребка оборудованы датчикам обнаружения 
загазованности. Первичные преобразователи загазованности, имеющие защиту класса Exd.  Все 
первичные преобразователи имеют унифицированный токовый сигнал 4…20мА. Первичные 
преобразователи с выходом типа 4-20мА подключены к входам AI модуля на шкаф автоматики, 
на базе ПЛК типа S7-1200 модели Siemens, далее сигналы поступает на существующий АРМ в 
здании операторной с помощью радиомоста. 

Для предотвращения подачи ложного сигнала оборудование системы ГО 
запрограммировано на подачу сигнала при логике 1 из 2 диагностике неисправностей внутри 
системы.  

В рабочем проекте применены взрывозащищенные датчики загазованности и 
светозвуковые оповещатели (желтого цвета). Приборы ГО выбраны в исполнении, позволяющем 
их использовать в неблагоприятных климатических условиях и опасных зонах.  Количество и 
высота установки газоанализаторов определено расчетам в рабочем проекте. 
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5.11 Техника безопасности 

Работы по монтажу технических средств должны производиться в соответствии с 
утвержденной проектной документацией, ПУЭ РК от 2022, действующих государственных 
стандартов и других нормативных документов. Отступления от рабочей документации в 
процессе монтажа технических средств связи не допускаются без согласования с заказчиком, с 
проектной организацией – разработчиком проекта. Изделия и материалы, применяемые при 
производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным 
стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
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6. Автоматическая пожарная сигнализация
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6.1 Исходные данные 

Раздел «Автоматическая пожарная сигнализация» (далее АПС) рабочего проекта 

«Строительство нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района, Атырауской области» 

разработан на основании договора №1083497/2025/1 от 28.02.2025г и задания на 

проектирование от 15.07.2024г выданных АО «Эмбамунайгаз».  

Вид строительства – Новое строительство. 

Исходные данные для проектирования: 

• Задание на проектирование, выданных АО «Эмбамунайгаз»;

• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство

нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района, Атырауской области»,

выполненной Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»;

• Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту:

«Строительство нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района, Атырауской

области» выполненной ТОО «Эмбагеодезия».

В настоящем разделе изложены технологические решения по «Строительство 

нефтепровода С.Уаз-Уаз Кызылкогинского района, Атырауской области» с соблюдением 

нормативных требований РК в области строительства. 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 

документация: 

СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; 

СН РК 2.02-02-2023 Нормы оборудования зданий, помещений автоматической пожарной 

сигнализации, пожаротушения и оповещения людей о пожаре; 

ПУЭ РК 2022 Правила устройства электроустановок республики Казахстан. 

6.2 Функции системы автоматической пожарной сигнализации 

Целью разработки настоящего раздела к проекту является создание 

автоматизированной системы пожарной сигнализации, способной обеспечить раннее 

предупреждение о возгорании. 

Создаваемая система АПС будет состоять из следующих подсистем: 

• Системы обнаружения очага возгорания;

• Системы передачи данных;

• Системы светозвукового оповещения;

Объекты установки системы автоматической пожарной сигнализации

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37065985
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В качестве объекта, оборудуемых АПС рассматриваются на технологической 

площадке.  

6.3 Основные решения по автоматической пожарной сигнализации 

       Согласно заданию, на проектирования проектом предусматривается установка систем 

пожарной сигнализации на технологические установки: 

• ручных пожарных извещателей для предупреждения одним работником о

возгорания объекта и/или объектов других персоналов;

• светозвуковых оповещателей для предупреждения о возгорания объекта и/или

объектов других персоналов.

• Датчик пламени для обнаружения быстроразвивающихся пожаров на площадке.

Проектом предусмотрена установка ручных пожарных извещателей (ИП 535 Гарант) на 

площадке уровне 1,5 метра от уровня земли. В соответствии СН РК 2.02-2023 и СП РК 2.02-

102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» расстояние между ручными пожарными

извещателей не превышает 100 метров вне зданий по каждому направлению эвакуации. Ручные

пожарные извещателей установлены в местах, удаленных от электромагнитов и других

устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного

пожарного извещателей. Места установки ручных пожарных извещателей имеют освещенность

не менее 50 лк.

             Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный (ИП329/330 “ИОЛИТ-2-Exd) 

устанавливается на высоте опоры достаточной для опредление наличие открытого пламени в 

зоне его видимости. Размещение извещателей пламени обеспечивает возможность зон со 

значительным теплообменом и открытых площадок, невозможно применение тепловых и 

дымовых извещателей. 

Светозвуковые оповещатели (30В) монтируется на высоте достаточной для 

прослушивания и визуального наблюдения при оповещении о пожаре. Размещение 

светозвуковых оповещателей обеспечивает общий уровень звука не менее 75 дБ на расстоянии 3 

метра от оповещателя, но не более 110 дБ в любой точке защищаемого помещения. Сигналы 

звукового оповещения отличаются от сигналов другого назначения. Оповещатели не имеют 

регуляторов громкости и подключены к сети без разъемных устройств.  

      Прибор приемно-контрольный и охранно-пожарный ППКОП “Яхонт-4И” устанавливается 

в здании операторной на уровне 1,5 метра, предназначен для использования в системах 

пожарной, охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения объектов, 

расположенных во взрывоопасных зонах. 
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   Шлейфы сигнализации могут конфигурироваться для работы как в пожарном, так и в 

охранном режиме с возможностью ручной постановки/снятия с охраны. 

   Прибор имеет входные искробезопасные цепи уровня "ia" подгруппы IIB, имеет маркировку 

взрывозащиты [Ex ia Ga] IIB, соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и 

предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок. 

     Прибор обеспечивает: 

• автоматическую передачу на ПЦН раздельных извещений о пожаре, внимании, а также

об охранной тревоге и неисправностях;

• местную световую и звуковую сигнализацию раздельных извещений о норме, внимании,

пожаре, охранной тревоге и неисправностях для каждого шлейфа;

• возможность посылки в ручной пожарный извещатель сигнала квитирования;

• для охранного типа шлейфа управление выносным световым индикатором охраны;

• программирование и отображение параметров прибора на ПК через интерфейс RS485.

Приемно-контрольный прибор охранно-пожарный “Яхонт-4И” устанавливается на стене 

операторной, на высоте 1,5м от уровня пола.  

6.4 Электропитание автоматической пожарной сигнализаций 

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемые установки 

относятся к 1 категории согласно ПУЭ РК от 2022г.  

Для обеспечения бесперебойного электропитания предусмотрен прибор приемно-

контрольный и охранно-пожарный ППКОП “Яхонт-4И”, который имеет встроенный 

резервированный источник питания. 

Для защиты от поражения электрическим током предусматривается использование 

существующих контуров заземления зданий и сооружения 

Подвод первичного электропитания осуществляется от существующих автоматов 

питания оборудования АПС. 

6.5  Монтаж оборудования 

Работы по монтажу технических средств автоматической установки пожарной 

сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной проектной 

документацией, СН РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», СН РК 

2.02-11-2002 Нормы оборудования зданий, помещений автоматической пожарной 

сигнализации, пожаротушения и оповещения людей о пожаре, СП РК 4.04-106-2013 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670278
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005175397
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«Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования», ПУЭ РК 

от 2022, СТ РК ГОСТ Р 50776-2010 «Системы тревожной сигнализации», действующих 

государственных стандартов и других нормативных документов. Отступления от рабочей 

документации в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без 

согласования с заказчиком, с проектной организацией – разработчиком проекта, с органами 

государственного пожарного надзора. Изделия и материалы, применяемые при производстве 

работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, 

техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и 

другие документы, удостоверяющие их качество. 

Крепление приборов систем пожарной сигнализаций на стене и потолке произвести 

саморезами с дюбелями. 

6.6  Кабельная продукция 

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и 

соединительных линий пожарной сигнализации, произведен в соответствии с ПУЭ РК от 

2022, СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства», требованиями СН РК 2.02-102-

2022 и СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и технической 

документацией на приборы и оборудование системы. 

Шлейфы пожарной сигнализации проложены с условием обеспечения автоматического 

контроля целостности их по всей длине и выполнены самостоятельными проводами и 

кабелями с медными жилами. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем МКЭШВнг-FRLS 1х2х1,5. 

Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях и по трассам 

прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При па-

раллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов по-

жарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами 

должны быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на 

расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от 

наводок. 

Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто, 

непосредственно по элементам строительных конструкций помещений до мест открытого 

хранения (размещения) горючих материалов, должно быть не менее 0,6 м. При пересечении 

проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должны быть не 

менее 50мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно 

быть не менее 10 мм. Кабели питания 220В прокладываются отдельно от слаботочных 

цепей. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670278
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670278
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6.7  Заземление 

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установок 

автоматической пожарной сигнализации должно быть надежно заземлено в соответствии с 

требованиями ПУЭ РК 2022, СН РК 4.04-07-2023 и СП РК 4.04-107-2013 

«Электротехнические устройства». Монтаж заземляющих устройств выполнить в 

соответствии с требованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в 

электроустановках» – СН РК 4.04-07-2023. Сопротивление заземляющего устройства, 

используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. В 

качестве заземляющего устройства используются устройства, предусмотренные в 

электротехнической части проекта. 

6.8 Перечень нормативный литературы 

СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; 

СН РК 2.02-02-2023 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений 

системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками 

пожаротушения и оповещения людей о пожаре»; 

СНиП РК 3.02-10-2010 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации 

инженерного оборудования жилых и общественных зданий нормы проектирования»; 

ВСН 600-81 «Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи» 

ПУЭ РК 2022 «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан». 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670734
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005009868
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670278
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7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
7.1 Введение  

Раздел «Электроснабжение» рабочего проекта «Строительство нефтепровода C.Уаз-Уаз 
Кызылкогинского района Атырауской области» разработан на основании договора 

№1083497/2025/1 от 28.02.2025г и задания на проектирование от 15.07.2024г выданных АО 
«Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования: 
• Задание на проектирование, выданных АО «Эмбамунайгаз»;
• Задание от разделов ТХ, АТХ, АПС, ГП;
• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: Строительство

нефтепровода C.Уаз-Уаз Кызылкогинского района Атырауской области»
выполненной Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг».

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 
«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 
документация: 

 CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной 
документации на строительство»; 

 ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;  

 ПУЭ РК- Правила Устройства Электроустановок; 
 СН РК 4.04-109-2013- Правила проектирования силового и осветительного оборудования 
промышленных предприятий; 

 СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства»; 
СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»; 

 СП РК 2.04-103-2013 Устройства молниезащиты зданий и сооружений; 
 СП РК 4.04-108-2014 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. 

Исполнение электрооборудования соответствует классификации зон и категорий взрыво- 
и пожароопасности каждого здания и сооружения, установленного в соответствии с 
нормативными документами Республики Казахстан. 

Район строительства характеризуется указанными ниже природно-климатическими 
показателями, учитываемыми при проектировании электротехнического раздела: 

• по классификации ПУЭ РК территория строительства относится к III ветровому району.
На высоте 15м от земли максимальный напор ветра составляет 50 даН/м2, максимальная
скорость ветра - 29 м/сек, повторяемость - 1 раз в 10 лет;

• по толщине стенки гололеда территория месторождения относится к III району.
Нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 15
мм.

• продолжительность гроз - менее10 часов в год.
Атмосфера района загрязнена из-за наличия солей и пылевых микрочастиц в воздухе.

Согласно карте районирования по степени загрязненности район характеризуется VI степенью 
загрязненности от природных источников загрязнения. 
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Подробные природно-климатические характеристики района строительства подробно 
представлены в общей части проекта. Грунты по площадке строительства характеризуются 
высокой степенью коррозийной агрессии грунтов и грунтовых вод по отношению к стали и 
железобетонным конструкциям. 

7.2 Проектные решения 

          8.2.1 Электрооборудование 
Количество и состав потребителей электрической энергии, проектируемых сооружений 

определён в соответствии с техническими решениями, принятыми в основных разделах 
проекта. 

Общая установленная мощность электроэнергии составляет Ру=126,7кВт.  
Общая расчетная мощность потребления электроэнергии составляет Рр=24,6кВт.  
Проектируемыми потребителями электрической энергии, являются: Полупогружной 

насос, прожекторная мачта, щит собственных нужд зданий ПКУ, шкафы ОПС и АТХ. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения, проектируемые 

электроприемники относятся к потребителям III категории по классификации ПУЭ Республики 
Казахстан. 

Основные технические показатели проектируемых потребителей электрической энергии 
приведены в таблице  

№ 
Наименование 

Руст, 
кВт 

Р расч, 
кВт 

cosφ Ток, А 

Площадка камеры запуска 
1 Щит собственных нужд (ПКУ) 3,0 3,0 0,95 4,90 
2 Шкаф ОПС 0,2 0,2 0,95 0,9 
3 Шкаф АТХ 3,0 3,0 0,95 4,90 
4 Полупогружной насос 18,5 18,5 0,95 35,1 
5 Прожекторная мачта (ПМ1) 0,75 0,75 0,95 1,19 
6 Прожекторная мачта (ПМ2) 1,5 1,5 0,95 2,39 

Итого: 26,95 24,6 0,95 42,47 
Площадка камеры приема 

1 Щит собственных нужд (ПКУ) 3,0 3,0 0,95 4,90 
2 Шкаф ОПС 0,2 0,2 0,95 0,9 
3 Шкаф АТХ 3,0 3,0 0,95 4,90 
4 Полупогружной насос 18,5 18,5 0,95 35,1 
5 Прожекторная мачта (ПМ) 0,9 0,9 0,95 1,4 

Итого: 25,6 24,6 0,95 42,47 
Насосная станция 

1 
ШУН N1 и N2 74,0 37,0 0,88 66,1 

Итого: 74,0 37,0 0,88 66,1 

Все электрооборудование на проектируемых объектах выбрано в соответствии с 
условиями среды, в которой оно будет эксплуатироваться, и классификацией объектов по 
взрыво- и пожароопасности.  
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Силовое электрооборудование, а также аппараты защиты, управления и сигнализации, 
типы и конструкции питающих и распределительных сетей на всех площадках выбираются на 
основании электрических нагрузок технологических, осветительных и прочих установок. 

Управление наружным освещением осуществляется автоматический с наступлением 
темноты с помощью фотореле (в комплекте с ЯУО). Фотореле установить снаружи здания. 
Нормы освещенности определены в соответствии СН РК 2.04-01-2011 и СП РК 2.04-104-2012 
"Естественное и искусственное освещение".  

Освещение территории осуществляется 6-и светодиодными прожекторами марки Гемера 
150Вт устанавливаемыми на опоре ВМО-16 (ПМ). Питание прожекторной мачты освещения 
производится кабелем типа ВББШВнг прокладка по кабельной эстакаде, частично в кабельной 
траншее на гл.0,7м от верхнего уровня отметки земли. Для установки опор освещения 
предусмотрены соответствующие фундаменты с анкерными закладными деталями, в комплекте 
болтов и гаек. Фундамент основание под опоры освещения учтено в разделе АС.  

Расчетная температура для электрооборудования, размещаемого на открытом воздухе, 
принята от -40°С до +45°С. Степень защиты оборудования по ГОСТ 15254-80 должна быть не 
ниже IP55, климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 при 
установке под открытым небом принимается УХЛ1, при установке под навесом - УХЛ2.  

Для электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасных зонах, согласно ПУЭ 
принят соответствующий уровень взрывозащиты - в зависимости от класса взрывоопасной зоны 
и вид взрывозащиты - в зависимости от категории и группы взрывоопасной смеси, для которой  
оно предназначено. 

          8.2.2 Электроснабжение 
       Площадка камеры запуска 
Электроснабжение проектируемого объекта, выполнено в соответствии с полученными 

техническими условиями №112-2/6356 выданных АО «Эмбамунайгаз» от 30.09.2025г. 

Согласно ТУ п.5 на площадке камеры запуска проектом предусмотрено строительство 

ВЛИ-0,4кВ от КТПН до проектируемой ПКУ проводом СИП-4. Выполнить прокладку кабеля 

подземным способом в траншее от РУ-0,4кВ КТПН№7 250 кВА 10/0,4кВ до опоры №1 

проектируемого ВЛИ-0,4кВ. Выполнить прокладку кабелей от проектируемой ВРУ-0,4 кВ до 

проектируемых внутриплощадочных сетей принять по кабельной эстакаде. Строительство 

ВЛИ-0,4кВ выполняется на основании «Пособие по проектированию воздушных линий 

электропередачи 0,38кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП-4) с 

использованием арматуры НИЛЕД (для Казахстана)», на типовых опорах, проводом СИП-4. 

Средний пролет 36м. Протяженность ВЛИ-0,4кВ от точки подключения до проектируемого ЩР 

длина 50м. Для электроснабжения объектов запроектирована комплектная трансформаторная 

подстанция мощностью 250кВА напряжением 10/0,4кВ типа КТПН-250/6/0,4кВ. Комплектность 

поставки трансформаторной подстанции см. Опросный лист 0223-797339-2022-1-169-2022АТ-

02_ЭС.0Л1. 
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Площадка насосной станций 

Согласно ТУ п.6 электроснабжение площадки насосной станций выполняется от 

проектируемого КТПН 250кВА. Выполнить прокладки КЛ-0,4кВ до проектируемых 

электроприемников в траншеях. В качестве резервного источника питание предусмотрено ДЭС 

50кВт. 

  Площадка камеры приема 
Электроснабжение проектируемого объекта, выполнено в соответствии с полученными 

техническими условиями №112-2/6356 выданных АО «Эмбамунайгаз» от 30.09.2025г. 
Согласно ТУ, электроснабжение площадки камеры приема выполняется от существующей 

КТПН №1/1 (630кВА), РУ-0,4кВ, автоматический выключатель 100А. Выполнить 2хКЛ-0,4кВ 

(основной и резервный) до проектируемого ЩР-0,4кВ в траншее.   

Для электроснабжения и распределения электрических нагрузок проектом 
предусматривается распределительные силовые щиты (ЩР), устанавливаемые в проектируемой 
ПКУ, расположенной на проектируемой площадке. ПКУ учтено в разделе АТХ. 

Все кабельные линии запроектированы с медными токопроводящими жилами. Все 
проводники выбраны по допустимым длительным токам с учетом необходимого резерва по 
пропускной способности и отклонения напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. 
Для номинального режима напряжение не должно превышать 5% от номинального значения. 
Все кабельные линии защищены от коротких замыканий и перегрузок установленными в 
распределительных устройствах и блоках управления токовыми отсечками, максимальной 
токовой защитой. 

Кабели на площадках прокладываться в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м., а 
также по проектируемой кабельной эстакаде на высоте +2,5м. Разработку грунта для монтажа 
кабельных линий и обратную засыпка необходимо выполнить ручным способом. На участках с 
пересечения инженерных коммуникаций кабели защищаются трубами. Для подземной 
прокладки приняты бронированные кабели, имеющие защитную оболочку от механических 
повреждений и наружную защитную оболочку, предохраняющую от коррозии. Траншеи после 
укладки кабелей засыпаются однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного 
мусора. 

7.3 Защитные мероприятия 

В проекте предусматривается выполнение всех защитных мер электробезопасности в 
объеме, предусмотренном ПУЭ Республики Казахстан. Основным средством защиты 
обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление 
и зануление (в электроустановках с заземленной нейтралью напряжением до 1000В). 

В соответствии с требованиями ПУЭ Республики Казахстан, заземлению подлежат 
открытые проводящие части электроустановок на напряжении до и свыше 1000В, 
металлические корпуса и каркасы распределительных щитов, шкафов управления, кабельные 
конструкции, металлические оболочки и брони силовых и контрольных кабелей. 

 Расчетное значение сопротивлений заземляющих устройств электроустановок 
напряжением до 1000В принято не более 4 Ом. 

В качестве заземлителей в проекте использованы искусственные вертикальные и 
горизонтальные заземлители. Горизонтальные заземлители располагаются на глубине не менее 
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0,7 м от поверхности земли. Количество и длина вертикальных заземлителей определяются 
расчетом. Траншеи для горизонтальных заземлителей засыпаются однородным грунтом, не 
содержащим щебня и строительного мусора. Соединения заземлителей, заземляющих 
проводников и частей электроустановок, подлежащих заземлению, должно выполняться 
сваркой или надежным болтовым соединением. 

На проектируемом объекте для электроустановок напряжением до 1000 В принята 
система заземления TN-C-S; для питания конечных электропотребителей приняты трех-, 
четырех- и пятипроводные системы электропитания при напряжении питания 0,22 и 0,4 кВ. 
Проект предусматривает дополнительные повторные заземления нулевых защитных 
проводников путем их соединения с искусственными заземляющими устройствами на вводе в 
электроустановки зданий и сооружений.  

В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (CO-
153-34.21.122-2003) все технологические и вспомогательные установки на проектируемых
объектах с взрывоопасными зонами оборудуются молниезащитой II категории.

Величина импульсного сопротивления каждого заземлителя защиты от ударов молнии 
должно быть не более 10 Ом. 

Защита проектируемых сооружений и наружных установок от прямых ударов молнии в 
проекте предусматривается от существующих молниеприемников, а также присоединением 
технологического оборудования к заземлителям, в качестве которых используются 
заземляющие устройства электроустановок, а при их отсутствии или невозможности их 
использования выполняются самостоятельные заземлители.  

Защитное заземление всех технологических установок обеспечивает также их защиту от 
вторичных проявлений молнии и защиту от статического электричества. Защита от заноса 
высокого потенциала по внешним наземным или надземным коммуникациям осуществляется 
присоединением их к заземлителю защиты от прямых ударов молнии. 

Все работы следует производить в строгом соответствии ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019. 
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8. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА
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8 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА 

8.1 Введение 
Раздел «Электрохимзащита» рабочего проекта «Строительство нефтепровода C.Уаз-Уаз 

Кызылкогинского района Атырауской области»  разработан на основании договора 

№1083497/2025/1 от 28.02.2025г и задания на проектирование от 15.07.2024г выданных АО 

«Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования: 

• Задание на проектирование, выданное АО «Эмбамунайгаз»;

• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство

нефтепровода C.Уаз-Уаз Кызылкогинского района Атырауской области»,

выполненной Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»;

• Технический отчет по инженерно-геологическим изыскания по рабочему проекту:

«Строительство нефтепровода C.Уаз-Уаз Кызылкогинского района Атырауской

области»  выполненной ТОО «RBM Sweco Productions»;

• Исходных данных и технических условий, выданных АО «Эмбамунайгаз»;

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК Правила устройства 

электроустановок Республики Казахстан– ПУЭ РК; 

• Электротехнические устройства (СП РК 4.04-07-2019);
• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав
проектной документации на строительство»;
• ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»;
• ГОСТ 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требование к
защите от коррозии»;
• УПР. ЭХЗ-01-2007 «Узлы и детали установок электрохимической защиты
подземных коммуникаций от коррозии;
• СТО Газпром 9.2-003-2009 «Защита от коррозии. Проектирование
электрохимической защиты подземных сооружений»; 
• ВСН 005-088 «Строительство стальных промысловых трубопроводов»;
• ВСН 011-088 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.
Очистка полости и испытание»;

Подробные природно-климатические характеристики района строительства подробно 

представлены в общей части проекта. 



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

0233-1083497-2025-1-46-2025АТ-01-ЭХЗ.ОПЗ 
Лист 
80 Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
аи

. и
нв

. №

Формат А4 Копировал: 
Лист 

8.2 Проектные решения 
Раздел Электрохимическая защита от почвенной коррозии подземных стальных 

трубопроводов разработан для обеспечения безаварийной работы проектируемых объектов в 

течение эксплуатационного срока, а также на основании действующих стандартов и норм 

Республики Казахстан, подземные металлические сооружения подлежат комплексной защите 

от коррозии, покрытиями и средствами электрохимической защиты независимо от 

коррозионной агрессивности грунта. 

Рабочим проектом разработана электрохимическая защита трубопроводов, кожухов, 

дренажной емкости на месторождениях Уаз и С.УАЗ. 

Защитные покрытия трубопроводов - антикоррозионное полиэтиленовое изоляционное 

покрытие «усиленного типа» согласно ГОСТ 25812-83. 

Защищаемая выкидная линия системой электрохимической защиты изолированы от 

смежных сооружений, находящихся под естественным электрохимическим потенциалом или 

воздействием потенциала средств сторонних ЭХЗ, путем установки изолирующих фланцевых 

соединений, предусматриваемых в раздел ТХ. 

Технические решения по электрохимзащите приняты в соответствии с Ведомственными 

строительными нормами ВСН 51-3-85 "Инструкция по проектированию и расчету 

электрохимической защиты магистральных трубопроводов и промысловых объектов". В 

проекте использованы узлы и детали типового альбома унифицированных проектных решений 

по электрохимической защите подземных коммуникаций УПР.ЭХГ-01-2007 " Узлы и детали 

установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии".  

В рабочем проекте применена независимая, автономная протекторная защита от 

почвенной коррозии с установкой магниевых гальванических анодов. Принцип действия 

протекторной защиты заключается в том, что разрушению подвергается специально 

установленный анод (протектор), имеющий более электроотрицательный потенциал, чем 

защищаемое стальное сооружение, которое служит катодом в образовавшейся гальванической 

паре, а электролитом является грунт.  

  Защита осуществляется групповыми протекторными установками типа ПМ-20У для 

выкидной линии и ПМ-5У защитного кожуха. Протекторы размещаются на расстоянии не 

менее 3-х м от защищаемых сооружений, с заглублением на 2,0м от планировочной отметки. 

Подключение протекторной группы к защищаемому сооружению выполняется через 

контрольно-измерительный пункт с диодно-резисторным блоком с номинальным током канала 

10А.

Контрольные и дренажные кабели от защищаемого сооружения и протектора выводятся 

на клеммную панель КИП и нумеруются. Для контроля над состоянием защищаемых 
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сооружений посредством измерения величины потенциалов (наложенных и естественных) 

применяется неполяризующийся медносульфатный электрод длительного действия CU/CUSO4 

с датчиком электрохимического потенциала.   

Проектируемая протекторная защита наложенным током обеспечивает защищаемые 

сооружения достаточным поляризационным потенциалом. Минимальные (-0,85) и 

максимальные значения (-1,15) защитных потенциалов по отношению к насыщенному медно-

сульфатному электроду сравнения CU/CUSO4 и должны соответствовать СТ РК ГОСТ Р 51164-

2005 “Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии”. Тип и 

количество протекторов выбрано согласно действующей инструкции на проектирование.  

Кабельные линии системы электрохимической защиты, соединяющие КИП с 

защищаемыми сооружениями с целью измерения параметров ЭХЗ, выполнены медным 

кабелем. 

В местах размещения протекторов устанавливаться опознавательные знаки. 
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9 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

9.1 Исходные данные 
Раздел «Охрана труда и техники безопасности. Противопожарные мероприятия» рабочего 

проекта «Строительство нефтепровода С.Уаз – Уаз Кызылкогинского района Атырауской 
области» разработан на основании договора №1083497/2025/1//46-2025АТ от 28.02.2025г и 
задания на проектирование от 15.07.2024г выданных АО «Эмбамунайгаз».. 

Проектная организация – Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг».  
Заказчиком проекта является АО «Эмбамунайгаз». 
Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 
Деятельность на территории, где планируются сосредоточить проектируемые объекты, 

будут регулироваться нормативными документами РК., которые определяют отношения в 
области охраны труда и направлены на обеспечение безопасности, сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

К таким нормативным документам относятся: 
• Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015года № 414 –V (с изменениями и

дополнениями по состоянию на 24.06.2026г.);
• Кодекс РК от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе

здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 08.06.2026г.);
• Закон РК от 07.02.2005г. № 30-III «Об обязательном страховании гражданско-

правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью
работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 12.03.2026г.);

• Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. №188-V (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 01.01.2026г.);

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения
обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и
охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение
безопасности и охраны труда» (с изменениями от 06.09.2024 г.);

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам
молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных
продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания,
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их
средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и
устройствами за счет средств работодателя» (с изменениями от 28.08.2020г.).

При реализации проекта необходимо соблюдение требований Трудового 
законодательством РК и правил Безопасности, действующих на территории РК. Принятые 
технологические решения обеспечивают безопасность производства и персонала. 

В производственном процессе при эксплуатации установки, требуется соответствующее 
обучение обслуживающего персонала перед допуском к самостоятельной работе и 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32328597
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периодическую квалификационную проверку знаний и инструкций по технике безопасности. 
Перед пуском оборудования в эксплуатацию, необходимо составить и утвердить инструкции по 
безопасному обслуживанию оборудования и механизмов, инструкции по охране труда по 
профессии для каждого рабочего места. Персонал, участвующий в погрузочно-разгрузочных 
операциях, например, при проведении ремонтов узлов установки, должен изучить Правила 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, пойти проверку знаний и 
получить допуск производство работ с кранами.  

Все электроустановки должны быть заземлены и иметь молниезащиту. 
Проектируемые сооружения должны быть размещены на безопасном расстоянии от 

существующих сооружений, инженерных сетей в соответствии с санитарно-защитными зонами 
и противопожарными расстояниями. 

В соответствии с Кодексом РК от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», места производства работ должны быть оснащены аптечками для оказания 
первой медицинской помощи. 

Атмосферный воздух производственных территорий и помещений должен 
соответствовать установленным нормам. При сварочных работах возможно применение 
баллонов, содержащих кислород и ацетилен. При работе с техническими газами персоналу 
необходимо соблюдать все меры безопасности, указанные в инструкции по технике 
безопасности по рабочему месту разработанных на основе «Об утверждении Правил 
обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под 
давлением» (Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 
декабря 2014 года № 358), в частности баллонов, с учетом соблюдения правил пожарной 
безопасности и транспортировки. 

Рабочие и ИТР должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (перчатками, головными уборами и т.д.) - согласно 
приказу здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 
года № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых 
продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и 
профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, 
обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами за счет средств работодателя». 

В целях охраны здоровья персонала, предупреждения профессиональных заболеваний и 
отравлений, несчастных случаев, обеспечения безопасности труда, работники должны 
проходить обязательные медицинские осмотры, в соответствии с Приказом и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об 
утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также 
правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных 
исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных  

производственных факторов, профессий работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и 
периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги 
«Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров». 

Медицинское обслуживание персонала на вахте, при необходимости, предусматривается 
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на ближайших медицинских пунктах, оборудованных для оказания первой медицинской 
помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, 
необходимо предусмотреть транспортировку больных на машине скорой помощи в 
медицинские учреждения районного центра или областного центра (г. Атырау). 

9.2 Охрана труда 
Охрана труда для организации занимающиеся подготовками нефти, действующие 

процедуры по охране труда для операторов оборудования резервуарных парков и 
технологических насосов относятся:  

• Знание расположения и умение обращаться с первичными средствами
пожаротушения;

• Следить за доступом к противопожарному инвентарю, гидрантам с целью
предотвращения загромождения подходов.

Основные опасные и вредные производственные факторы, которые могут повлиять на 
работника:  

• Отравление парами нефтепродуктов;
• Поражение электрическим током;
• Взрыво и пожароопасность.

При эксплуатации насосов и резервуаров, подземных емкостей необходимо при каждой, 
проводимой операции выполнять требования нормативных документов. Участники работ 
должны быть ознакомлены с расположением технических средств, средствами связи, 
противопожарного инвентаря и постов медицинской помощи. Все участники работ 
обеспечиваются спецодеждой, соответствующей сезону и конкретным видам работ, и 
необходимыми средствами индивидуальной защиты. В соответствие с Правилами технической 
эксплуатации насосов и резервуаров, работники при обслуживании насосов и резервуарного 
парка обязаны:  

─ соблюдать требования нормативных актов и нормативных технических документов, 
устанавливающих правила ведения работ и порядок действий в случае аварии или аварийной 
ситуации на технологических площадках; 

 ─ проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности ─ 
незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в 
установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте в технологической 
насосной и резервуарном парке;  

 ─ в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента в 
технологической насосной и резервуарном парке;  

─ в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии в 
технологической насосной и резервуарном парке. 

Нефтепродукты относятся к пожаровзрывоопасным веществам. Испарения могут 
образовать взрывоопасные концентрации. На территории объекта категорически запрещается 
курение, а также производство ремонтных и других работ, связанных с применением открытого 
огня, без оформления наряд допуска. При заступлении на смену, оператор обязан провести 
осмотр вверенного ему оборудования на предмет выявления дефектов и неисправностей. 
Содержать устройства и оборудование в исправности и постоянной эксплуатационной 
готовности, своевременно проводить ремонты. Исключать возможность образования искр, при 
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запуске и осмотре насосов. Для избежания отравления парами нефтепродуктов оператор, при 
контроле хода слива, открытия и закрытия люков резервуаров и подземных емкостей, обязан 
стоять с наветренной стороны по отношению к люку. Производительность наполнения 
резервуара должна строго соответствовать пропускной способности установленных клапанов. 
Подниматься и спускаться с резервуара следует только по исправной лестнице, лицом к 
резервуару и держаться за поручни двумя руками. При переключении резервуаров во время 
перекачки необходимо сначала открыть задвижку свободного резервуара, а потом закрыть у 
заполненного и убедиться, что нефтепродукты поступают в подключенный резервуар. 
Перекачку нефтепродуктов следует начинать после того, как оператор убедится в правильности 
открытия и закрытия задвижек на трубопроводах. Для предотвращения гидравлического удара 
и разрыва трубопровода все задвижки, вентили и краны следует открывать и закрывать плавно.  

Разлитые нефтепродукты необходимо своевременно убирать, а загрязненные места 
разлива следует присыпать песком.  

Оператор обязан соблюдать технику безопасности при обращении с 
электрооборудованием. 

Оператору запрещается: 
• во избежание поражения электрическим током прикасаться к оголенным

электрическим проводам электрооборудования;
• хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и

легковоспламеняющиеся жидкости;
• курить и пользоваться открытым огнем на рабочем месте;
• сушить спецодежду на отопительных приборах или рядом с ними.

В случае обнаружения подтекания нефтепродуктов, немедленно прекратить сливо-
наливные работы и остановить насосы. Доложить мастеру смены. Вести постоянный 
температурный контроль подшипниковых узлов насосов. В случае повышенного нагрева 
подшипников отключить насос до выявления и устранения неисправности. Нефтепродукты 
должны поступать в резервуар ниже уровня, находящегося в нем остатка нефтепродукта. При 
заполнении порожнего резервуара нефтепродукты должны подаваться в него со скоростью не 
более 1 м/с до момента затопления конца приемораздаточного патрубка. Для предотвращения 
опасности возникновения искровых разрядов на поверхности нефтепродуктов не должно быть 
незаземленных электропроводящих плавающих предметов. 

Отбор проб и замер нефтепродуктов в одежде из синтетических тканей запрещается. По 
окончании работы оператор обязан путем осмотра проверить состояние технологического 
оборудования.  

В процессе выполнения работы могут возникнуть следующие ситуации, которые могут 
привести к аварии или несчастному случаю:  

• загорание нефтепродуктов, пролитых при разгерметизации фланцевых соединений
на трубопроводах, насосах и другом технологическом оборудовании;

• загорание технологического оборудования при коротком замыкании в электросети
или неисправности электрооборудования;

• появление на рабочем месте повышенной концентрации паров нефтепродуктов;
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• поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям,
находящимся под напряжением в результате неприменения средств
индивидуальной зашиты.

9.3 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 
Санитарно-эпидемиологические условия труда для строителей обеспечиваются согласно 

требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, 
эксплуатации объектов строительства», утвержденные приказом министра национальной 
экономики РК утвержденные приказом МЗ РК от 16.06. 2021 года №ҚР ДСМ–49. 

На период строительства подрядчиком определяется место для рабочего городка и 
складов материала, а также площадки для стоянки автотранспорта и строительных машин. На 
строительной площадке устроить временные передвижные санитарно-бытовые помещения с 
учетом климатогеографических особенностей ведения работ, в безопасной зоне 
(незатопляемой, с подветренной стороны). 

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Доставка пищи выполняется из базовой 
столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специальном выделенном помещении. На 
специально выделенное помещение (раздаточный пункт) оформляется санитарно-
эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы 
санитарно-эпидемиологического норматива в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса РК 
от 18.09.2009 г. «О здоровье народа и здравоохранении». 

Предусматриваются подъездные пути, пешеходные дорожки с твердым покрытием к 
санитарно-бытовым помещениям и конторе. 

Освещение рабочего городка и строительной площадки осуществляется согласно СП РК 
1.03-105-2013 «Проектирование электрического освещения строительных площадок». 

В рабочем городке предусматривается временное водоснабжение и водоотведение. Для 
технических нужд использовать воду из существующих сетей водопровода близлежащих 
населенных пунктов, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд - вода привозная. 

Водоотведение предусматривается в выгребную водонепроницаемую яму, для людей 
предусмотреть мобильный «Биотуалет». 

Строительная площадка своевременно очищается от строительного мусора, снега. Не 
допускается сжигание строительного мусора на строительной площадке. 

В состав санитарно-бытовых помещении входят: умывальные и помещения для 
переодевания, стирки, сушки и хранения одежды, принятия пищи и укрытия людей в перерывах 
и от непогоды. 

Санитарно-бытовые помещения оборудуют вентиляцией, отоплением, канализацией, 
холодной и горячей водой. 

Уборка бытовых помещений производится ежедневно с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в специальном месте. 

Бытовые помещения оборудуются аптечкой первой помощи. 
Машинисты землеройных и других механизмов, крановщики обеспечиваются 

индивидуальными флягами для питьевой воды. 
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 При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную 
магистраль оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией 
системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды. 

Погрузочно-разгрузочные работы весом 7-15 кг механизируются, а с сыпучими 
материалами производятся работы с применением средств индивидуальной защиты. 

Горючие и легковоспламеняющиеся материалы хранятся и транспортируются в закрытой 
таре (не стеклянной). 

На объекте строительства предусматривается организация водно-питьевого режима, 
определены условия хранения, мытья и дезинфекции емкостей для хранения питьевой воды. 

• Предусматривается на стройплощадке использование привозной питьевой воды из
централизованных систем питьевого водоснабжения близлежащих к объекту
строительства, соответствующей требованиям качества и безопасности,
предъявляемым к централизованным системам питьевого водоснабжения,
установленных в Санитарных правилах. Также предусматривается использование
питьевой воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного
изготовления, соответствующей требованиям, предъявляемым к питьевой воде,
расфасованной в емкости.

• Доставка воды, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд,
предусматривается ежедневно в промаркированных плотно закрывающихся
емкостях (флягах), предназначенных для контакта с пищевой продукцией,
питьевой водой, исключающих вторичное загрязнение воды, в оборудованных
изотермических цистернах, специально предназначенных для этих целей,
транспортным средством, предназначенным для перевозки питьевой воды, в
соответствии с требованиями Санитарных правил.

• Дезинфекция цистерн и емкостей, предназначенных для перевозки воды,
предусматривается в соответствии с СП от 31.05.2017 г. № 359 ежеквартально и по
эпидемиологическим показаниям.

Дезинфекционные мероприятия включают в себя механическую очистку, промывку один 
раз в 10 дней, дезинфекцию, окончательную промывку, после окончания дезинфекции 
проведение лабораторного исследования воды в лаборатории, имеющей санитарно-
эпидемиологическое заключение, согласно утвержденной программы производственного 
контроля. Дезинфекция предусматривается с использованием дезинфицирующих средств, 
разрешенных к применению на территории Евразийского экономического союза. 

После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду разбавляют 
водой до концентрации активного хлора до 1,5 мг/л. 

Сброс промывных вод, содержащих остаточный хлор, осуществляется на пониженные 
участки рельефа вне населенного пункта (во избежание подтопления территории). 

Для командировочных предоставляется жилье в близлежащих гостиницах с санитарно-
бытовыми условиями.  

Работающие обеспечиваются специальной одеждой, обувью и средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами для объектов 
нефтедобывающей промышленности. Работа без предусмотренных нормами спецодежды и 
защитных приспособлений запрещается. 
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Работающие, получающие, согласно действующим нормам, приспособления для 
индивидуальной защиты, должны проходить специальный инструктаж с обучением 
простейшим способам проверки исправности приспособлений и тщательно тренироваться в 
пользовании ими. 

В составе производственных объектов предусматривают централизованные службы, 
обеспечивающие химическую чистку, стирку и ремонт специальной одежды и обуви. 

Стирка спецодежды обеспечивается прачечными передвижного типа с централизованной 
доставкой грязной и чистой одежды. 

Согласно требования государственной системы санитарно-эпидемиологического 
нормирования в целях предупреждения возникновения заболеваний, при поступлении на 
работу рабочие и специалисты обязаны предоставить медицинский документ о прохождение 
обязательного медосмотра. 

Согласно требованиям Санитарных правил от 16.06. 2021 года №ҚР ДСМ–49 при 
производстве работ предусмотрены следующие мероприятия: 

• Выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при неисправности
тары, отсутствии маркировки и предупредительных на ней надписей не
допускается.

• Для машинистов и рабочих, работающих вблизи с работающими механизмами, для
защиты от шума предусмотреть использование шумопоглощающих наушников, и
переставных щитов ограждения.
При подогреве кабельной массы в закрытом помещении оборудуется система
механической вентиляции.

• При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются средства
индивидуальной защиты – шумопоглощающие наушники.

• При температуре воздуха ниже минус 40°С предусматривается защита лица и
верхних дыхательных путей применением тепловых масок, которые полностью
устраняет контакт органов дыхания с холодной средой

• Выдача, хранение и пользование спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты должны осуществляться в соответствии с действующими
нормами и инструкциями.

В составе временных зданий предусмотрено помещение для стирки и сушки спецодежды. 
На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 
Работающие обеспечиваются горячим питанием. 
На площадках временных зданий выделяются места для размещения аптечек с 

медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Инженерно-технические работники, не позднее одного месяца со дня вступления в 
должность, обязаны пройти первичную проверку знаний по охране труда в соответствующей 
экзаменационной комиссии. 

Электробезопасность обеспечивается за счет использования электрических установок 
закрытого типа, обслуживание которых производится только лицами, специально обученными 
для этого.  
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Согласно требованиям Санитарных правил предусматриваются: 
- механизация погрузочно-разгрузочных работ (с помощью автокрана и самосвалов);
- своевременное обезвреживание технологических выбросов (поливка водой территории в

целях обеспыливания), утилизация и захоронение отходов производства (по договорам с 
лицензированным полигоном ТБО); 

- индивидуальные средства защиты от вредных веществ и факторов;
- включение требований безопасности в нормативно-техническую документацию;
- осуществление производственного контроля в соответствии с осуществляемой ими

деятельностью (инженерно-технической службой Подрядчика), в том числе, контроль уровней 
опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах. 

Согласно требованиям Санитарных правил предусматриваются дератизационные и 
дезинсекционные мероприятия санитарно-бытовых помещений.  

Из дератизационных мероприятий предусмотрено перекрытие доступа грызунов к пище 
(сбор отходов пищи в герметичные контейнера с ежедневным вывозом).  

Из дезинсекционных мероприятий предусмотрено: 
- механическая дезинсекция - путем постоянного поддержания чистоты в помещениях,

регулярная уборка и мойка; 
- химическая дезинсекция помещений - при помощи специальных химических средств,

направленных на уничтожение или создание неблагоприятных условий для вредных 
насекомых. Обычно это различные растворы на основе хлора. 

9.4 Техника безопасности при производстве работ  
Работы производить в строгом соблюдении последовательности и технологии 

производства отдельных видов работ, указанных в технологических картах. Для обеспечения 
безопасности производства работ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:  

• работы производить специализированными бригадами;
• работы на высоте 1,3 м производить с использованием предохранительных поясов;
• при работе с краном выполнять требования правил безопасного выполнения работ

с кранами;
• для подачи сигналов машинисту грузоподъемного механизма стропальщик обязан

пользоваться знаковой сигнализацией.
При обслуживании несколькими стропальщиками сигналы машинисту грузоподъемного 

механизма должен подавать старший стропальщик. Сигнал «Стоп» может быть подан любым 
работником, заметившим опасность: 

• строповку или обвязку грузов следует осуществлять в соответствии со схемами
строповки;

• стропальщик, может находиться возле груза во время его подъема или опускания,
если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;

• растроповку монтируемых элементов конструкций, установленных в проектное
положение, следует производить после их надежного закрепления;

• во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые монтируемые
элементы на весу.
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Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости 
ветра 15 м/с и более, а также при грозе, гололедице и тумане, исключающем видимость в 
пределах фронта работ. 

Все монтажные работы, в том числе работы по перемещению грузов кранами, 
производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ в 
соответствии с требованиями. Перед началом работ все исполнители должны быть 
ознакомлены с проектом ППР и пройти инструктаж по правилам безопасного ведения работ на 
стройтельных площадках. Лица, выполняющие работы на высоте 3-х метров и более, обязаны 
пользоваться испытанными предохранительными поясами и приспособлениями, пользоваться 
ящиками или сумками для инструмента и крепежных материалов, опускать все необходимые 
для работы предметы веревкой. При работе на высоте, следует пользоваться инерционными 
предохранительными устройствами типа ПВУ-2. Все металлические леса (подмости), 
электрооборудование и механизмы, которые могут оказаться под током, должны быть надежно 
заземлены. Запрещается нахождение людей под и над монтируемыми элементами конструкций. 
Запрещается производить работы по монтажу при скорости ветра более 10 м/с, а также менее 10 
м/с, если парусность элемента может отклонить грузовой канат на угол, превышающий 30. На 
монтажной площадке кроме радиосвязи должен быть установлен порядок обмена условными 
сигналами между лицом, руководителем монтажа, машинистом крана и монтажниками. Также 
должна быть налажена служба оповещения возникновения чрезвычайных ситуаций. Элементы 
монтируемых конструкций во время перемещения краном должны удерживаться от 
раскачивания и вращения пеньковыми оттяжками. Особое внимание обращать на то, что при 
повороте крана расстояние между хвостовой частью и корпусом резервуара должно быть не 
менее1 м. В случаях невозможности полного поворота платформы крана ограничить его работу 
сектором поворота.  

До начала огневых и газосварочных работ ответственный за их проведение обязан 
согласовать эти работы с местной пожарной охраной, службами по технике безопасности. В 
зоне проведения ремонтных работ должно быть установлено противопожарное оборудование и 
инвентарь: огнетушители, бочки с водой, песок, лопаты, багры и т. п.  

Запрещается накапливать в зоне выполнения работ строительный мусор и горячие отходы. 
Должен быть организован регулярный вывоз мусора.  

При просвечивании рентгеновскими аппаратами или гаммадефектоскопами необходимо 
оградить зону, в пределах которой уровень радиации превышает допускаемую величину, а на 
границах зоны вывесить предупредительные знаки установленной формы.  

Средства защиты не должны быть источником опасных и вредных производственных 
факторов. Средства защиты должны отвечать требованиям технической эстетики и эргономики. 
Выбор конкретных средств защиты работающих должен осуществлять из «Перечня основных 
видов средств защиты, работающих» по ГОСТ 12.4.011-89, с учетом требований безопасности 
для данного процесса или вида работ и климатических условий во время ремонта. 

9.5 Противопожарные мероприятия 
При строительстве технологической насосной и при монтаже подземных емкостей 

необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и требования.  
Перед проведением огневых работ должен оформляться наряд-допуск. В наряде – допуске 

должен быть предусмотрен весь объем работ в течение указанного в нем срока и отражены 
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основные меры безопасности. Огневые работы на строительных площадках должны 
проводиться в светлое (дневное) время суток (за исключением аварийных случаев). На время 
выполнения огневых работ на безопасном расстоянии должен быть установлен пожарный щит 
при возникновении угрозы аварии или пожара со следующими средствами пожаротушения: 

• пожарной автоцистерной (с объемом цистерны не менее 2000 л);
• заполненной рабочим раствором пенообразователя с концентрацией,
• соответствующей техническим характеристикам применяемого пенообразователя

(1, 3 или 6 %), установленной на водоисточнике (гидранте, водоеме);
• огнетушители порошковые ОП-10, или углекислотные ОУ-10 – 10 штук или один

огнетушитель ОП-100;
Первичные средства пожаротушения; 

• кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2х2м - 2 шт;
• ведра,
• лопаты,
• топоры,
• ломы.

К проведению огневых работ допускаются лица (электросварщики, газорезчики) 
прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение, и талон по 
технике пожарной безопасности. Электросварщики должны иметь квалификационную группу 
по электробезопасности не ниже III.  

Применяемые при проведении работ сварочное оборудование: 
• переносной электроинструмент,
• освещение,
• средства индивидуальной

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям РД-25.160.10-
КТН-050-06. 

Перед началом электросварочных работ необходимо проверить: 
• исправность изоляции сварочных кабелей и электродержателей,
• а также плотность соединений всех контактов.

Расстояние от сварочных кабелей до баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, 
до баллонов с горючими газами – не менее 1 м. 

Кабели, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому 
оборудованию, а также в местах сварочных работ, должны быть надежно изолированы от 
действия высокой температуры, химических воздействий и механических повреждений. 

Соединять сварочные кабели следует при помощи опрессовывания, сварки, пайки и 
специальных зажимов. Подключение сварочных кабелей к электродержателю, свариваемому 
изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных 
наконечников, скрепленных болтами с шайбой. Электросварочная установка на время работы 
должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в 
сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим, к которому 
присоединяется проводник, идущий к свариваемому изделию (обратный проводник). Над 
передвижными и переносными электросварочными установками, используемыми на открытом 
воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от 
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атмосферных осадков. На корпусе электросварочного аппарата должен быть указан 
инвентарный номер, дата следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность к 
подразделению.  

Расстояние от баллонов до источников открытого огня должно быть не менее 5 м, и не 
менее 1 м от источников тепла. Баллоны должны быть защищены от прямых солнечных лучей и 
от других источников тепла. Запрещается подогревать баллоны для повышения давления. 

Рукава для газовой резки, редукторы, газовые горелки должны подвергаться 
периодическим испытаниям. Рукава перед началом работы необходимо осматривать на наличие 
трещин и надрезов. Общая длина рукавов для газовой резки должна быть не более 30 м, рукав 
должен состоять не более чем из трех отдельных кусков, соединенных между собой 
специальными двусторонними ниппелями, закрепленных хомутами.  

Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, 
горелок, резаков и редукторов должно быть надежным и выполнено с помощью хомутов. 
Шланги для газовой резки и сварки должны быть предохранены от попадания искр, 
воздействия высоких температур, ударов и других повреждений. При укладке не допускаются 
их перекручивание, сплющивание и перегибание. При проведении электросварочных, газорезки 
и газосварочных работ запрещается:  

• приступать к работе при неисправной аппаратуре;
• хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие

жидкости и другие горючие материалы;
• допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих

квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;
• допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми

сжиженными и растворимыми газами;
• отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали

газосварочного оборудования открытым огнем;
• допускать соприкосновения кислородных баллонов редукторов и другого

газосварочного оборудования с различными маслами, промасленной одеждой и
ветошью;

• производить продувку рукавов для горючих газов кислородом и кислородного
шланга - горючими газами, а также взаимозаменять рукава во время работы;

• пользоваться рукавами со следами масел, жиров, а также присоединять к шлангам
тройники, вилки для питания нескольких горелок;

• пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров и других
нефтепродуктов;

• работать от одного водяного затвора двум сварщикам.
По окончании огневых работ место их проведения должно быть тщательно проверено и 

убрано от огарков, окалины и других горючих материалов, и веществ. Персонал, выполняющий 
огневые работы, должен быть выведен с места работ, а наряд - допуск закрыт. Ответственный 
за проведение огневых работ обязан обеспечить наблюдение в течение 3 часов после 
завершения огневых работ за местом, где проводились огневые работы. 
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10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ 

Технико-экономические показатели по проекту 

№ Наименование Единицы 
измерения Количество % 

1 Производительность (пропускная способность) м3/сут 1 194,32 
2 Протяженность трассы м 11 982,4 
3 Диаметры труб (основной трассы) СВТ мм 160,6х5,3 
4 Диаметры труб (пересечение р.Сагыз) Сталь В20 мм 159х8,0 

5 Общая численность работающих, в том числе – 
рабочих чел 20 

6 Общая сметная стоимость строительства в ценах на 
2025 года, в том числе СМР млн.тг. 1 211,083 

7 СМР млн.тг. 677,443 
8 Оборудование млн.тг. 301, 677 
9 Прочие млн.тг. 231, 963 
10 Продолжительность строительства мес 5 

в том числе: подготовительный период мес 0,75 


	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_0_ТЛ (1-6)
	СОДЕРЖАНИЕ

	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_1_ОЧ (7-21) 26.02.26+
	1 Общая часть
	1.1 Исходные данные
	1.2 Местоположение района строительства
	1.3 Климатическая характеристика района строительства
	1.4 Основные проектные решения
	1.4.1 Основные решения по генеральному плану и сооружениям транспорта
	1.4.2 Основные технологические решения
	1.4.3 Основные архитектурно строительные решения
	1.4.4 Основные технические решения системы автоматизированного управления
	1.4.4.1 Объемы системы автоматизированного управления

	1.4.5 Основные решения по автоматической пожарной сигнализации
	1.4.6 Основные решения по электроснабжению
	1.4.7 Основные решения по электрохимзащите
	1.4.8 Социальный раздел
	1.4.9 Потребность в трудовых ресурсах
	1.4.10 Влияние проекта на занятость и повышение образовательного уровня населения
	1.4.11 Режим труда и отдыха
	1.4.12 Охрана труда и техника безопасности



	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_2_ГП (22-29)
	2 генеральный план
	2.1 Введение
	2.2 Планировочные решения
	2.3 Организации рельефа
	2.4 Инженерные сети
	2.5 Благоустройство территории


	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_3_ТХ (30-45)26.02.2026+
	14TU3.1U14T 14TUВведениеU14T 32
	14TU3.2U14T 14TUОбщие сведения о месторожденииU14T 32
	14TU3.3U14T 14TUСуществующее положение СП Северный Уаз.U14T 33
	14TU3.4U14T 14TUПроектные решенияU14T 34
	14TU3.5U14T 14TUХарактеристика объектов по взрывопожарной и пожарной опасностиU14T 42
	14TU3.6U14T 14TUТехнические решения по предотвращению выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую средуU14T 43
	14TU3.7U14T 14TUОценка возможностей возникновения аварийных ситуаций и решения по их предотвращениюU14T 44
	3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
	1
	2
	3
	3.1 Введение
	3.2 Общие сведения о месторождении
	3.3 Существующее положение СП Северный Уаз.
	3.4 Проектные решения
	3.4.1 Основные проектные решения
	3.4.2 Технологическая схема
	3.4.3 Промысловый нефтепровод
	3.4.4 Пересечения нефтепровода через реку Сагыз
	3.4.5 Площадка запуска очистных устройств Ду150 мм
	3.4.6 Площадка приема очистных устройств Ду150 мм

	3.5 Характеристика объектов по взрывопожарной и пожарной опасности
	3.6 Технические решения по предотвращению выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду
	3.7 Оценка возможностей возникновения аварийных ситуаций и решения по их предотвращению


	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_4_АС (44-50)
	10TU4.1U10T 10TUВведениеU10T 46
	10TU4.2U10T 10TUОбъемно-планировочные и конструктивные решенияU10T 46
	10TU4.3U10T 10TUМероприятия по взрыво-пожаробезопасностиU10T 50
	10TU4.4U10T 10TUЗащитные мероприятияU10T 50
	4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
	1
	2
	3
	4
	4.1 Введение
	4.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения
	4.3 Мероприятия по взрыво-пожаробезопасности
	4.4 Защитные мероприятия


	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_5_АТХ (51-60)
	10TU5.1U10T 10TUВведениеU10T 53
	10TU5.2U10T 10TUОсновные проектные решенияU10T 54
	10TU5.3U10T 10TUОбъекты автоматизацииU10T 55
	10TU5.4U10T 10TUОсновные технические решения по контролю и управлению технологических процессовU10T 55
	10TU5.5U10T 10TUОбъемы системы автоматизированного управленияU10T 56
	10TU5.6U10T 10TUРазмещение и монтаж КТС на объектеU10T 57
	10TU5.7U10T 10TUВнутриплощадочные сетиU10T 58
	10TU5.8U10T 10TUЭлектропитаниеU10T 59
	10TU5.9U10T 10TUЭлектропроводкиU10T 59
	10TU5.10U10T 10TUСистема загазованностиU10T 59
	10TU5.11U10T 10TUТехника безопасностиU10T 60
	5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
	5.1 Введение
	5.2 Основные проектные решения
	5.3 Объекты автоматизации
	5.4 Основные технические решения по контролю и управлению технологических процессов
	5.5 Объемы системы автоматизированного управления
	5.6 Размещение и монтаж КТС на объекте
	5.7 Внутриплощадочные сети
	5.8 Электропитание
	5.9 Электропроводки
	5.10 Система загазованности
	5.11 Техника безопасности


	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_6_АПС (61-67)
	12TU6.1 Исходные данныеU12T 63
	12TU6.3 Основные решения по автоматической пожарной сигнализацииU12T 64
	12TU6.4 Электропитание автоматической пожарной сигнализацийU12T 65
	12TU6.5  Монтаж оборудованияU12T 65
	12TU6.6  Кабельная продукцияU12T 66
	12TU6.7  ЗаземлениеU12T 67
	12TU6.8 Перечень нормативный литературыU12T 67
	6.1 Исходные данные
	6.2 Функции системы автоматической пожарной сигнализации

	6.3 Основные решения по автоматической пожарной сигнализации
	6.4 Электропитание автоматической пожарной сигнализаций
	6.5  Монтаж оборудования
	6.6  Кабельная продукция
	6.7  Заземление
	6.8 Перечень нормативный литературы


	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_7_ЭС (68_74)
	7 электроснабжение
	7.1 Введение
	7.2 Проектные решения
	8.2.1 Электрооборудование
	8.2.2 Электроснабжение

	7.3 Защитные мероприятия


	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_8_ЭХЗ (75-79)
	10TU8.1U10T 10TUВведениеU10T 77
	10TU8.2U10T 10TUПроектные решенияU10T 78
	8  ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА
	8.1 Введение
	8.2 Проектные решения


	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_9_ОТиТБ (80-92)
	9 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	9.1 Исходные данные
	9.2 Охрана труда
	9.3 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
	9.4 Техника безопасности при производстве работ
	9.5 Противопожарные мероприятия


	0233_1083497_2025_1_46_2025АТ_01_10_ТЭП (93-95)+
	10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ




